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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

ST 00.01

Nr Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) 45 00 00 00-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspoélne
dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —

Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium
Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, Poznan, ul. Powstancow Wielkopolskich 16,
dziatka nr 17/1

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ wykonywaniu
robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
potozenie i oznaczenie instalacji znajdujgcych sie w zakresie prac budowlanych.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na swoj koszt. Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inna strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okoliczno$ci.
1.3. Inwestor
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan
1.4. Okreslenie grupy robét dla przedsiewziecia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
dziat robot: 4500 00 00 -7 Roboty budowlane
4510 00 00 -8 Przygotowanie terenu pod budowe
grupa robodt: | 4540 00 00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
grupa robét: | 4530 00 00 -0 Roboty instalacyjne w budynkach
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1.5. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot:

Lp Czes$¢ | Kod/Dziat Opis Nr Str
1. 0 45000000 -7 | Wymagania ogdlne
0 4500 00 00 -7 Czes¢ ogdlna - charakterystyka pro- ST 00.01
jektu i obowigzki Wykonawcy
[ |4510 00 00 -8 | Przygotowanie terenu pod budowe
2. ]12 |45110000-9 [Roboty rozbiérkowe ST 01.01
] 4520 00 00 -9 Roboty budowlane architektura

3. .1 4522 3210 -1 Roboty stalowe ST 02.01

4. 1.2 4526 25 00 -6 Roboty murarskie ST 02.02

5. .3 4542 1000 -4 | Roboty w zakresie stolarki drzwiowej i ST 02.03
okiennej

6. 1.4 4542 1146 -9 Montaz sufitdw podwieszonych list- ST 02.04
wowych

]] 45 40 00 00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektéw budowlanych

12. | 111 45410000 -4 | Tynkowanie ST 03.01

13. |1ll.2 4544 00 00 -3 | Roboty malarskie ST 03.02

14. [III.3 4545 00 00 -6 Roboty budowlane, uzupetniajgce, wy- ST 03.03
konczeniowe pozostate

15. | IV 45300000 -0 |Roboty instalacyjne w budynkach

16. |IV.1 45331210 1 Instalowanie wentylacji - wentylacja by- | ST 04.01
towo-pozarowa

17.  |IV.2. 45332200 -5 Roboty instalacyjne hydrauliczne — in- ST 04.02
stalacja odzysku ciepta glikolowa

18. | IV.3. 45 31 00 00-3 Instalacje Elektryczne ST 04.03

1.6. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.6.1.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernosc¢ i
skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w Kkolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

. Umowa

. Dokumentacja Projektowa

. Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
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Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

3
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1.6.2.

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentac;ji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile
nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny by¢é wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot
nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac
w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar

1.7. Niektére okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.71.

1.7.2.

1.7.3.
1.74.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warun-
kach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robdét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego in-
teresdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projek-
towa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robot
na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jed-
nostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci

Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawi-
dtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,
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1.7.12.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

1.7.17.

1.7.18.

1.7.19.

1.7.20.

1.7.21.

1.7.22.
1.7.23.
1.7.24.

1.7.25.

1.7.26.

1.7.27.

1.7.28.
1.7.29.

1.7.30.

1.7.31.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konser-
wacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych.

Urzgdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Te-
renie Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robdét.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktdrych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz
na podstawie ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej for-
mie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wyko-
nane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robdét.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartos$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc
jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wyko-
nawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budow-
lane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé¢ catosc lub czes¢
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1.7.32.

1.7.33.

1.7.34.

1.7.35.

1.7.36.

1.7.37.

1.7.38.

1.7.39.

1.7.40.

1.7.41.

1.7.42.

1.7.43.

1.7.44.

1.7.45.

1.7.46.

1.7.47.

1.7.48.

Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonaw-
czego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzo-
nymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmie-
nione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza doku-
ment zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Od-
bioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nad-
zoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbidr zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Kon-
cowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajagcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Roboét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Kohcowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geo-
dezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Kohcowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto za-
pobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-
nego rodzaju Robét Budowlanych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1.7.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Pol-
ska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdze-
niem wymienionym w punkcie ,Przepisy zwigzane” wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem nor-
matywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu cer-
tyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopusz-
czonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:
. lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow,
. Dziennik Budowy,
. dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany ( + projekty zamienne )z
pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu, projekt wykonawczy w 1 egzemplarzu),
. dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z : CZESC I:
. Projekt budowlano-wykonawczy
CZESC II:
. Przedmiary robot
. Kosztorys inwestorski
*  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki
wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robot, w tym rowniez
dokumentacje geodezyjna.

1.8.3.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami  Technicznymi
1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
oraz Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikaciji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentac;ji
Projektowej.
4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Projekt:
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1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego
Robot a w szczegodlnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdét. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robé6t. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub
dostawcow na wiasny koszt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowq.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
(a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach objetych inwestycjg oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzenh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia / wygrodzenia /
oddzielenia terenu Budowy, w tym wyszczegdlnionych miejsc wewnagtrz budynku podlegajacym
inwestycji.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa.
Plan ten powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:
- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnosc srodkéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.8.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze
by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat
B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakos¢ stosowanych materiatéw .

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwos$ci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
» Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta
* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)
» wykonaniu dokumentacji zamiennej

2.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktoérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W  przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatdbw przedstawionych przez Wykonawce Ilub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza
Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych
(powodujgcych hatas) moze sie odbywaé tylko o wyznaczonych godzinach oraz po uprzednim
powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcego obiektu. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5.2.

5.3.

przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykona¢, umiescic¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg

Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny za-
pewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukciji, bezpieczehstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uza-

sadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowa-
nia terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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13



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

powodujgcych ograniczenie  dostepnosci obiektéw budowlanych dla 0s6b niepetno-
sprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzy-
tecznosci publicznej.

6.1.3. Woyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie
na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi
by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania
przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i in-

nych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnosé i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osoéb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody
autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowie-
dzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Pol-
skimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na bu-
dowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest ka-
rami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb od-
biegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie od-
biegajagcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Zanaruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu
na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg
te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orze-
czone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projek-
towg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, doku-
menty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze

dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci:

z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru -
Programu Zapewnienia Jakosci - w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem Robdt,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéow Robot,

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz Robat.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
* Polskg Norma lub
 aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant, Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisdw na budowie. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informaciji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow
Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik
budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh. Za Roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Roboét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktore zostang

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .
Wykonawca winien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrodj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W
wypadku montazu elementéw bedgcych czescig sktadowg budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych
sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami dotgczonymi do
protokétu w formie zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiory robdét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)
2)
3)
4)
5)

8.1.1.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbior Czesciowy,

Odbidér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
Odbiér Koncowy,

Odbidér Pogwarancyjny.

Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym
dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbiér Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegodlnionych odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami

e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym
dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie ww. dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiodr Koncowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczag
zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d) Specyfikacje Techniczne,
e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
g) Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STiPzJ,
h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
i)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.
j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robé6t wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.
Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robdét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robét oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakornczenia Roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru kohcowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Roboét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona
oceny prawidiowosci wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z  Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego
odcinka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robo6t ustalono osobny czas
wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robdt
Przejecie czesci Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukohczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktdérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.2. Przejecie koncowe Robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.
Odbioru kohcowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacijg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, sprawozdanie techniczne,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom
urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt, date
rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét  poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie
nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skfadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t oraz w okresie gwarancyjnym.

Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdét.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpaddw.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmujgcy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.

« ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczenstwa ruchu.
* optaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu.

» tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

f) koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujgcy:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od
ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST réwne jest
obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczgcych przedsie-
wziecia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690)
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).
12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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ST 04.01
wentylacja bytowo-pozarowa (CPV) 45 33 12 10-1

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (dalej ST) jest zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonania
wentylacji mechanicznej pozarowo-bytowej dla przebudowywanego budynku Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan. W zakresie instalacji
bytowo-pozarowe;j

Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w pk.1.1. Ponizszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé fgcznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczacymi opisywanego zakresu prac.

Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pozarowo-bytowej, niezbednych do
bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pozaru. W zakresie robét jest:

o Instalacja NP4 obejmujgca system wentylacji bytowo-pozarowej w zakresie dostarczenia powietrza.
System NP4 zapewnia¢ bedzie utrzymanie parametrow cisnienia i przeptywu dla klasy B, zgodnie z
PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywaé bedzie wymagane parametry tylko w przedsionku na
kondygnaciji, na ktorej wystgpit alarm pozarowy oraz zapewnia¢ bedzie nawiew powietrza bytowego
do pomieszczen uzytkowych pieter od +5 do +20

e Instancja W10/0O1 stanowigca system oddymiania / odbioru powietrza z korytarzy na kondygnacjach
powtarzalnych od parteru do pietra +19 przez instalacje O1 oraz stanowigcg odbiér powietrza
bytowego z pomieszczen uzytkowych na pietrach od +5 do +18. Instalacja W10/O1 funkcjonowac
bedzie wspodipracujgca z instalacjg napowietrzania NP4.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

o Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji wentylacji
pozarowo- bytowej, bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej.

o \Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji wentylacji pozarowo- bytowej, bedacych przedmiotem niniejszej ST
i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

o Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczenh przedmiotowych instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami. Wykonawca
ma zrealizowac na wtasny koszt.

e W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia i/lub materialy niezgodne ze ST i/lub
dokumentacja projektowg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia i/lub materiatu oraz
zakupu i montazu urzgdzen i/lub materiatdéw wyszczegdlnionych w ST.

e Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowacé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora oraz
wykonaé musi projekt wykonawczy zamienny z uwzglednieniem proponowanych rozwigzan
zamiennych. Dokumentacja Projektowa zamienne w takim wypadku musi zosta¢ zatwierdzona przez
inwestora i uzgodniona z rzeczoznawcg od zabezpieczen przeciwpozarowych. Odpowiedzialnos¢ za
rozwigzania projektowe w takim przypadku przechodzi na autora projektu wykonawczego
zamiennego.

e Rysunki i cze$¢ opisowa oraz przedmiar robét sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg powinny byé¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca przed zfozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i
posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i $wiadectwa dopuszczenia tak, aby spetniac¢
obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Zamawiajgcego
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

o Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem przedmiotowego obiektu i
elementéow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane 2z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

o \Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

¢ \Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy
wyroboéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

o Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione lub moze byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementoéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

o Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogodlnego
harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora.

o Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji pozarowej, stanowigce
przedmiot specyfikacji technicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnie z normg PN-EN 12101-6:2007(dla instalacji holu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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wejsciowego zgodnie z instrukcjg ITB nr 378/2002), oraz dokumentacjg projektowg. Sposob
planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysokg jako$¢ oraz terminowe
zakonczenie. W/w prace obejmujg wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Nalezg do nich (cho¢ nie wytgcznie) prace podstawowe i dodatkowe niezbedne
do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzgdzen wentylacyjnych oraz
wykonania instalacji kanatowej z kanatéw o klasie EIS60 i blachy stalowej ocynkowane;.

o W skfad robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien
wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

o Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale zapozna¢ granice $wiadczen, wynikajgce z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawcéw. W trakcie realizacji prac, musi przekaza¢ Zamawiajgcemu
liste prac bedgcych w zakresie innych Wykonawcéw, ktére muszg zosta¢ wczesniej zrealizowane i
zgtoszone do odbioru, aby przejat catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi
pracami czynnosci.

e Uzycie / zastosowanie kazdego materiatu objetego niniejszg inwestycjg musi zosta¢ poprzedzone
wnioskiem materialowym okreslajgcym jego podstawowe parametry oraz zawierajgcym
oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci lub barku zgodnosci zastosowanego elementu w stosunku do
rozwigzan projektowych. Wzér wniosku materialowego przekazany zostanie przez zamawiajgcego.
Whniosek materiatowy kazdorazowo musi by¢ zatwierdzony przez nadzér autorski i nadzér inwestorski.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy
Wszystkie prace budowlano-remontowe wykonywane beda w obiekcie funkcjonujgcym. Budynek stuzy
jako uczelnia wyzsza. Pomieszczenia uzytkowane sg przez studentéw, personel (staty i czasowy) oraz
kadre nauczycielskg. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu roboét, wynikajgcych z usytuowania terenu budowy i rodzaju graniczgcych z nim
terenéw (ewentualne trudnosci z dostepem do pomieszczen, dowozem materiatdw, wjazdem maszyn,
przepisy zarzadu drog, przepisy policji, strazy pozarnej, wytycznych organizacyjnych zarzgdcy obiektu itp.
)
Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw,
dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw,
urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byé
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.
Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposob, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakitécaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drdg,
chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak
i do 0s6b trzecich.
Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakiécac
bardziej niz to jest konieczne dostepu do pomieszczen uzytkowych wewnatrz obiektu w ciggu jego
funkcjonowania.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu/terenu
budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem,
ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg ogodlna, co okazato sie
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niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia
okres$lonych sytuacji szczegdlnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych sSrodkéw przetadunku,
zagospodarowanie terenu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéow a takze
zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz
dostarczenie urzgdzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako
urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk dla wszystkich demontowanych elementéw
instalacyjnych oraz budowlanych, w tym: gruzu pochodzgcego z rozbiérki, kucia, bruzdowania itd.,
urzgdzeh wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych — uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

1.7. Zasady kontroli i odbioru roboét
W ramach zobowigzan przewidzianych Umowg, Wykonawca ma obowigzek dla catosci wykonywanych
instalacji wentylacji bytowo pozarowej wykonac¢ rozruchy, préby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary
odbiorcze. Prace te powinny by¢é wykonywane w terminach zgodnych z Szczegétowym Harmonogramem
Robét. Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych préb, kontroli i pomiaréw oraz
przekazac¢ je Zamawiajgcemu.
Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe i instalacyjne dobiegty konca i ze zakonczona zostata
regulacja funkcjonujgcej instalacji, ma obowigzek poinformowaé pisemnie Inwestora, przesytajgc mu list
(w formie ustalonej przez zamawiajgcego) wraz z formularzem zawierajgcym wszystkie informacje
niezbedne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robét. Wniosek o wykonanie odbioru robét, powinien
zosta¢ sporzgdzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawiera¢ poszczegdlne wymagalne
zezwolenia.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, teren budowy/remontu/przebudowy wewnatrz i na zewnatrz obiektu
powinien zosta¢ oznaczony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg tasm
ostrzegawczych, tablic informacyjnych, znakéw drogowych (na zewnatrz obiektu), oswietlenia, mostkow
przejsciowych, w zaleznosci od zakresu i lokalizacji robot. Kierownik Robét powinien by¢ stale obecny na
placu budowy a w razie nieobecnosci powinien zostaé wskazany jego zastepca. Wykonawca robét
odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody spowodowane przez nalezgce do
niego urzgdzenia, maszyny i $rodki transportu ciezarowki oraz za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepiséw BHP, obowigzujgcych regulamindw i zalecen. Za wszelkie spowodowane
szkody, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania czystosci na terenie budowy, wewnatrz i na
zewnatrz obiektu, sktadowania gruzu, materiatéw z demontazu instalacji i odpadéw w miejscach do tego
celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystosci (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie
przestrzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego
przedstawiciela na budowie ma prawo wezwac¢ Wykonawce do usuniecia nieprawidtowosci a w przypadku
nie wywigzania sie Wykonawcy, wzywa specjalistyczng, zewnetrzng firme porzagdkowg a koszty poniesione
za wykonanie ustugi obcigzajg rachunek Wykonawcy, ktéry nie dotrzymat swoich zobowigzan.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji wentylacji pozarowej, bedgce przedmiotem ST, nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami polskimi. Do Wykonawcy roboét niniejszej branzy nalezy zapewnienie
wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét, a w szczegdlnosci
zapewnienie:

e bezpieczenstwa konstrukgciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony srodowiska,
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e o0szczednosci energii,

Instalacje wentylacji pozarowo-bytowej powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robot Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarcza szczegoétowy plan BIOZ, ktéry podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje sie do przestrzegania zalecen inspektora BHP.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci wykonywanych na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy realizacji
przedmiotu ST. Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwilaszcza w przypadku wypadkéw przy pracy. W konsekwencji
Wykonawca ma swoj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co do dyspozycji dotyczgcych
wylgcznie jego wtasnych pracownikdw oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak rowniez wobec
0so6b, ktérych obecnosé na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t bedgcych przedmiotem ST, powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych
w Dokumentacji Projektowej. Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy
o wyrobach budowlanych. Dodatkowo wszystkie gtéwne elementy instalacji: wentylatory, centrale napowietrzajace,
kanaty wentylacyjne oraz klapy p.poz wraz z automatykg muszg posiada¢ odpowiednig certyfikacje.

Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegétowe dane techniczne (w tym standardowe rysunki
katalogowe), pochodzgce od producenta — instrukcje instalowania produktu, jego sktadowania oraz sposoby
wiasciwej eksploatacji, a takze probke wyrobu. Przedstawione raporty z laboratoryjnych badan testowych produktu
wykonanych u producenta majg stanowi¢ dowdd na jego przydatnos¢ zaréwno, co do jego zastosowania na rynku
budowlanym jak i co do wymagan dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje muszg by¢
usystematyzowane wedtug zrozumiatego i jednorodnego dla wszystkich produktow klucza.

Materiaty powinny by¢ oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujgcych i
innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i uszkodzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji pozarowych oraz instalacji przeciwpozarowych
muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg
by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji, musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktorych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzgdzenia.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzehn na podstawie, niniejszej Specyfikacji oraz
rysunkéw, opisu technicznego i przedmiaru. W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych
w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego
montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

2.1. Wentylatory wyciggowe
Wentylatory oddymiajgce majg byc:
e przystosowane do zabudowy na zewnagtrz (patrz Opis techniczny instalacji) (zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi, itp.),
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e wyposazone we wtasne ramy nosne umozliwiajgce montaz na stalowych konstrukcjach wsporczych,
lub cokotach budowlanych;

e wyposazona w wentylatory napedzany przez silnik elektryczny poprzez przektadnie pasowg lub z
napedem bezposrednim

e wyposazone w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie,

e wyposazone w krocce elastyczne na wszystkich kroccach przytgczeniowych

e zasilane ze zrodfa prgdu gwarantowanego

e odporne na wptyw wysokich temperatur 600°C/120min

o Wyposazone w centrale oddymiajgcg do montazu zewnetrznego (zabezpieczenie przez czynnikami
atmosferycznymi: wilgo¢, temperatura, promieniowanie UV)

2.2. Centrale napowietrzajgce
Wentylatory nawiewne majg by¢:
e przystosowana do zabudowy na zewnatrz lub wewnatrz (patrz Opis techniczny instalaciji)
e wyposazone w wentylator osiowy z napedem bezposrednim,
¢ ptynng regulacje wydajnosci przy pomocy przetwornicy czestotliwos$ci,
e ciggty pomiar nadcisnienia w przestrzeni chronione;j,
e kanatowy czujnik dymu,
e przepustnice odcinajaca;
e certyfikowany uktad sterowania;
e wyposazone w wytgcznik serwisowy zabudowany na obudowie;
e wyposazone w krocce elastyczne na kroccach przytgczeniowych;
e wyposazone w wizualizacje stanu urzadzenia;
e zasilane ze zrodfa pragdu gwarantowanego;

2.3. Klapy wentylacji pozarowej.
Wszystkie klapy pozarowe, zgodnie z opisem projektu powinny zosta¢ wyposazone w niezbedne elementy
wykonawcze pozwalajgce na prawidiowg prace systemu wentylacji pozarowej. Muszg mie¢ mozliwos¢
otwierania i zamykania klapy w przypadku detekcji dymu, oraz testowo z miejsca zabudowy klapy.

2.4. |Instalacja przewodowa

2.4.1. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornosci ogniowej EIS 120
wedtug normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001.
Kanaty z pityt gipsowo-cementowych powinny byé wykonane jako samonosne wg technologii
wykonania producenta ptyt.
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999).
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢é zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mieé¢ odpowiednie katy w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju
prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co
najmniej 50 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi.
Docelowa waga kanatu o klasie EIS120 wykonanym w technologii samonosnej lub stalowej nie
moze przekraczaé 28 kg/m?3.
W przypadku stosowania kanatobw o zadanej klasie odpornosci, szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej, wszystkie elementy montazowe, w tym uchwyty i zawiesi muszg zapewni¢ zadang
odpornos$é ogniowg catosci rozwigzania systemowego.
Szczegotowy wykaz urzgdzen i materiatow ujeto w opisie technicznym oraz przedmiarze.
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3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia wtasciwe dla danego rodzaju
robét, przy uwzglednieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejszg specyfikacjg techniczng. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjac¢, roztadowacé i sktadowa¢ w miejscu realizacji inwestycji.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny byé dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac
i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamkniecia, w opakowaniach
jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W przypadku sktadowania materiatébw na wolnym
powietrzu, materiaty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
pogorszeniem jakosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie sktadowane materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i kradziezg. Przy planowaniu transportu materiatdw budowlanych nalezy uwzglednic i
zweryfikowa¢ dostepne w obiekcie srodki transportu pionowego oraz dostepne drogi komunikacji poziomej i
pionowej w nawigzaniu do gabarytéw i wagi transportowanych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalac;ji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Szczegdtowy opis robot

5.2.1. Wentylatory wywiewne
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich wentylatoréw wyciggowych.
Wentylatory nalezy zabudowa¢ w sposéb trwaty i pewny. Nalezy posadowi¢ je na dachu na
konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie konstrukcyjnym (zatgcznik 1). Przy montazu nalezy
stosowac wibroizolatory gumowe. Zapewni¢ dostawe i montaz wszystkich elementéw automatyki
w tym centrale wentylacyjng oraz elementy zasilania (trasy kablowe zewnetrze i wewnetrzne).

5.2.2. Centralki nawiewne
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek nawiewnych.
Nalezy posadowi¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie lub wg. wytycznych
producenta urzgdzen. Przy montazu nalezy stosowac wibroizolatory gumowe.

5.2.3. Centralki nawiewne i wywiewne wentylacji bytowe;j
Zapewni¢ zakup, montaz oraz rozruch wszystkich centralek wentylacji bytowe;.
Nalezy posadowi¢ je na dachu na konstrukcji wsporczej ujetej w projekcie lub wg. wytycznych
producenta urzadzen. Przy montazu nalezy stosowaé wibroizolatory gumowe. Centrale
wentylacyjne bytowe wyciggowe usytuowane na pietrze +20 posadowi¢ wg wytycznych
konstrukcyjnych za posrednictwem wymiandw stalowych (wg zatgcznika 1 do projektu)

5.2.4. Klapy wentylacji pozarowej.
Wszystkie klapy nalezy zabudowaé w s$cianach pozarowych zgodnie z DTR tych urzadzen.
Zapewni¢ tatwy dostep do obstugi klap w celach serwisowych i kontrolnych.

5.2.5. Kanaty wentylacyjne
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Kanaty wentylacyjne wywiewne winny spetnia¢ wymagania klas odpornosci ogniowej EIS 120
wediug normy PN-B-02851-1:1997 oraz/lub PN-EN 1366-1:2001. Do montazu kanatéw
pozarowych nalezy wykorzystywaé tylko elementy posiadajgce stosowng odpornosé na wysokie
temperatury oraz odpowiednig certyfikacje. W szczegodlnosci nalezy zwréci¢ uwage na zawiesia i
tgczenia kanatéw.

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanaty wykona¢ z blach ocynkowanych oraz z ptyt
samonos$nych gr 50mm.

5.2.6. Inne
Wszystkie nie wymienione powyzej elementy instalacji powinny by¢ wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny
posiadac¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestdbw wymaganych przez polskie przepisy i normy.

5.3. Obowigzki wykonawcy
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypy wyrobéw
zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi sSwiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg one
réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty
z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione
lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiécaé bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw,
dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie
roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptacic¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robot
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy
w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementéw petng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc¢ je na wtasny
koszt bez wezwania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspodipraca miedzy
wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane,
wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robét
akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot
i harmonogram rzeczowy robot do akceptacji (szczegoétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu wersji drukowanej oraz w wersji
elektronicznej w postaci pliku PDF oraz formantu edytowalnego DWG.

5.4. Sposdb prowadzenia robot
Roboty instalacyjne winny by¢é wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalac;ji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogodinych i szczegotowych do katalogow,
stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji bytowo-
pozarowej.
Instalacje wentylacji pozarowej powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

oszczedno$ci energii

Instalacje wentylacji powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

e Transportu wewngtrz budynku, usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacji pozarowej ii
wentylacji bytowej

e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokos$ciach i odlegtosciach poziomych

e usytuowania elementéw wywiewnych w korytarzach ewakuacyjnych

e biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe wciggach komunikacyjnych, lampy
osSwietlenia, instalacja sanitarna, instalacja SSP, instalacja DSO, instalacja strukturalna, instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, instalacja glikolowa)

¢ odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacji pozarowej (w sposéb trwaty i pewny).

e powierzchnie poszczegdlnych elementdéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

e materiat powinien by¢ jednorodny, bez wad produkcyjnych.

e potgczenia roztagczne poszczegdlinych elementéw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

e wentylatory oddymiajgce powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okre$lonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg
przekracza¢ +£10%.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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6.2.

6.3.

6.4.

e Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

o W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady przedmiarowania.

Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i stuzg jedynie jako dodatkowa informacja,
ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzgdzaniu przedmiaru zastosowano zasady
przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogéw naktadoéw rzeczowych
- wiasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do
zestawien, rysunkow lub stanowig one sprawdzalny zapis wyrazeh obmiaru. Uzyte i obowigzujgce
jednostki wyliczenia poszczegodlnych robdot wg zatgczonych przedmiarow robét. Uzyte jednostki w
przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t], [ kg ], [ kpl ], [szt.].

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okre$lonych w specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji,
i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.

Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, nastepuje przez:
e sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentac;ji
Projektowej (wykonawczej zamiennej, powykonawczej),
e sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane i nie pogarszajg jakosSci i
funkcjonalnosci wykonywanych systemow
e sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,
e sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
e sprawdzenie czy zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne posiadajg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Wymagania ogdlne
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogodine”.

Odbioér miedzyoperacyjny.
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr techniczny czesciowy
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogolne”.

Odbiér techniczny koncowy instalac;ji
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelno$ci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wszystkie urzadzenia i instalacje
podlegajg badaniom wg:
o PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Nalezy dokonac¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezy
wykonaé szczegotowy protokdt. Nalezy wykonaé szkolenie personelu technicznego, wskazanego przez
Zamawiajgcego, obstugi zainstalowanych urzgdzen oraz obstugi systemow réznicowania cisnienia.

Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyc:

wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,

Protokoty ze szkolen personelu obstugi urzadzen

dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt, w jednej wersji papierowej w elektronicznej wersji PDF oraz w formacie
edytowalnym DWG

protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

kart technologiczne urzgdzen

dokumentacje i Swiadectwa dopuszczeni jednostkowych

karty gwarancyjne urzgdzen

harmonogram przegladéw do dokonania na poszczegdlnych materiatach i urzgdzeniach,

instrukcje obstugi

wszelkie inne dokumenty, ktére ufatwig eksploatacje i konserwacje zainstalowanych urzgdzen i
materiatow

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE
ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229,
Nr 129101 poz.1439)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03  poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

82



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138
Ustawa Kodeks Cywilny

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Pofgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Witasciwosci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow
przewodow.

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy kohcowe — Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczgce przewodow elastycznych.

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe — badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Projekt:
Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

e PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzgdéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
e PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i oznaczenia.
e PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
e PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
o PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy
odbiorze.
e PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
e PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potgczenia rzgdzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
o PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
o PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.
e PN-EN 12101-6: 2007-Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Czes¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczgce réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.
e PN-EN 12101-3,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
wentylatorow oddymiajacych.” [ 7 ];
e PN - EN 12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 6. Wymagania
techniczne dotyczace systeméw réznicowania cisnien. Zestaw urzadzen.” [ 8 |;
e PN - EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 7. Odcinki przewodéw
wentylacji pozarowej.” [ 9 ];
e PN - EN 12101-8 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 8. Klapy odcinajgce
wentylacji pozarowej.” [ 10 |;
e PN - 83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.” [ 11];
e PN — EN 13779 ,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce witasciwosci
instalacji i klimatyzacji.” [ 12 ];
e Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tytz: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ];
e Dostepna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pozarowej /w szczegdlnosci normy brytyjskie
BS i amerykanskie NFPA/ [ 14 ];

INNE
¢ \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
o Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002.
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