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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.04189,Prawo budowlane”
(. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszpéwiadczamze projekt wykonawczy pt:

.Przebudowa drogi Iénej w oddz. 338, 337, 367, 366, 365, 364, 363, 390, 392, 393, 394
na terenie Lé&nictwa Makow”

sporadzony w dniu 25.04.2019 r. dla Nagiéctwa Gotdap zostat wykonany zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezmej, orazze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mazgtt

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L

tech. Zbigniew Isoper
upr. do proj. 1 b

§2 ust. 2 pkt 2, §
i§7i §13 ust: 1y

inz. Tomasz Rykowski



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AFA-12G-U3W *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Olsziyn, dnia 12,12 1994r

B

.. TRZAD WOJEWODZKI -
W Gisztyme

N 402/94/01,

- DECYZIA O-STWIERDFENIG-PRZVGOTOWANIA ZAWGDOWEGO

i

" do penicnia samodzielych fankeji fechnicznych w budownictie

Ma podstawis §2 ust2 pkt2 §35 ust2, § 71 §13 ustl pkt3 it sozporzadzenia
Menistra Gospodarki Terenowej i Ochrony érodowi}ska z dnia 20 loiego 19751 w sprawie
sasnodzielnych finkcji technicznych w budowniciwie (Dz Ustaw Nr 8, poz48 zpléinzm.)

steyierdza sig, Ze

Obywstel Zbipniew Koper
technik drogowy

urcdzony dnia 4 pagdziernika 1953r w Olsziynie

posiada przygotowanis zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielns] funkcji

projekianta oraz Iderownika budowy i robdt
¥ specjalnosci konstrokeyjne — inZynieryjuej

¥ zakresie drdg



Pan Zhigniew ¥oper upowazmiony jest do:

1/ sporzadzania projektdw budowii drbg, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustdw i mosiéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych i schematach techmiczmych, :

2/ Ierowasnis, nadzorowania i kontrolowania budowy i 1oboi,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyinych elementbw budowlanych
©Oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakvesie budowli drdg,
mawierzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw—o powszechnie znsmych

- wozwigzaniach konstrukeyjnych. -

Oryginal decyzji o stwierdzenin przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych
- funkcji technicznych w budownictwie podpisal z up. Wojewody .inz, Janusz Palmowski Z-ca

Dyrektora Wydziahu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (podpis mieczytelny).

Pieczet okragla z Godlem Pafistwa i napisem w ofoku Urmzad Wojewbdzk w Olsziynie.

Duplikat decyzji o stwierdzenu prz-ygotoﬁrania zawodowego do pelnienia samodzelnych
funkeji techmicznych w budownictwie wystawiono na podstawie dokumemtéw znajdujacych
sie w archiwum Wydzialu Infrastruktury i Geodezji Warminsko-Mazurskiego Urzedu

Wojewddzkiego w Olsziynie.

Olsziyn, dnia 14.01.2008r
{data wystawienia duplikaii)

wam\mirs—l-f‘o-h@ ZURSK

i o U)-MA 7 SII
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) W Olsztynie
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Al Mar. J. Pitsudskiegs 7/0




CZESC OPISOWA

. PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPACOWANIA
STAN ISTNIEJACY
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

5. 1 PLAN SYTUACYJINY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI
5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI

5.4. ODWODNIENIE

6. UWAGI KO NCOWE

7. ZESTAWIENIE WA ZNIEJSZYCH DANYCH

8. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA

9. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

10INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

11 ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

s WM



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi
» Umowa zawarta z Inwestorem — Nadlietwo Gotdap
19-500 Gotdap, ul. 1 Maja 33,
» Wizja i pomiary wtasne wykonane w terenie,
Poradniki i wytyczne do projektowania drég,
> Whytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szekwkonawierzchni i lokalizacji
sktadnic, zjazdow, skrzpwan, mijanek,
> Rozporadzenie MinistraSrodowiska Dziennik Ustaw z 22 marca 2006 r Nr 5&;.p
405 — w sprawie szczego6towych zasad zabezpiecpendgiowego lasow,
» Dogi lesne — poradnik techniczny — DGLP (Warszawa — Be2{206).

A\

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

> Projekt budowlany opracowany na bazie mapy gospadaioraz pomiarow i wizji
w terenie przeprowadzonych przez jednestiojektows jako dokumentagj
Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi $@ej w Lenictwie Makow z uwagi ha jej zty stan istrgey, ma
na celu popraw parametrow technicznych drogi w zakresie przekidonstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdow wysokatomgch do wywozu drewna
uczestniczcych w ruchu jak i udogpnienia lasu osobom wypoczyweym i zwiedzajcym
kompleks lgny.

3. STANISTNIEHCY.

Trasa drogi przebiega w istrjeym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadlenictwa Gotdap na nagiujacych oddziatach338, 337, 367, 366, 365, 364, 363, 390,
391, 392, 393, 394.

Droga ldna o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna isikonczy
skrzyzowaniem z innymi drogami daymi. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa
naturalnego/pospotki niesortowanej. Droga przebmmastniejcym sladzie. Teren drogi jest
skoleinowany, cgciowo zargniety trawg i nieréwny.

Droga lezy w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem paajun.

Dlugos¢ drogi wynosi ca. 5,1 km. W ggu drogi zlokalizowane aszjazdy l&ne
i skrzyzowania rownie o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Wgci drogi na kacowym
odcinku zlokalizowaneasrowy obustronne i przepusty w stanie ztym do odagaia. Droga
jak i obiekty towarzyszxe wymagaj odtworzenia nawierzchni.

W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia eamego jak i podziemnego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metodhakroskopow w ciggu drogi lénej
stwierdzono wysfpowanie gruntdw jednorodnych pod wegdgm litologicznym jak
I genetycznym, wyksztatcone jako piaski sypkie énymn charakterze, piaski pylaste, piaski
drobnoziarniste, wszystkie w starfi@dniozagszczonym. Brak w otworach badawczych nie
stwierdzono wysfpowania wody gruntowej. Na badanym terenie wysi réwniez grunty




stabo néne kydz czesciowo ostabione g to piaski pylaste jak rownieprzewarstwienie
gruntami organicznymi.

Na podstawie oceny makroskopowej wydobytych gnntpodiaze gruntowe
kwalifikuje sie do grupy nénosci G1/G2.

Grunt zaliczono do kat. | geotechnicznej. Na pos&aRozporzdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w apie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.0z.p463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalg zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pieeys
kategorii geotechnicznej w przypadku robot budowtdnzwigzanych z budowdrag.

5. ROZWI4ZANIE PROJEKTOWE.

Przyjto nasgpujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vhax= 30 km/h,

obcigzenie ruchem KR1,

szerokad¢ korony drogi 5,00 m,

szeroka¢ jezdni 3,50 m,

przekroj daszkowy 3,0%,

szerokd@¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroka@¢ wlotéw zjazdow lénych 3,00 m,

promienie wyokgglajace tuki na zjazdach ¢aych 5,0 m,
szerokd¢ skrzyzowan 3,50 m,

promienie wyoksgglajgce tuki skrzgowan 11,0 m,

mijanki szerokéci 3,00 m, spadki poprzeczne mijanek 3,0%, peramjanek
dhugcéci 23,00 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:7,
» sktadnice na drewno o wymiarach 8x30 m,

VVVVVVYVYVVYYVYVYY

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Objeta opracowaniem drogastea ma diugéc L=5 085,00 m. Drog zaprojektowano
po istniegcym sladzie z leklg koreky jej przebiegu w celu wyeliminowania ginych tukéw
poziomych. Tras wyznaczono na podstawie mapy gospodarczej orapodatawie wizji
i pomiarow wilasnych w terenie. Wzdtdrogi zaprojektowano zjazdyskee, skrzyowania,
mijanki i sktadnice o parametrach jak ey wedtug lokalizacji w oparciu o zatenia
w terenie z Inwestorem. Zjazdystee, skrzyowania wydtizono na odcinku prostym o 10 m.
Przed tukami poziomymi zaprojektowano odcinku pyostprzegciowych o diugéci 20 m.
Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabelisz"Przekroje Normalne”.

Projektowan geometrg drogi przedstawiono na aazonym rysunku Plan
Zagospodarowania Terehu

Niwelete drogi ogollnie wyni& ponad istnigjcy teren, dowjzat do istniejcych
rzednych w mia¢ maozliwosci starg& sic zachowdé minimalne spadki drogi dla sptywu woéd
opadowych do odtworzonych rowéw jak i przebudowyyamprzepustow. Roboty ziemne
poleg& beda na wykonaniu wykopdw i nasypdéw, podhym i poprzecznym zniwelowaniu
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegalmy warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.




5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
Przyjeto konstrukcie nawierzchni drogi lesnej, mijanek o nasepujacych
warstwach w km od 0+000,00 do km 5+085,00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne stabilizowanechaeicznie 0/31,5 mm
doziarnionego w 50% kruszywem przekruszonym gizgpszczeniu 12 cm,
» warstwa dolna — pospotka niesortowana stabilizowaeahanicznie 0/63 mm gr. po
zag:szczeniu 17 cm,
> istniejgce podtae/grunt rodzimy/podize gruntowe grupy rimosci G1.
Grubosé catkowita konstrukcji = 29 cm
Zjazdy lesne, skrzyzowania I&ne zaprojektowano o nawierzchni z pospofki
niesortowalnej stabilizowanej mechanicznie 0/63 mmgr. po zag:szczeniu 17 cm.
Zaprojektowano nawierzchnie z ptyt drogowych na konstrukcji takiej samej jak droga
gtébwna.
Pobocza szerokéci 0,75 m obustronne, skladnice o wymiarach 8x30 m nawierzchni
gruntowej oraz spadku poprzecznym odpowiednio pobaa 6,0 % sktadnice na drewno
spadku poprzecznym zmiennym skierowanym do terenu.

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga lgéna posiada szerok® 3,50 m i spadek daszkowy 3% wg. pikieta
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szeiwk0,75 m posiadaj spadek
jednostronny 6%. Zjazdy dee posiadaj szeroké¢ 3,00 m, wyokiglone g tukami
poziomymi 5,0 m. Skrzyowania szerokgi 3,50 m wyokgglone tukami poziomymi 11,0 m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogisiej zapewniaj spadki poprzeczne
i podtwzne drogi, zjazdow kmych, skrzyowan, mijanek oraz sktadnic. Wody opadowe
odprowadzone z drogi, zjazdowsihgch, skrzgowan zostam przez pobocza szerod@
0,75 m grawitacyjnie w teren oraz do odtworzonydwdw. Projekt zaktada budew
przepustu z rur PEHD @ 600 mm, @ 400 mm SN 8 (sztyévobwodowa) z odtworzeniem
wzmocnienia t.j. utbony na tawie z pospotki gr. 25 cm, ggankami czotowymi z kamienia
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozganiem projektowym braty drogowej i nie zawiera
szczegOtowych opracowa w zakresie przebudowy oraz modernizacji infradtrok
podziemnej.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowé& szczegdlna ostrenosé
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podtaze gruntowe powinno iywyréwnane oraz odpowiednio zggczone l6=0,97)
Teren rob6t powinien gy odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty komstyjne
naleey zagszcz& przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej
do mocy spretu zagszczajcego. Roboty ziemne nale wykona& zgodnie z norm
PN-S-02205 , Drogi samochodowe, roboty ziemne, wyani badania”.

Prace szczegotlowo nie opisane wykon§wagodnie z wiedg inzynierslky
i wytycznymi budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020,-B8/B-06050 oraz PN-B-02480.
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W rejonie czynnych ugglzen inzynierskich prace ziemne nale prowadzé bez
uzycia sprztu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela tugty zaradzapcej

urzadzeniami.

UWAGA:

karpach oraz w miejscach zanionych.

1. Do wykonania nasypéw zastosowamateriat z wykopOw oraz profilowania.
2. Pozostaty materiat z wykopow, profilowania zastosoaé do zasypania miejsc po

3. Materiat nie wykorzystany rozplantowaé¢ poza pas drogowy.

PROJEKT NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOW _E

7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | ILO SC

Dlugosc¢ trasy mb 5085
Wykopy (facznie z korytowaniem) — materiat do ponownego wyketanig
w nasypach, miejscach zaanych. Pozostatilos¢ materiatlu rozplantowsd
poza pas drogowy lub w miejsce wskazane przez lonsgteniczego. m’ 4 550,6
Nasyp — z wykopow, korytowania, profilowania. *m 749
Warstwa gorna — kruszywo naturalne stabilizowanehaeicznie 0/31,b
mm doziarnionego w 50% kruszywem przekruszonynpgrzagszczeniu
12 cm:
- na jezdni, rondo m? 18 771,4
- mijankach. m’ 2146,2
Warstwa dolna — pospétka niesortowana stabilizowaeahanicznie 0/63
mm gr. po zagszczeniu 17 cm:
- na jezdni, rondo m? 19 281,3
- zjazdach lénych, skrzgowaniach, m? 4 608,8
- mijankach. m? 2210,6
Pobocza obustronne szeréko 0,75 m o nawierzchni gruntowej.
Profilowanie, zagszczenie. m’ 9915,8
Sktadnice na drewno o wymiarach 8x30 m 0 nawierzamintowej.
Profilowanie, zagszczenie. m? 2 400
Profilowaniesredniej gebokdsci 10 cm i zagszczenie podita pod drog
lesna, zjazdy léne, skrzgowania, mijanki. m’ 26 100,7
Usunkcie karp po drzewach — skladoévaoza pas drogowy lub w miejsce
wskazane przez Inwestoradngczego. szt. 429
Przepust z rury PEHD SN &cianki czotowe z kamienia na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cftianek czotowych 54 szt. Przepust na
tawie z pospoiki stabilizowanej mechanicznie grcgh

- @ 600 mm. m 186

- @ 400 mm (obmiar do wbudowania 87-42= 45 m). m 87
Rowy obustronne trapezowe szergdi@ dnem szerokoi 0,40 m m 19 068,8
Istniejagce przepusty @ 400 mm do ponownego wbudowaniasé |llo
projektowanych pomniejszona o istraieg. m 42
Nawierzchni z ptyt drogowych gr. 12 cm z wypelngmispoin piaskiem m 45

8. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttuckaimiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymaaahadania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchagdwych

9. UPROSZCZONA OCENA WPt YWU INWESTYCJI NARODOWISKO.
9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NARODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY ASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogimej znajducej st na terenie Nadémictwa Gotdap,
przy wyciu materiatdw takich jak: kruszywo naturalne jegfodna z Polskimi Normami
(zastosowane materiatyedly posiada certyfikaty, atesty dopuszczag je do uycia
w budownictwie drogowym igsobogtne dlasrodowiska).

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu bdowlanego ustalagca czynniki
generujace oddziatywanie ze wzghu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:
Powotupc sk na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgpublicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm.na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyez minimalnej
odlegtaici usytuowania obiektéw budowlanych przy drogachgladem zewntrznej
krawedzi jezdni stwierdza sj ze dla przebudowy drogi deej w terenie zabudowy odlegto
ta powinna wynogi minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt istyeyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdze, siz projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powodujeadkowych ograniczedla zabudowy
terenow przylegtych do pasa drogowego.

» zapotrzebowania i jakaci wody oraz ilcsci, jakosci i sposobu odprowadzenia

sciekbw — wody opadowe odprowadzonedh powierzchniowo w teren oraz do rowow
przydraznych trapezowych bocznych. Brak jestiekow technologicznych na etapie
eksploataciji, ilé¢ sciekdw bytowych zalea jest od iléci zatrudnionych pracownikéw na
budowie. Zaplecze budowy zostanie wypmsee w system toalet przeimych na bieaco
wywozonych do oczyszczalni,

» emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachow pylowych i pltynnych
z podaniem ich rodzaju, ilgci i zasigu rozpowszechniania g — realizacja inwestycji
zmniejszy wysipujace zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — wysepujacymi odpadami § ziemia
z wykopéw i profilowania. Ziemia z wykopow i prtfivania zostanie ponownie
wykorzystana. Pozostaly materiat zostanie rozplaahy poza pasem drogowym oraz
wykorzystana do zasypania karp, w miejscazare, nasypy oraz profilowania poboczy.

» emisji hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania w szczegolrizi jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéade z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢ — nie przewiduje si wyspienia
istotnych emisji, ktore negatywnie i trwale mogvptyna¢ na poszczegollne elementy
srodowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji mjszy do minimum obecnie
wystepujace wibracje z uwagi na nierow§ed drogi oraz poprzez wykonanie nawierzchni
z kruszywa naturalnego jezdni zmniejszyrsidykalnie emisja hatasu,
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> wptyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchrng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne- inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykaza¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne ograniczag lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odgbnymi przepisami
— przebudowa drogi $eej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na readg planowych
wycinek drzew, zlikwiduje istnigge zagraenia wypadkowe, poprawi standarzytkowania
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przeghezywotnas¢ pojazdéw, zlikwiduje
zapylenie, poprzez cighnawierzchng zdecydowanie ob#y istniegcy poziom hatasu
powodowany przez pojazdy. Dodatkowo droganéema za zadanie udgghi¢ jak najwkecej
czesci lasu spoteczestwu poprzez mdiwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania
z terenéw lénych.

9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIAY STYPOWYMI DLA BRARY
DROGOWEJ:
» roboty pomiarowe,
» wyciecie krzakow,
» prace ziemne — wykopy i nasypy, profilowanie,
» transport urobku,
» prace ziemne — pobocza obustronne gruntowe, skiadr drewno,
» prace nawierzchniowe,
wykonanie nawierzchni na drodze snhej, zjazdach knych, skrzyowaniach,
mijankach.
Odcinek obgty robotami drogowymi posiadadzmg dtugas¢ 5 085,00 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) | ROZWNIA TECHNICZNE.
Planowana przebudowa drogsiej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi
ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii dragjgzdow lénych, skrzyowan, mijanek
i skladnic. Usunicie drzew dotyczy gtéwnie strefy pasa drogowegowiBrzchniowe
odwodnienie korony zapewnispadki poprzeczne i pocdoe. Droga léna, zjazdy lene,
skrzyzowania, mijanki wykonane zostanz kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie i zagzczonegol$=0,97) Pobocza oraz sktadnice na drewno posiduas
nawierzchng gruntows.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
nzi Tomasz Rykowski
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10.INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ.

Przeds¢wziecie:

Przebudowa drogi l&ne]
w oddziatach: 338, 337, 367, 366, 365,
364, 363, 390, 391, 392, 393, 394 na
terenie Lesnictwa Makow

Lokalizacja:

woj. Warmnsko-Mazurskie  Powiat: Gotdapski  Gmina: Caronki

obreb ewidencyjnyZytkiejmy oddziaty nr:338, 337, 367, 366, 365, 364, 363, 390, 391, 392,
393, 394

Obiekt usytuowany na terenie Nadietwa Gotdap w Lénictwo Makow

Stadium dokumentaciji:

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BIOZ

NADLESNICTWO GOLDAP
UL. 1 MAJA 33
19-500 GOLDAP

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L

Opracowat: in Tomasz Rykowski

Dobrzyh, kwieciea 2019 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

do projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:
.Przebudowa drogi lénej w oddz. 338, 337, 367, 366, 365, 364, 363, 390, 392, 393, 394
na terenie Lé&nictwa Makow”
1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozpmglzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowegwesu rodzaju robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przerokvnika budowy
przed zgtoszeniem robét w organie nadzoru budowlane
2. Opis techniczny
a.)Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanega &rdejnd¢ realizacii.
Zakres robot:
Dlugaos¢ drogi lenej L=5 085,00 m, powierzchnia — 18 331,40 m2,
Zjazdy l&ne — szer. 3,0 m, skrzgwania — szer. 3,50 mgdzna powierzchnia — 4 614,2 m2,
Szeroka&¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 9 915,80 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 4 550,6 m3 — nasypy —m&9
Catas¢ zamierzenia obejmuje przebudpw konstrukcji nawierzchni  drogi
i dostosowanie jej do przejazdu pojazdéw ponadntywraych (pojazdy do przewozu
drewna).
Przebudowa drogi $@ej polega na utwardzeniu istrjegj drogi poprzez wykonanie
konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnas¢ realizacii:
Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot porovaych.
Usunkcie pni i krzewow.
Roboty ziemne — wykonanie wykopow i nasypow, pofidinia.
Profilowanie i zagszczenie podiaa.
Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia jezdni, zjalsdge, skrzyowania, mijanki.
Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych orazdsktana drewno.
Roboty odwodnieniowe — rowy obustronne, przepusty.
Prace porzdkowe.
. Wyplantowanie i uporgdkowanie terenu.
b.)Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istraeym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadlenictwa Gotdap na nagiujacych oddziatach338, 337, 367, 366, 365, 364, 363, 390,
391, 392, 393, 394.

Droga ldna o nawierzchni z kruszywa naturalnego zaczyna isikonczy
skrzyzowaniem z innymi drogami daymi. Droga posiada nawierzchnie z kruszywa
naturalnego/pospotki niesortowanej. Droga przebmmastniejcym sladzie. Teren drogi jest
skoleinowany, cgciowo zargniety trawg i nierébwny.

Droga lezy w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem pajun.

©NoO AWM E
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Dlugos¢ drogi wynosi ca. 5,1 km. W ggu drogi zlokalizowane gszjazdy l&ne
i skrzyzowania rownie o nawierzchni z kruszywa naturalnego. \Wgci drogi na kacowym
odcinku zlokalizowaneasrowy obustronne i przepusty w stanie ztym do odagaia. Droga
jak i obiekty towarzyszxe wymagaj odtworzenia nawierzchni.
W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia eamego jak i podziemnego.
c.)Elementy zagospodarowania terenu, ktore gnggvarza zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdsig nastpujace, istniejce
elementy zagospodarowania terenu goegstwarza zagraenia:
- wzytkowana droga kna oraz inne drogi fee,
- uzbrojenie terenu/obiekty — przepusty,
- istniepcy drzewostan,
- mieszkacy lasu (zwiergta),
- uzytkownicy drog — mieszkacy pobliskich zabudow®s osoby zwiedzage las, uprawiage
czynny wypoczynek,
3. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty éxla mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
» potracenie przez samochdd poruszgj se po przylegtych drogach nie zamktyich dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obshopipudow,
» hatas od maszyn i ydzen do robo6t drogowych
» niebezpieczistwo pojawienia gi 0sOb niepowotanych na terenie budowy (mieseia
okolicznych zabudowa ludzie zbierajcy grzyby, zwiedzagy las, zwierzta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemmpegtozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.
4. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robo6t zobowzany jest do przeprowadzenia szkolezakresu instrukta
0golnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich whtionych pracownikow. Przed
przysgpieniem do realizacji robot nadg przeprowad4i instrukta pracownikow:
» Szkolenie wsipne w zakresie BHP,
» Instrukta ogolny zwizany z przepisami BHP,
» Instrukta stanowiskowy ze szczegolnym uwadphieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami i pojazdami, sygnaly komagjikwewretrznej w czasie
pracy maszyn i spetu,
d.) Czynnaci w poblizu czynnych urgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikbw w ramach w/w szkole zagraeniami wynikagcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.

16



W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrzenia, pracownicy przebywgjy
w niebezpiecznej strefie, powinni¢sz niej wycof&, powiadamiac jednoczénie dozor
bezpdredni o powstatej sytuaciji.

Fakt odbycia w/w szkofew zakresie BHP winien ldyodnotowany w dokumentac;ji
prowadzonej przez wykonawecobot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpiecz@stwom

Dla zapewnienia bezpieargwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy ale

» Wyposayc¢ pracownikdw w niezédng odziez robocz i odziez oraz sprzt ochrony
osobistej,

» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreen,

» Bezpdredni nadzor nad bezpiedgztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aranistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakdw.

Kierujacy robotami powinien zabezpiegzya okres trwania robot apteezgierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakaeniu prac teren budowy naje
uporzdkowa:. Roboty w rejonie istnigcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz uggzen wykonywa wytagcznie pod nadzorem oséb posiadgch wiaciwe
uprawnienia brarowe.

6. Ustawy i przepisy niezledne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgqotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie o0golnych przepisow bezpiésiga i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budoych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Guslarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowycmostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnnych urzdzea
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i degech (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i degeh (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl8 wrzeénia 2000 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 @20),

» Ustawa z dnia 6 wrZeia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogow
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. zzpam.),
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» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DNr 24, poz. 141 z 1974 r. zH06
zm.),

Projektowat:
cha. Zbigniew Koper

Opracowat:
zimomasz Rykowski
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11.ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW.

Lp. $rednica Przepustu Lokaliza_lcja/drc,)ga lesna | Dtugos¢
/zjazd lesny [m]
1. Przepust @ 400 mm SN 8§ 0+021,00 - droga 9
2. Przepust @ 600 mm SN 8§ 0+209,00 - droga 6
3. Przepust @ 600 mm SN 8§ 0+290,00 - droga 6
4. Przepust @ 600 mm SN 8§ 0+310,00 - droga 6
5. Przepust @ 400 mm SN 8 0+338,00 — zjazd 6
6. Przepust @ 600 mm SN 8 0+525,00 - droga 6
7. Przepust @ 600 mm SN 8§ 0+656,00 - droga 6
8. Przepust @ 600 mm SN 8§ 0+826,00 - droga 6
9. Przepust @ 400 mm SN 8 0+965,00 - zjazd 6
10. Przepust @ 600 mm SN §& 0+970,00 - droga 9
11. Przepust @ 600 mm SN §& 1+007,00 - droga 6
12. Przepust @ 400 mm SN §& 1+207,00 — zjazd 6
13. Przepust @ 400 mm SN §& 1+275,00 — zjazd 6
14. Przepust @ 600 mm SN §& 1+292,00 - droga 9
15. Przepust @ 400 mm SN §& 1+365,00 - droga 6
16. Przepust @ 600 mm SN §& 1+445,00 - droga 6
17. Przepust @ 600 mm SN §& 1+542,00 - droga 6
18. Przepust @ 600 mm SN §& 1+750,00 - droga 9
19. Przepust @ 400 mm SN §& 1+803,00 — zjazd 6
20. Przepust @ 400 mm SN §& 2+086,00 — zjazd 6
21. Przepust @ 400 mm SN §& 2+420,00 - zjazd 6
22. Przepust @ 400 mm SN §& 2+510,00 - droga 6
23. Przepust @ 600 mm SN §& 3+217,00 - droga 6
24. Przepust @ 400 mm SN §& 3+421,00 — zjazd 6
25. Przepust @ 600 mm SN §& 3+473,00 - droga 9
26. Przepust @ 600 mm SN §& 3+529,00 - droga 9
27. Przepust @ 400 mm SN §& 3+535,00 - zjazd 6
28. Przepust @ 600 mm SN §& 3+612,00 - droga 9
29. Przepust @ 600 mm SN §& 3+935,00 - droga 9
30. Przepust @ 600 mm SN § 4+585,00 - droga 9
31. Przepust @ 600 mm SN §& 4+732,00 - droga 9
32. Przepust @ 400 mm SN §& 4+789,00 — zjazd 6
33. Przepust @ 600 mm SN §& 4+810,00 - droga 9
34. Przepust @ 400 mm SN § 4+998,00 — zjazd 6
35. Przepust @ 600 mm SN § 5+014,00 - droga 6
RAZEM 273
Przepust @ 600 mm SN &+dodatkowe na przebudowywanym 186
odcinku od km 1+000,00 do km 2+350,00)
Przepust @ 400 mm SN 8 87
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Przepusty wbhudowywana odcinkach prostych zjazdowsteych aby nie wydigad diugasci.

12.ZESTAWIENIE ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

L.p. | Rodzaj Obiektu | Pikieta; | Strona/lokalizacja Powierzchnia
[m2]
1. Zjazd lény 0+076,00 Prawa Strona 55,70
2. Zjazd lény 0+141,00 Lewa Strona 55,70
3. Zjazd lény 0+338,00 Lewa Strona 55,70
4, Zjazd lény 0+425,00 Prawa Strona 55,70
5. Zjazd lgny 0+492,00 Lewa Strona 55,70
6. Zjazd lény 0+607,00 Prawa Strona 55,70
7. Zjazd lény 0+669,00 Lewa Strona 55,70
8. Zjazd lény 0+735,00 Prawa Strona 55,70
9. Zjazd lény 0+801,00 Prawa Strona 55,70
10. Zjazd lény 0+855,00 Lewa Strona 55,70
11. Zjazd lény 0+965,00 Prawa Strona 55,70
12. Skrzyowanie 0+989,00 Lewa Strona 286,30
13. Zjazd lény 1+102,00 Prawa Strona 55,70
14. Zjazd lény 1+165,00 Lewa Strona 55,70
15. Zjazd lény 1+207,00 Lewa Strona 55,70
16. Zjazd lény 1+275,00 Prawa Strona 55,70
17. Zjazd lény 1+355,00 Prawa Strona 55,70
18. Zjazd lény 1+476,00 Prawa Strona 55,70
19. Zjazd lény 1+680,00 Lewa Strona 55,70
20. Skrzyowanie 1+756,00 Prawa Strona 286,30
21. Zjazd lény 1+803,00 Lewa Strona 55,70
22. Zjazd lény 2+067,00 Prawa Strona 55,70
23. Zjazd lény 2+086,00 Lewa Strona 55,70
24. Zjazd lény 2+232,00 Lewa Strona 55,70
25. Zjazd lény 2+232,00 Prawa Strona 55,70
26. Zjazd lény 2+420,00 Prawa Strona 55,70
27. Zjazd lény 2+436,00 Lewa Strona 55,70
28. Zjazd lény 2+482,00 Lewa Strona 55,70
29. Zjazd lény 2+595,00 Lewa Strona 55,70
30. Zjazd lény 2+688,00 Prawa Strona 55,70
31. Zjazd lény 2+703,00 Lewa Strona 55,70
32. Skrzyowanie 2+775,00 Lewa Strona 286,30
33. Zjazd lény 2+873,00 Lewa Strona 55,70
34. Zjazd lény 2+915,00 Prawa Strona 55,70
35. Zjazd lény 2+980,00 Lewa Strona 55,70
36. Zjazd lény 3+040,00 Prawa Strona 55,70
37. Zjazd lény 3+040,00 Lewa Strona 55,70
38. Zjazd lény 3+252,00 Lewa Strona 55,70
39. Zjazd lény 3+334,00 Prawa Strona 55,70
40. Zjazd lény 3+344,00 Lewa Strona 55,70
41. Zjazd lény 3+402,00 Lewa Strona 55,70
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42. Zjazd lény 3+421,00 Prawa Strona 55,70
43. Zjazd lény 3+535,00 Lewa Strona 55,70
44, Zjazd lény 3+582,00 Lewa Strona 55,70

45. Skrzyowanie 3+672,00 Lewa Strona 286,30

46. Skrzyowanie 3+672,00 Prawa Strona 286,30
47. Zjazd lény 3+844,00 Lewa Strona 55,70

48. Skrzyowanie 4+298,00 Prawa Strona 286,30
49, Zjazd lény 4+298,00 Lewa Strona 55,70
50. Zjazd lény 4+410,00 Lewa Strona 55,70
51. Zjazd lény 4+502,00 Lewa Strona 55,70
52. Zjazd lény 4+505,00 Prawa Strona 55,70
53. Zjazd lény 4+575,00 Prawa Strona 55,70
54. Zjazd lény 4+623,00 Lewa Strona 55,70
55. Zjazd lény 4+623,00 Prawa Strona 55,70
56. Zjazd lény 4+647,00 Prawa Strona 55,70
57. Zjazd lény 4+789,00 Prawa Strona 55,70
58. Zjazd lény 4+998,00 Lewa Strona 55,70
RAZEM 4 614,20
ZJAZDY LE SNE 2 896,40
SKRZY ZOWANIA 1717,80

Projektowat:

cha. Zbigniew Koper

Opracowat:

zimomasz Rykowski
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