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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych przebudowg kottowni na piec opalany drewnem dla osady ,Nadlesniczowka Chmielnik”
miejscowos$¢ Suchowola, gmina Chmielnik, dz. nr ewid. 305/6.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 45331110-0 Instalowanie kottéw.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych tj.
roboty demontazowe,

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe kottowni na paliwo state,

montaz kotta,

wykonanie sprawdzenia istniejagcego przewodu kominowego,

wykonanie nowego przewodu kominowego zlokalizowanego na Scianie zewnetrznej,
wykonanie wktadu kominowego,

wykonanie wentylacji nawiewnej w $cianie zewnetrznej w postaci kanatu typu ,,z”
préby szczelnosci instalacji c.o. w kottowni,

rozruch kottowni,
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izolacje termiczne,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w niniejszej ST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg Techniczna.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia — nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatéw szkodliwych dla srodowiska.
Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen.
Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddéw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami itp.), oddzielony od zrédta
ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do
rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Czas na ukonczenie — czas na zakoriczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat podany w zataczniku
do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Dokumentacja projektowa — kompletna dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy z chwilg
podpisania umowy na realizacje budowy.

Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg — wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
a uzyte do realizacji budowy materiaty powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne. W przypadku gdy wykonane roboty
luba parametry uzytych do ich wykonania materiatéw nie bedg zgodne z Dokumentacjg, to takie roboty zostang niezwtocznie
naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy. W
przypadku dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru winien uzgodnic z Projektantem.
Kompletnos¢ dokumentéw — Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru s3 istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentdéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W jakichkolwiek
rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw wynikajgcych ze skali rysunkéw. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji



Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i
poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.

Tablice informacyjne — przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w
dobrym stanie, przez caty okres realizacji remontu obcigza Wykonawce.

Przestrzeganie Prawa — Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie ze wszystkimi ustawami i rozporzgdzeniami wtadz
centralnych, zarzgdzeniami wtadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb sg
zwigzane z realizacjg remontu lub mogg mie¢ wptyw na sposob jego prowadzenia. W czasie prowadzenia remontu Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisdw) przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robdt bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynikac¢ kolejnos¢ i sposéb wykonania budowy, rozbiérki lub remontu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robaét.

Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki
inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Personel Zamawiajacego — Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego
oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako
podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych osoéb.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowane uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,slepy” — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzgcg do wpisania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie Ustawg Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania)
przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci

funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca, realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe
wymagania dotyczace:

v bezpieczefstwa uzytkownika;

v" odpowiednich warunkdéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;



v oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;
v" warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:

v’ urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych;

sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

Czynniki mogace stwarzaé zagrozenia;

Wyznaczanie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy;

Oszczednego gospodarowania przestrzenia;

Zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét;

Zapewnienie koniecznej ochrony p.poz;

Zapewnienie BHP;

Zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robédt

AN N N N SN

remontowych;

<\

Zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robédt, jako osoby

AN

odpowiedzialnej za te prace.

3. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegétowe;j
Specyfikacji technicznej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja projektowq i
Szczegdtowaq Specyfikacja Techniczna.

4. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartosé maksymalna tolerancji, albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowac odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/
lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej
dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

6. Utrzymanie roboét podczas prowadzenia budowy.

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materiaty i sprzet uzywany do realizacji inwestycji od
momentu jej rozpoczecia do momentu zakoriczenia poprzez podpisanie koricowego protokotu odbioru robét,

v jezeli Wykonawca w jakim$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci we wtasciwym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania tego
polecenia.



7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji robot, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzgdzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje np. swoje obowiazki konserwacyjne. Nalezy zabezpieczy¢ stata widocznosc¢
zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki i urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych roboét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w obrebie wykonywanych prac.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosc¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw, kabli
teletechnicznych itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejgcych urzadzen, powinien przed
rozpoczeciem robdt zasiegna¢ od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzern podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

10. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie realizacji
inwestycji. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzgledniane w cenie kontraktowe;j.

12. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

13. Materiaty.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki do tego upowaznione. Za jako$¢ materiatéw
i urzadzen przeznaczonych do robo6t odpowiada wykonawca robét. Nie dotyczy to materiatéw dostarczonych bezposrednio do
Inwestora. Elementy instalacji wodociggowej stykajgce sie bezposrednio z woda pitng powinny by¢é wykonane z materiatéw
nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i miec¢ opinie higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez Ministra
Zdrowia.

Instalacje musza by¢ wykonane z materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktadaé sie z wymienionych w tej
Specyfikacji elementéw.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z projektem oraz odpowiada¢ wymogom okreslonym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach, certyfikatach).

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych, w szczegdélnosci:

v bezpieczenstwa konstrukgji;

bezpieczenstwa uzytkowania;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami
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oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

14. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacji lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$é wariantowego wyboru rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co
najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktorych zostaty kupione, w takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

16. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
llos$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzer stosowac sprawne $rodki techniczne transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu nalezy
zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Whytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich sSrodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucac ze srodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy



ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16.1. Rury PE.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

v' przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C;

v" wysoko$¢ transportowanego fadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m;

v’ rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

16.2. Rury stalowe.
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie.

16.3. Armatura i urzadzenia.
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

17. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji w kottowni powinny by¢ przechowywane i magazynowane
w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty
i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnosé) — wedtug instrukcji producenta wyrobdw i materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

18. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji.

Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

v sg zgodne z ich wyszczegétowieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i szczegétowej Specyfikacji
Technicznej opracowanej na podstawie projektu;

v sg wtasciwie oznakowane i opakowane;

v posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

v" producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobdw i firmowe wytyczne
stosowania wyrobow;

v" nabudowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobéw.

Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

19. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do robot instalacji nalezy:

v" wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewododw,

ARNEN

wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

19.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru wzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

19.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze dla kottowni na paliwo state (drewno)
Przed przystapieniem do montazu kotta nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow,
wyznaczy¢ miejsca usytuowania kotta na paliwo state (drewno),
wyznaczy¢ miejsce usytuowania zbiornika c.w.u.

wyznaczy¢ miejsce usytuowania naczyn przeponowych
wyznaczy¢ miejsce montazu buforu ciepta

AN NN N SN

19.3. Roboty montazowe instalacji

19.3.1. Roboty montazowe kotta

Dokumentacja techniczna powinna okresla¢ sposob transportu urzadzen do pomieszczenia kottowni uwzgledniajgc gabaryty
i ciezar transportowanych urzadzen. W przypadkach koniecznych nalezy przewidzieé luki montazowe. Kociot powinien by¢
wykonany ze stali kottowej. Nie dopuszcza sie zastosowania stali zwyktej konstrukcyjnej np.: St3S lub gorszej. Kociot powinien
posiadac firmowy uktad regulacji i sterowania lub tez dedykowany dla danego kotta i zaaprobowany przez producenta kottow.
Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym zgodnie z ,Instrukcja montazu kotta” wydang przez producenta oraz
projektem technicznym. Nalezy wykona¢ czopuch faczacy kociot z kominem i orurowanie. Cato$¢ prac zwigzanych z montazem
kotta wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym kottowni, dokumentacjg techniczno—ruchowg kotta (DTR-k3) wydang przez
producenta kotta oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL”".

19.3.2. Montaz orurowania

Przed montazem rur nalezy sprawdzic, czy sg drozne, nie posiadaja wewnatrz zanieczyszczen typu ziemia lub pozostatosci po
obrobce lub cieciu. Rury wewnatrz i na zewnatrz powinny by¢ czyste. Wyznaczy¢ trasy utozenia rur, osadzi¢ uchwyty, zatozy¢
tuleje ochronne, rury potgczyé spoinami czepnymi a po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia wykonac potgczenia poprzez
spawanie. Tuleje ochronne powinny by¢ o dwie $rednice wieksze niz $rednica przewodu i wystawac¢ po 3cm z obu stron
przegrody budowlanej. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%ow kierunku kotta. Montaz rurociggdw wykonaé zgodnie
z projektem budowlanym oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt nr 6 COBRTI
INSTAL”".

19.3.3. Montaz armatury i osprzetu regulacyjnego

Armatura i osprzet regulacyjny tgczone beda z rurociggami gtéwnie za pomoca potgczern gwintowanych. Przed
zamontowaniem armatury i osprzetu nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢ i dziatanie. Montazu dokonaé¢ w miejscach widocznych,
dostepnych dla obstugi i w taki sposéb, aby mozna byto w razie awarii wymienic¢ na nowe.

19.3.4. Zabezpieczenie przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powtok ochronnych. Przed
przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy rurociagi wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i
odttuscic. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewoddw stosowac farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.

19.3.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac termicznie materiatem niepalnym, np. otulina z pianki polietylenowej
z ptaszczem z foli PCV lub wetny skalnej jednostronnie pokrytej folig aluminiowa.
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20. Materiaty i wyroby gotowe.

20.1. Materiaty dotyczace kottowni.

Przewody:

v’ rury stalowe ze szwem,

v rury stalowe ze szwem ocynkowane.

v" Rury PE — wtaczenie istniejgcej instalacji c.o.
Zawory:

v' zawory zwrotne,

v' zawory spustowe,

v' zawory odcinajace,

Urzadzenia:

kociot na paliwo state zgazowujgcy drewno o mocy do 20 kW.,
zasobnik c.w.u. o pojemnosci 120l

pompy obiegdéw grzewczych,

filtry siatkowe,

termometry,

manometry,

bufor ciepta,

COLR RS

naczynie przeponowe do instalacji c.o. — 140I;
naczynie przeponowe do zasobnika c.w.u. — 12|

AN

Izolacja termiczna:
v lzolacja termiczna z pianki polietylenowe;j.

21. Kontrola jakosci robét.

21.1. Kontrola, pomiary i badania.

W czasie kontroli wykonania nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem budowlanym.
Nalezy tez sprawdzié, czy ewentualne zmiany sg uzgodnione z projektantem kottowni i za wiedzg i zgoda Inwestora, ktérego
reprezentuje Inspektor Nadzoru. Sprawdzi¢ swiadectwa i certyfikaty jakosci na wbudowane urzadzenia i uzyte materiaty.
Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych, przeprowadzonych préb szczelnosci na zimno i na gorgco, przeprowadzonego
ptukania instalacji oraz uruchomienia kottowni. Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego. Odbiér pozytywny koriczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do
eksploatacji.

21.2. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw
bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

21.3. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw i zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

21.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen kottowni na paliwo state do
niewidocznych na etapie inwentaryzacji i wizji lokalnej zmian konstrukcyjno-budowlanych badz? zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

v" odchylenie wymiaréw nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

v rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 0,005m.

21.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

v certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

v deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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v Polskg norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

22. Dokumenty budowy.

22.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzii mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wohis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

22.2. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

22.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

23. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzeniu przez inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdét,
jakosci uzywanych przez wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Szczegbdtowe] Specyfikacji Technicznej.

W szczegdlnosci obejmuja:

v' badanie dostaw materiatéw;

kontrole prawidtowosci wykonania Robot;

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien;

AURNIEN

ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

24. Obmiar robaét.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegblne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Sposdb obmiaru robét:

v diugo$é rurociggdéw nalezy mierzyé w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek.

25. Odbiodr robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
v odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu;

ANURNEN

odbiorowi pogwarancyjnemu.

25.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt dotyczgcych dokonania odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

25.2. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor Nadzoru.

25.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

25.3.1. Odbidr robét instalacji kottowni.

Podczas odbioréw czesciowych i koricowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania
zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

v badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng;
badanie materiatéw;

badanie zabezpieczenia przed korozjg;

badanie pomp;

badanie przewoddw;

badanie armatury;

badanie zawordéw bezpieczenstwa;

badanie czystosci urzadzen;

badanie szczelnosci instalacji w stanie zimnym;
badanie szczelnosci instalacji w stanie gorgcym;

AN N N N O NN NN

sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami;
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Badanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

v przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$é przewodow przez przegrody budowlane;
v po zakoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji oraz dokonaniu regulacji;
v" w okresie gwarancyjnym.

25.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.
Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia,

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,

protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

SN N N N N VNN

os$wiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi warunkami oraz przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

<\

przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

25.5. Jednostka obmiarowa.

v Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

v Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
v Jednostkg obmiarowg jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

26. Rozliczenie robét.
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

27. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

v robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

v' warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

v' warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

v’ koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzgdzer i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP,
ustugi obce na rzeczy budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

v zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja
kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

28. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 metra instalacji obejmuje:

demontaze

roboty przygotowawcze,

roboty instalacyjne montazowe,

przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej.
dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

montaz,

NN NN

dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
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v

ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

29. Dokumenty odniesienia
29.1. Normy

v
v

v

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemow instalacji grzewczych.
PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze,
ktére nie wymagaja wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr PN.

PN-EN 1SO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego). PN-87/B-01037 Projekty
budowlane — Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody. PN-90/M-75003 Armatura
instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-76/B-02440
Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Warszawa
2001.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.
Warszawa 2003.

30. Uwagi koricowe
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W

celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem

robot.
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