

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:										
Adres: 12-19-1-02-*****-*****										
PAKIET 02										
Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
12-19-1-02-	-	-	PTW	4		1				
12-19-1-02-	-	-	PR	3		1	300	300		
12-19-1-02-	-	-	PTP	3		1	300	300		
12-19-1-02-4	-d	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-4	-i	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-4	-o	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-4	-p	-00	IIIAU	3		1	300	300		
12-19-1-02-4A	-f	-00	TWP	4		1		200		
12-19-1-02-4A	-t	-00	TWP	4		1		100		
12-19-1-02-4A	-w	-00	TPP	3		1		100		
12-19-1-02-4A	-y	-00	TWP	4		1		100		
12-19-1-02-13	-c	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-13	-l	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-13	-m	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-14	-g	-00	TPP	3		1	400	400		
12-19-1-02-19	-a	-00	IIIAU	2		1	200	200		
12-19-1-02-23	-i	-00	TWP	4		1		200		
12-19-1-02-37	-b	-00	IIIAU	2		1	300	300		
12-19-1-02-37	-c	-00	PŁAZK	3		1	300	300		
12-19-1-02-41	-d	-00	TWP	4		1		100		
12-19-1-02-59	-c	-00	IIIA	2		1	300	300		
12-19-1-02-59	-l	-00	CP-P	4		1		200		
12-19-1-02-60	-j	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-63	-h	-00	IB	1		1	300	300		
12-19-1-02-64	-c	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-67	-b	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-78	-b	-00	PŁAZK	2		1	400	400		
12-19-1-02-93	-a	-00	CSS	3		1	100	100		
12-19-1-02-94	-h	-00	TWP	4		1		100		
12-19-1-02-95	-f	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-112	-a	-00	TPP	3		1	400	400		
12-19-1-02-112	-b	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-112	-c	-00	TPP	3		1	600	600		
12-19-1-02-114	-d	-00	CSS	3		1	300	300		
12-19-1-02-115	-b	-00	IB	1		1	300	300		
12-19-1-02-115	-f	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-115	-g	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-02-115	-h	-00	TPP	3		1	100	100		
12-19-1-02-132	-a	-00	CP-P	4		1		200		
12-19-1-02-132	-f	-00	TWP	4		1		300		
12-19-1-02-134	-c	-00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-02-136	-a	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-136	-b	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-02-138	-k	-00	TWP	4		1		300		
12-19-1-02-153	-b	-00	CP-P	4		1		200		
12-19-1-02-153A	-d	-00	TWP	4		1		100		
12-19-1-02-153A	-r	-00	TWP	4		1		300		
ŚREDNIO				3.09	* 1.00	1.00	189.4	248.9	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-19-1-03-*****-*****								
PAKIET 03								
Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-1-03- - -	PTP	3		1	200	200		
12-19-1-03- - -	PR	3		1	200	200		
12-19-1-03- - -	PTW	4		1	200	200		
12-19-1-03-32 -k -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-33 -d -00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-03-52 -d -00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-03-82 -g -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-84 -g -00	TWP	4		1	200	200		
12-19-1-03-84 -h -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-87 -a -00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-03-88 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-105 -b -00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-03-105 -f -00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-03-106 -c -00	IIIAU	2		1	200	200		
12-19-1-03-107 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-107 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-129 -d -00	IIIAU	2		1	200	200		
12-19-1-03-129 -l -00	TWP	4		1	200	200		
12-19-1-03-130 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-130 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-192 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-192 -g -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-196 -g -00	IB	1		1	200	200		
12-19-1-03-198 -f -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-199 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-199 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-199 -g -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-203 -n -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-205 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-207 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-210 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-211 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-03-211 -d -00	TPP	3		1	200	200		
ŚREDNIO		2.67	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

NADL: TUCHOLA ROK PLANU: 2020

HP-ACER v 4.81

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-19-1-04-*****-****-**

ZAKIET 04

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-1-04- - -	PTP	3		1	350	350		
12-19-1-04- - -	PTW	4		1		350		
12-19-1-04- - -	PR	3		1	350	350		
12-19-1-04-96 -d -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-123 -c -00	IB	2		1	100	200		
12-19-1-04-123 -d -00	IB	2		1	100	100		
12-19-1-04-139 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-139 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-141 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-158 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-159 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-159 -c -00	TWP	4		1	100	100		
12-19-1-04-160 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-160 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-160 -d -00	TWP	4		1	200	200		
12-19-1-04-160 -f -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-160 -g -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-160 -h -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-160 -i -00	TWP	4		1	200	200		
12-19-1-04-162 -a -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-163 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-163 -b -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-1-04-176 -g -00	CSS	3		1	200	200		
12-19-1-04-177 -c -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-184 -f -00	TWP	4		1	200	200		
12-19-1-04-184 -g -00	TWP	4		1	200	200		
12-19-1-04-187 -b -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-187 -d -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-188 -b -00	IB	2		1	200	100		
12-19-1-04-188 -d -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-189 -c -00	IB	1		1	100	100		
ŚREDNIO		2.65	* 1.00	1.00	167.7	179.0	0.00	0.00

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-19-1-05-*****-****-**

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-1-05- - -	PTP	3		1	400	400		
12-19-1-05- - -	PR	3		1	400	400		
12-19-1-05- - -	PTW	4		1		400		
12-19-1-05-230A -f -00	IB	2		1	200	200		
12-19-1-05-231 -f -00	IB	3		1		200		
12-19-1-05-235 -g -00	IIIAU	3		1	200	200		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	200.0	300.0	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
 Adres: 12-19-1-06-*****-****-**

PAKIET OG

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
12-19-1-06-	-	-	PTW	4	1		200			
12-19-1-06-	-	-	PTP	3	1	200	200			
12-19-1-06-	-	-	PR	3	1	200	200			
12-19-1-06-47	-c	-00	IB	2	1	150	150			
12-19-1-06-47	-g	-00	IIIBU	3	1	200	200			
12-19-1-06-48	-h	-00	IB	3	1	100	100			
12-19-1-06-69	-d	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-1-06-70	-c	-00	IIIAU	2	1	300	300			
12-19-1-06-70	-d	-00	CSS	3	1	200	200			
12-19-1-06-70	-f	-00	IB	2	1	200	200			
12-19-1-06-70	-h	-00	IIIAU	2	1	300	300			
12-19-1-06-70	-i	-00	CSS	3	1	200	200			
12-19-1-06-71	-c	-00	TWP	4	1	200	200			
12-19-1-06-71	-g	-00	TWP	4	1	200	200			
12-19-1-06-71	-i	-00	CSS	3	1	200	200			
12-19-1-06-71	-j	-00	CSS	3	1	200	200			
12-19-1-06-72	-d	-00	IB	2	1	200	200			
12-19-1-06-73	-f	-00	IB	2	1	100	100			
12-19-1-06-81	-a	-00	IB	2	1	100	100			
12-19-1-06-127	-k	-00	TWP	4	1	200	200			
12-19-1-06-149	-a	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-1-06-173	-h	-00	TWP	4	1	200	200			
12-19-1-06-181	-b	-00	TWP	4	1	200	200			
12-19-1-06-181	-c	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-1-06-181	-h	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-1-06-236	-r	-00	IB	2	1	300	300			
ŚREDNIO				2.92	* 1.00	1.00	190.4	198.1	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-1-07-*****-*****
PAKIET 07

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
12-19-1-07-	-	-	PTW	4		1				
12-19-1-07-	-	-	PTP	3		1	300	300		
12-19-1-07-	-	-	PR	3		1	300	300		
12-19-1-07-6	-a	-00	TPP	3		1	400	400		
12-19-1-07-6	-b	-00	TPP	3		1	300	300		
12-19-1-07-6	-h	-00	CP-P	4		1		200		
12-19-1-07-7	-b	-00	IIIAU	3		1	200	200		
12-19-1-07-7	-c	-00	IIIB	2		1	200	200		
12-19-1-07-24	-d	-00	TWP	4		1		200		
12-19-1-07-27	-a	-00	TPP	3		1	200	200		
ŚREDNIO				3.20	* 1.00	1.00	190.0	260.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-2-08-*****-****-**
PAKIET 08

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
12-19-2-08-	-	-	PTW	4		1	500	500		
12-19-2-08-	-	-	PR	3		1	500	500		
12-19-2-08-	-	-	PTP	3		1	500	500		
12-19-2-08-27	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-27	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-27	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-27	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-29	-d	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-30	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-30	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-30	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-31	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32	-b	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32	-c	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32	-d	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32	-g	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-56	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-56	-d	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-57	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-58	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-59	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-60	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-61	-	-00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-61	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-83	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-83	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-85	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-88	-c	-00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-08-128	-	-00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-08-128	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-129	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-130	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-130	-	-00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-08-130	-	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-131	-g	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-134	-b	-00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-134	-c	-00	TPP	3		1	200	200		
ŚREDNIO				2.86	* 1.00	1.00	321.6	321.6	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudność
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-2-09-*****-****-**
PAKIET 09

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
12-19-2-09-	-	-	PTP	3		1			
12-19-2-09-	-	-	PR	3		1	100	100	
12-19-2-09-	-	-	PTW	4		1		100	
12-19-2-09-39	-g	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-65	-a	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-65	-b	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-65	-c	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-65	-d	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-65	-f	-00	TPP	3		1	100	100	
12-19-2-09-65	-g	-00	TPP	3		1	100	100	
12-19-2-09-66	-a	-00	TPP	3		1	100	100	
12-19-2-09-66	-b	-00	TPP	3		1	100	100	
12-19-2-09-100	-c	-00	IB	1		1	100	100	
12-19-2-09-101	-a	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-101	-b	-00	IB	1		1	100	100	
12-19-2-09-101	-f	-00	IB	1		1	100	100	
12-19-2-09-102	-a	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-b	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-c	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-d	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-f	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-h	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-i	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-j	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-k	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-l	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-n	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-o	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-p	-00	TWP	4		1		100	
12-19-2-09-102	-r	-00	TWP	4		1		100	
12-19-2-09-102	-s	-00	TPP	4		1		100	
12-19-2-09-102	-t	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-w	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-102	-x	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-104	-b	-00	IB	1		1	100	100	
12-19-2-09-105	-a	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-106	-g	-00	TPP	3		1		100	
12-19-2-09-107	-a	-00	TWP	4		1		100	
12-19-2-09-148	-b	-00	TPP	3		1	100	100	
12-19-2-09-148	-d	-00	TPP	3		1	100	100	
12-19-2-09-151	-g	-00	IB	1		1	100	100	
ŚREDNIO				2.88	* 1.00	1.00	17.1	100.0	0.00 0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-2-10-*****-****-**

PAKIET 10

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-2-10- - -	PTP	3		1	500	500		
12-19-2-10- - -	PR	3		1	500	500		
12-19-2-10- - -	PTW	4	* 1.30	1		500		
12-19-2-10-188 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-10-188 -f -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-10-188 -a -00	TPP	3		1	300	300		
12-19-2-10-191 -b -00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-10-247 -b -00	TWP	4		1	300	300		
12-19-2-10-247 -h -00	TWP	4		1	300	300		
12-19-2-10-248 -d -00	IB	1		1	300	300		
12-19-2-10-251 -d -00	TPP	3		1	500	500		
ŚREDNIO		2.91	* 1.03	1.00	300.0	345.5	0.00	0.00

ZAŁĄCZNIK 3.2

NADL: TUCHOLA ROK PLANU: 2020

HP-ACER v 4.81

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-2-12-*****-****-**

PAKIET 12

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
12-19-2-12-	-	-	PR	3	1	800	800			
12-19-2-12-	-	-	PTP	3	1	800	800			
12-19-2-12-	-	-	PTW	4	1		800			
12-19-2-12-174	-c	-00	IB	1	1	400	400			
12-19-2-12-178	-c	-00	IB	1	1	300	300			
12-19-2-12-208	-c	-00	IB	1	1	500	500			
12-19-2-12-209	-a	-00	TWP	4	1		200			
12-19-2-12-209	-b	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-12-209	-c	-00	TPP	3	1	250	250			
12-19-2-12-211	-a	-00	TPP	3	1		250			
12-19-2-12-211	-b	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-12-211	-c	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-12-211	-d	-00	TPP	3	1	150	150			
12-19-2-12-211	-f	-00	TPP	3	1	400	400			
12-19-2-12-211	-g	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-12-237	-h	-00	IB	1	1	200	200			
12-19-2-12-267	-a	-00	TPP	3	1	250	250			
12-19-2-12-267	-c	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-12-291	-a	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-12-291	-b	-00	TPP	3	1	80	80			
12-19-2-12-294	-a	-00	IB	1	1	400	400			
ŚREDNIO				2.62	* 1.00	1.00	239.5	318.1	0.00	0.00

ZAŁĄCZNIK 3.2

NADL: TUCHOLA ROK PLANU: 2020

HP-ACER v 4.81

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-19-2-13-*****-*****

PAKIET 13

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
12-19-2-13-	-	-	PR	1	1	200	200			
12-19-2-13-	-	-	PTW	4	1		200			
12-19-2-13-	-	-	PTP	3	1	200	200			
12-19-2-13-298	-f	-00	CSS	3	1	200	200			
12-19-2-13-306	-j	-00	CP-P	4	1		200			
12-19-2-13-310	-b	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-13-310	-i	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-13-310	-j	-00	TWP	4	1		200			
12-19-2-13-313	-a	-00	CSS	3	1	200	200			
12-19-2-13-316	-a	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-316	-f	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-316	-g	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-317	-a	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-317	-c	-00	IIIA	2	1	200	200			
12-19-2-13-317	-k	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-324	-a	-00	IB	1	1	200	200			
12-19-2-13-325	-b	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-327	-g	-00	IB	1	1	200	200			
12-19-2-13-328	-f	-00	IB	1	1	200	200			
12-19-2-13-334	-d	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-13-334	-f	-00	TPP	3	1	100	200			
12-19-2-13-334	-g	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-13-334	-h	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-13-334	-i	-00	TPP	3	1		200			
12-19-2-13-334	-k	-01	TPP	3	1		200			
12-19-2-13-334	-k	-99	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-335	-k	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-13-341	-a	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-341	-b	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-341	-f	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-343	-k	-00	TWP	4	1		100			
12-19-2-13-344	-a	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-13-344	-b	-00	IB	1	1	100	100			
12-19-2-13-344	-l	-00	TWP	4	1		200			
12-19-2-13-345	-b	-00	TWP	4	1		100			
12-19-2-13-350	-h	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-13-351	-c	-00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-13-351	-f	-00	TWP	4	1		200			
12-19-2-13-354	-f	-00	TWP	4	1		200			
12-19-2-13-355	-b	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-355	-d	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-357	-d	-00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-13-357	-n	-00	TPP	3	1	200	200			
ŚREDNIO				2.93	* 1.00	1.00	121.0	181.4	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:									
Adres: 12-19-2-14-*****-*****									
Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
12-19-2-14-	- -	PTW	4	1	300	300			
12-19-2-14-	- -	PTP	3	1	300	300			
12-19-2-14-	- -	PR	3	1	300	300			
12-19-2-14-4	-a -00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-14-5	-c -00	TWP	4	1	100	200			
12-19-2-14-5	-d -00	IB	1	1	150	150			
12-19-2-14-6	-b -00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-14-17	-a -00	IB	1	1	100	100			
12-19-2-14-17	-c -00	TWP	4	1	100	100			
12-19-2-14-73	-c -00	TWP	4	1	100	100			
12-19-2-14-75	-a -00	TWP	4	1	100	100			
12-19-2-14-75	-a -00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-14-76	-g -00	TWP	4	1	100	100			
12-19-2-14-76	-k -00	TPP	3	1	300	300			
12-19-2-14-110	-b -00	IB	1	1	130	130			
12-19-2-14-114	-a -00	IB	1	1	70	70			
12-19-2-14-115	-a -00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-14-115	-k -00	IB	1	1	300	300			
12-19-2-14-116	-b -00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-14-116	-h -00	TWP	4	1	100	100			
12-19-2-14-120	-b -00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-14-120	-g -00	IB	1	1	300	300			
12-19-2-14-122	-n -00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-14-122	-o -00	IB	1	1	150	150			
12-19-2-14-122	-p -00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-14-123	-i -00	IB	1	1	250	250			
12-19-2-14-123	-n -00	TPP	3	1	100	100			
12-19-2-14-123	-o -00	TWP	4	1	300	300			
12-19-2-14-124	-a -00	TPP	3	1	200	200			
12-19-2-14-124	-g -00	IB	1	1	300	300			
12-19-2-14-156	-m -00	TWP	4	1	100	100			
12-19-2-14-158	-d -00	TPP	3	1	300	300			
12-19-2-14-158	-f -00	TPP	3	1	300	300			
12-19-2-14-159	-l -00	TPP	3	1	300	300			
ŚREDNIO			2.74	* 1.00	1.00	189.7	192.7	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-2-15-*****-*****
PAKIET 15

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
12-19-2-15- - -	PTW	4		1		500			
12-19-2-15- - -	PR	3		1	500	500			
12-19-2-15- - -	PTP	3		1	500	500			
12-19-2-15-161 -l -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-2-15-161 -h -00	TPP	3		1	300	300			
12-19-2-15-162 -a -00	TPP	3		1		200			
12-19-2-15-162 -b -00	TPP	3		1		300			
12-19-2-15-162 -f -00	TPP	3		1	100	300			
12-19-2-15-162 -g -00	TPP	3		1		200			
12-19-2-15-163 -d -00	TPP	3		1		100			
12-19-2-15-163 -f -00	IB	1		1	150	150			
12-19-2-15-165 -c -00	TPP	3		1	100	200			
12-19-2-15-167 -b -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-2-15-167 -c -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-2-15-205 -b -00	IB	1		1	100	100			
12-19-2-15-228 -a -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-2-15-230 -i -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-2-15-261 -c -00	TPP	3		1	300	300			
12-19-2-15-262 -a -00	TPP	3		1	300	300			
12-19-2-15-262 -a -00	IB	1		1	100	100			
12-19-2-15-265 -f -00	IB	1		1	300	300			
ŚREDNIO		2.67	* 1.00	1.00	154.8	254.8	0.00	0.00	

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-19-1-02-*****-***** Gr.czynn.poz.: I* PAKIET 16

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
12-19-1-02-4 -p -00	IIIAU	3	1	1	300	300			
12-19-1-02-19 -a -00	IIIAU	2		1	200	200			
12-19-1-02-37 -b -00	IIIAU	2	1	1	300	300			
12-19-1-02-59 -c -00	IIIA	2	1	1	300	300			
12-19-1-02-63 -h -00	IB	1		1	300	300			
12-19-1-02-115 -b -00	IB	1	1	1	300	300			
12-19-1-02-134 -c -00	IB	1		1	200	200			
SREDNIO			1.71	1.00	1.00	271.4	271.4	0.00	0.00
Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
12-19-1-03-33 -d -00	IB	1		1	200	200			
12-19-1-03-52 -d -00	IB	1		1	200	200			
12-19-1-03-87 -a -00	IB	1		1	200	200			
12-19-1-03-105 -b -00	IB	1	1	1	200	200			
12-19-1-03-105 -f -00	IB	1	1	1	200	200			
12-19-1-03-106 -c -00	IIIAU	2	1	1	200	200			
12-19-1-03-129 -d -00	IIIAU	2	1	1	200	200			
12-19-1-03-196 -g -00	IB	1		1	200	200			
SREDNIO			1.25	1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00
12-19-1-02-13 -c -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-1-02-13 -l -00	TPP	3	1	1	300	300			
12-19-1-02-13 -m -00	TPP	3	1	1	300	300			
12-19-1-02-14 -g -00	TPP	3		1	400	400			
12-19-1-02-60 -j -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-1-02-112 -b -00	TPP	3		1	300	300			
12-19-1-02-112 -c -00	TPP	3	1	1	600	600			
12-19-1-02-115 -f -00	TPP	3		1	300	300			
12-19-1-02-115 -g -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-02-115 -h -00	TPP	3	1	1	100	100			
12-19-1-02-136 -a -00	TPP	3	1	1	300	300			
12-19-1-02-136 -b -00	TPP	3		1	300	300			
12-19-1-03-107 -a -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-1-03-107 -d -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-130 -a -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-130 -b -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-192 -d -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-1-03-192 -g -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-198 -f -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-199 -c -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-1-03-199 -d -00	TPP	3		1	200	200			
12-19-1-03-199 -g -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-203 -n -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-205 -c -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-207 -a -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-210 -a -00	TPP	3	1	1	200	200			
12-19-1-03-211 -b -00	TPP	3		1	200	200			

NADL: TUCHOLA ROK PLANU: 2020

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudności

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-19-1-04-*****-****-** Gr.czynn.poz.: I* **PAKIET 17**

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-1-04-96 -d -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-187 -b -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-187 -d -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-188 -b -00	IB	2		1	200	100		
12-19-1-04-188 -d -00	IB	1		1	100	100		
12-19-1-04-189 -c -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-10-191 -b -00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-12-174 -c -00	IB	1		1	400	400		
12-19-2-12-178 -c -00	IB	1		1	300	300		
12-19-2-12-208 -c -00	IB	1		1	500	500		
12-19-1-04-139 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-139 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-141 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-1-04-158 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-10-189 -a -00	TPP	3		1	300	300		
12-19-2-12-209 -b -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-12-209 -c -00	TPP	3		1	250	250		
12-19-2-12-211 -a -00	TPP	3		1	250	250		
12-19-2-12-211 -b -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-12-211 -c -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-12-211 -d -00	TPP	3		1	150	150		
12-19-2-12-211 -e -00	TPP	3		1	400	400		
12-19-2-12-211 -g -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-12-267 -a -00	TPP	3		1	250	250		
12-19-2-12-267 -b -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-12-291 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-12-291 -b -00	TPP	3		1	80	80		

NADL: TUCHOLA ROK PLANU: 2020

HP-ACER v 4.81

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudności
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-19-2-09-*****-****-** Gr.czynn.poz.: I*

PAKIET 18

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-2-09-100 -c -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-09-101 -b -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-09-101 -f -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-09-104 -b -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-09-151 -g -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-15-205 -b -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-15-262 -a -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-08-128 -a -00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-08-130 -c -00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-09-65 -f -00	TPP	3		1		100		
12-19-2-09-65 -g -00	TPP	3		1		100		
12-19-2-09-66 -a -00	TPP	3		1		100		
12-19-2-09-66 -b -00	TPP	3		1		100		
12-19-2-09-148 -b -00	TPP	3		1		100		
12-19-2-09-148 -l -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-15-161 -b -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-15-161 -h -00	TPP	3		1		300		
12-19-2-15-167 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-15-167 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-15-228 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-15-230 -i -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-15-261 -c -00	TPP	3		1	300	300		
12-19-2-15-262 -a -00	TPP	3		1	300	300		
12-19-2-08-27 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-27 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-27 -f -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-29 -b -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-29 -d -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-30 -b -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-30 -d -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-30 -f -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-31 -d -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32 -b -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32 -c -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32 -d -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-32 -g -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-56 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-56 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-57 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-58 -f -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-59 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-60 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-61 -b -00	TPP	3		1	500	500		
12-19-2-08-61 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-83 -c -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-83 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-85 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-128 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-129 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-130 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-08-130 -d -00	TPP	3		1	200	200		

Aktualnie wybrany plan pozyskania (obowiązujący): Wersja: 1 Wariant: 1 Koszty: metoda stopni trudno.
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno.

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-19-2-14-*****-***** Gr. czynn.poz.: I*

PAKIET 19

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-19-2-14-5 -d -00	IB	1		1	150	150		
12-19-2-14-17 -a -00	IB	1		1	100	100		
12-19-2-14-110 -b -00	IB	1		1	130	130		
12-19-2-14-114 -a -00	IB	1		1	70	70		
12-19-2-14-115 -k -00	IB	1		1	300	300		
12-19-2-14-120 -g -00	IB	1		1	300	300		
12-19-2-13-324 -a -00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-13-327 -g -00	IB	1		1	200	200		
12-19-2-14-4 -a -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-14-6 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-14-76 -a -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-14-76 -k -00	TPP	3		1	300	300		
12-19-2-14-115 -a -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-13-310 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-310 -v -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-316 -a -00	TPP	3		1	100	200		
12-19-2-13-316 -f -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-316 -g -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-317 -a -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-317 -k -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-325 -b -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-334 -d -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-13-334 -f -00	TPP	3		1	100	200		
12-19-2-13-334 -g -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-334 -h -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-334 -i -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-334 -k -01	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-334 -k -99	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-335 -k -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-13-341 -a -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-341 -b -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-341 -f -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-344 -a -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-13-350 -b -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-13-351 -c -00	TPP	3		1	100	100		
12-19-2-13-355 -b -00	TPP	3		1	2002	200		
12-19-2-13-355 -d -00	TPP	3		1	200	200		
12-19-2-13-357 -d -00	TPP	3		1		200		
12-19-2-13-357 -n -00	TPP	3		1		200		