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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych dla zadania:
,,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach w Redzie”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okreslaja wymagania dla
wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte
w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robot i wymaganej ich jakos$ci oraz kontroli
jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy zapisami
Dokumentacji Technicznej a STWIORB, zastosowanie maja zapisy STWIORB.

1.3 Zakres robot objetych

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWIORB
D-01.01.01 Obstuga geodezyjna

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej dla ruchu KR1-4

D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza i podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem dla ruchu KR1-4

D-05.03.03 Nawierzchnia z plyt betonowych

14 Okreslenia podstawowe

Badanie identyczno$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu
oceny zgodnoéci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia
wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$é techniczno-uzytkowa
albo jego czes¢ stanowigcg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materiatu antropogenicznego, powstata w nastgpstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od Srodkow transportowych i
urzadzen inzynierskich obciagzajacych korpus drogowy

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamowienia

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszych.

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z
odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy =z frezowania istniejacych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
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asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawalkow mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych

Dokumentacji powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z poOzniejszymi zmianami ujmujaca cato$¢ robodt
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, w przedmiotowych specyfikacjach rozumiana jako projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar robot

Dokumentacja przetargowa - czg$¢ dokumentacji przetargowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych, wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioré6w robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawca i Projektantem.

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrgbie obliczeniowej glteboko$ci przemarzania

Grunt — zespot czastek mineralnych, ktory moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece
i ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; material pochodzenia naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikow

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wigkszg od 2,0 %

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, Spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilo$ciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikow, ktora wiaze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;j.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym role
spoiwa pelni cement

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalno$cig
roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajgcych
prawidlowy rozwoj roslinom

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za
pomoca czlonkow swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
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sprawuje nadzoér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego
lub walca.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegolne),
Szczegdlowe Specyfikacje Robot, Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sa), jakie
wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajagca wymagania normy: PN-EN
12767 w okre$lonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa
uzytkownikow pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy
przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej
znaki.

Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedzial wartoSci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznoSci pomiedzy
kategoriami roznych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdézni¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym

Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —Kkruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte¢ uziarnienia i1 zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spehniajacej
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka
Mechaniczng nie zostalo poddane zadnej innej obrobce. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir,
piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowego
lub otoczakow

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczna lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganicznego
materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir  kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanych krzemianéw Ilub glinokrzemiandbw wapnia 1 magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciekltego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
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odbywa¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem Zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe 1z 7Zuzla stalowniczego - kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wiekszym niz | mm oraz D (goérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
roéwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wicksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podloza ulepszonego, ktore charakteryzuje
si¢ roznicami w uziarnieniu przed 1 po S-krotnym zageszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwigksza rdéznica wartosci przesiewow na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w
swietle normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doSwiadczen do rozwoju
reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
zarzadzanie kontraktem.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcy 1 robot budowlanych zgodnie z
Kontraktem

Korona drogi — czeg$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gornymi krawedziami skarp

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub cze$¢ wykopu, ktory jest ograniczony korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym
poziomie lub na roéznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomig¢dzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego

Ksiega (Rejestr) obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét
w formie wyliczen, szkicow i innych dodatkowych zatacznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
autoryzacji przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz
wykonanych robot.

Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z materialu o wiasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa no$na z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na podloze gruntowe; rozrozniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania  robdt, zgodne
z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych,
zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Material antropogeniczny — material powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Material nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wtasciwosci uniemozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi
cechami materialu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wlasciwosciami, ktore
wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wilasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako material nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wlasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

Modul odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$nos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub
materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedlug PN-S-02205,
zalacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E =0.7

1

Ln

¥ p
AS.

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajgcy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
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D $rednica ptyty [mm]

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze
by¢  stosowany do  wykonania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  oraz  podloza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym wuziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze byc
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nawierzchnia -  warstwa  lub  zespot  warstw  shuzacych  do  przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajace dogodne warunki dla ruchu.

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materialtu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na ukladaniu i zaggszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Niweleta robét ziemnych (spdéd konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni
materialtu nasypowego w nasypie lub poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podloza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku ponizej

, 2 10D D
Niweleta robdt Demnyc

| wete obes
ZPO0ER 7 porstrukcs nawiarzchiy u
|
Wykop
' 1'-. vele
Pk Worstrukcs ninwierzche ;_L
?
drogowy (nasyF
Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gleboko$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedgca glebokoscig przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypdéw lub innych robot

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.
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Oddzialywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton,
lub na zbrojenie, lub inne znajdujace si¢ w nim elementy metalowe, ktore w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z norma PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstuga i1 ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong s$rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przyszla rozbudowe drogi

Plac Budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy

Pobocze - cz¢$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podbudowa — czg$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podioze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sklada¢ si¢ z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
spoiwo  hydrauliczne, = zapewniajaca  przenoszenie obcigzen z  warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu Ilub wykopu) - strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wihasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie

i eksploatacje budowli ziemnej

Podloze konstrukcji nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu — w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie =z zasadami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow
budowlanych, zapewniajacy  spelnienie = wymagan  funkcjonalnych,  wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spetniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane zadaniem - catkowita modernizacja/przebudowa trasy
w planie i w przekroju podtuznym istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat ciag pieszy itp.

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane =z odspajaniem,
selekcjonowaniem,  przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem
gruntdw lub materialéw antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — row biegngcy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu

Réw stokowy — row shuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpg wykopu

Rekultywacja - roboty majace na celu uprzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkow
nos$nosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespdt mineratow, skonsolidowanych,
scementowanych Iub w inny sposob powigzanych ze sobag, nie dajacych si¢ rozdrobnié
rgcznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozja

Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub polagczone materialty wigzgce, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materialem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowa lub

dlugoterminowa poprawe wlasciwosci

Strefa nasypu — wydzielona czg$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub goérna czes¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znaku

Uchwyt montazowy - eclement sluzagcy do zamocowania w sposob stabilny a rownocze$nie
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrgbie pasa robot
drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo
zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwickszenie no$nosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga
by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe,
grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych
przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)
warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze
peti¢ funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni. Rolg warstwy odsaczajacej moze petli¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podioza. Aby warstwy te mogly peti¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktoéra moglaby przedostac
si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca
przepuszczalno$cia po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podleza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos$¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktore;j
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

10



Ulepszenie nawierzchni drég gruntowych ptytami IOMB w Moscich Blotach w Redzie

Wskaznik jednorodno$ci uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wedlug wzoru:

¢ = %0
T
w ktérym:

deo - wymiar czgstek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
WYsUSzonej
[mm],
d10 - wymiar czgstek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
WYSUSzonej
[mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

_ dsp”
(dyp % dgp)
w ktérym:
d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm],
d3o -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej
[mm],
dso -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Jy=—2

E‘I

gdzie:
E1l - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-
12), okreslona wedtug wzoru:

7,
I, =F¢
J"}r."s
w ktorym:
pd-gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materialu antropogenicznego,
[Mg/m3],

pd- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3]

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuni¢cia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubos¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby
potrzebne odwodnienie, a takze jako wstgpna faza wglebnego wzmocnienia podloza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabono$nego
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Wymiana pelna — usuni¢cie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wymiar nominalny - wymiar krawgznika okre§lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie
dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkc;ji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesigcy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkc;ji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwatly, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodto $wiatla umieszczone jest
za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zrodlem S$wiatta umieszczonym
na zewnatrz znaku.
Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysokos¢ nasypu lub glebokosé¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu 1 rzednej niwelety
robot ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwosci fizykomechaniczne
gruntow poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wiasciwosci zwigkszajacych jego nosnos$¢ oraz
zmniejszajacych odksztatcalnos¢ i wrazliwos¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych

Wzmocnione  podloze nasypu -  warstwa  gruntu  rodzimego, Iub  materialu
antropogenicznego, ulepszonego przez dzialanie mechaniczne, chemiczne Ilub wykonanie
elementow wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podtoza gruntowego

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkow Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegodlnych
Warunkéw Kontraktu

Zageszczanie — zwickszanie gestosci  objgtosciowej  szkieletu gruntu lub  materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zbocze (stok) - naturalna pochyla powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegtego do drogi
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Koszty spetlnienia przez Wykonawce nizej okreSlonych przedsiewzie¢, jak rowniez wszelkich
przedsiewzig¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze sa wlgczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktows).
Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacje
projektowa niezbedna do realizacji robdt budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich robot tymczasowych oraz dla robot statych oraz uzyska
akceptacje Inzyniera i innych odnos$nych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej
inwestycji (w szczegOlnosci w obrgbie przeznaczonych do usunigcia zadrzewien przydroznych)
wystepowania gatunkow ro§lin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materialdow niezbednych do uzyskania
decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od obowigzujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.) oraz uzyskaé
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstgpstwa od zakazdéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych
wladz na swodj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, pozwolenia na zajgcie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym
granicznych i punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wihasny koszt.
Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace
si¢ w projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem Robo6t budowlanych. Przeniesienie
punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami
geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania
ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w
nim uczestniczyl, zapewniajgc niezb¢dne zasoby, tj. zasoby umozliwiajagce wstep na ogrodzong
nieruchomos$¢ 1 otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom),
zasoby umozliwiajace odlaczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne
uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczgcia robdt (pierwszych czynnoSci w
ramach Rob6t) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot
Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczgcie postgpowania egzekucyjnego. Notatka
winna by¢ sporzadzona z udziatem wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajagcego. Winno z
niej wynika¢, Zze Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak
wlasciciel/uzytkownik wieczysty/wladajacy uniemozliwit wykonanie tych Robot. Notatka winna
by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i
wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajgcego, wzglednie adnotacja o odmowie zlozenia
podpisu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

- Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
- Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

- Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- Przedmiar Robot,

- Wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej),

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych projektow:

geodezyjna dokumentacja powykonawcza na potrzeby oddania drogi do uzytkowania oraz potrzeby
archiwalne ZDdPPiW z siedziba w Wejherowie

powykonawcza dokumentacjg¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8,
projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegolnych
STWIORB

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych,

projekty wykonawcze 1 warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji
wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu i oznakowania zmiennej tresci, (w
zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

projekty szczegotowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu oraz oznakowania zmiennej tresci,
dokumentacj¢ geotechniczng uzupetniajaca,

projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy (dla wszystkich wykopow),
projekty warsztatowe (realizacyjne) zabezpieczenia skarp wykopow,

projekty warsztatowe (realizacyjne) scianek szczelnych, umocnien wykopow i ich rozparcia,
projekty warsztatowe (realizacyjne) przeciskow i przewiertow,

projekt warsztatowy (realizacyjny) zakotwien i innych elementéw wbudowywanych,

projekt warsztatowy (realizacyjny) konstrukcji stalowych,

projekt warsztatowy (realizacyjny) barier ochronnych i ew. projekty uzupetniajace,

projekt rusztowan i deskowan elementoéw betonowych,

projekt przejs$¢ sieci przez obiekty,

projekt technologii betonowania,

projekty warsztatowe (realizacyjne) zbrojenia,

projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami
wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediow lub odbioru §ciekow,

inwentaryzacja fotograficzna i techniczna stanu technicznego drog oraz budynkow przed realizacja
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotdéw z ich whascicielami lub zarzadcami,
dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robodt, w szczegdlnosci dla
robot zanikajacych,

inne projekty i opracowania wyszczegdlnione w STWIORB,

operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8. niniejszej STWIORB,

dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z
wymaganiami przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami),

projekt czasowej organizacji ruchu,

projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych cigglo$é ruchu pojazdéw i pieszych po
drogach oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektow na odcinku prowadzenia robot,

oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot w
terminie,

wszystkie niezb¢dne opinie rzeczoznawcow,

Wymienione Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, zaopiniowane przez
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Projektanta i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia. Wykonawca, przed
przystapieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Wszelkie
koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze sg
wlaczone w ceng kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektéw. Za
wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty ujgte w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogo6lnymi
i Warunkami Szczeg6towymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich
robot. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji okreslajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie
odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczgciem robot
rozbiérkowych, w szczegdlnosci w zaleznos$ci od zaistnialej koniecznosci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku 0 jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych (zgodny z ustawa o ochronie
przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrebie
oddziatywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wihasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi na wybrana
technologic Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do =zatwierdzenia. Projekty musza zawieraC opini¢
Projektanta. Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich rob6t. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych
ustalono odrgbnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda
podlegaly odrebnej zaptacie.

Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czg$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zostaé
ztozony w terminach okreslonych powyzej. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i
danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy
sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegélnych czesci Dokumentacji oraz
zawarto$¢ poszczegolnych czgsci). Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny
si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia w/w/ dokumentow.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

InZynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawece, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zglosi zastrzezen na pismie. Rysunki musza by¢ opiniowane przez Projektanta

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdot. Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech

15



Ulepszenie nawierzchni drég gruntowych ptytami IOMB w Moscich Blotach w Redzie

egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w
formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed data
przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robot.

Uwaza si¢, ze skladajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robét objetych kontraktem.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
Z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Przed zakupem materiatéw, urzadzen lub elementéw
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i
wymiaré6w oraz mozliwosci ich zamontowania w zaprojektowanych lub juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnosciach i rozbiezno$ciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Przed wykonaniem kolejnych rob6t Wykonawca ma
sprawdzi¢ w ramach nadzoru wlasnego mozliwo$¢ kontynuowania prac po wykonaniu danych elementéw
robot a o wszystkich niezgodnosciach, rozbiezno$ciach lub innych problemach Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty
wynikajace z niesprawdzenia parametréw 1 wymiaré6w materialdw, urzadzen oraz elementow
przeznaczonych do wbudowania lub braku nalezytego nadzoru i koordynacji pokrywa Wykonawca. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, i wplynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie realizacji
Robot az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze obj¢tym
inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia
Placu Budowy az do zakonczenia Robét i uzyskania od Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia
Robdt. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych i remontow biezacych
niezb¢dnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym
réwniez standardzie zimowego utrzymania), zalozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasoOw drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektoéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w
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przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- oswietlenie drogowe;

- koszenie poboczy calego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspolpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i
zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drog i chodnikow - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci

na drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 23 wrze$nia 2016 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie standardow zimowego
utrzymania drog krajowych, dla ktorych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i
Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu

Opis standardu | nawierzchni  opisanego  standardem z
) zimowego okresleniem czasu w jakim powinny by¢
Godziny utrzymania usuniete (zlikwidowane)
chodnikow . Od stwierdzenia
Po ustaniu opadu L .-
wystgpienia sliskosci
Chodnik odéniezony a
4:00 - 22:00 SI',SKQSC Zimowa | . 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.
Chodnik odsniezony a
22:00 - 4:00 SI!SK{?SC Zimowa | 4, 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych,
ktore skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchnig jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory,
o$wietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Roboét, wygody spotecznosci itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, w sposob
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uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Wykonawca winien wykonac¢ i zainstalowac tablice informacyjne wg wzoréw unijnych (jesli
wymagane) i tablice opisane w Prawie Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w
ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych

tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas
trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robot, ktore beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informacji na
tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapozna¢ si¢ z
wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w
Cene Oferty i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w
organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c)koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drog dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(foptaty/dzierzawy terenu,

(9)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i
drenazu,

(i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

(j)inne sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet w ilo§ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)demontaz objazdoéw i drog dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwigzane z naprawg/remontem drog objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oSwietlenia na istniejgcych
drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki

wymagane przez zarzadcg drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci,

kierowania ruchem i o$wietlenia.
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Jezeli urzadzenia znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed
wylaczeniem istniejacych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowiazany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem
InZyniera.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca powinien:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub  wuciazliwosci dla osob  lub  wiasnosci  spotecznej i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru .

15.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.58. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.9. Promieniowanie jonizujace
Nuklearng aparatur¢ pomiarowg lub inne zrédla promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.
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Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sig¢
nuklearng aparaturg pomiarowg lub innymi zrédlami promieniowania jonizujacego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz begdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow
roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzna budynkoéw przed przystapieniem do robot. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia
nieshusznych roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych
obiektow. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnoscei i drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt
do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogl transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zaj¢ciem dziatek lezacych poza projektowanym
pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialow
itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu
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pierwotnego badz do naprawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wiasciwym sadem.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdét i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji
robot zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres
odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajac budowlg drogowa lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robot utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z
pézniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie.

15.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
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naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Rownowaznos$¢ norm i zbiordow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w STWIORB powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego Wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow 0 ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.16. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasno$¢ (prywatna lub publiczng) ma
wowczas obowigzek do na prawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sa w Cen¢ kontraktu.

15.17. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy powinien zosta¢ zapewniony nadzoér archeologiczny,
umozliwiajacy prawidlowg weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzglgdem
archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkow inwestycji. Wykonawca nadzoru
archeologicznego przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w ktorym zostang szczegdtowo zapisane wszystkie warunki
realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji
budowy Inwestor zobowiagzany jest powiadomi¢ odpowiednia delegature¢ Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczecia tych robdt oraz podac nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad przedmiotowa
inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji nawarstwien kulturowych oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie
zgodnie z postgpem robdt ziemnych. W przypadku odstoniecia reliktow zabudowy, obiektéw zabudowy,
nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze, tzn. wyeksplorowac je
i zadokumentowa¢ w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.18. Nadzor srodowiskowy i nadzor przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzor srodowiskowy oraz nadzor
przyrodniczy (zoologiczny i botaniczny) w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny $rodowiska
naturalnego oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajacych z decyzji organdow ochrony $rodowiska.

- Nadzor botaniczny to dziatania, ktorych gldownym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkow roslin. Nadzor zoologiczny to
dziatania, ktorych gtéwnym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan
siedlisk i wystgpowanie cennych gatunkow zwierzat.

- Nadzor przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez Zespot posiadajacy specjaliste przyrodnika
posiadajacego doswiadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego
w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.
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W ramach nadzoru s$rodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezaca obserwacje przygotowania
Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu ich prowadzenia
w zakresie zgodnos$ci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.
Gléwnym zadaniem nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byly zalecenia
wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, oraz innych decyzji
wydanych dla przedsigwzi¢cia w zakresie dot. ochrony srodowiska, a takze wszelkich przepisow prawa
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego oraz ochrony przyrody, a takze gospodarki odpadami.
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

- na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacji okresla wptyw, jaki wywieraja
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkow chronionych oraz ustala
uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczegdlnieniem dziatan
zapobiegawczych i zabezpieczajacych faune i flore w okresie realizacji inwestycji. W
szczegolnosci osoby te okresla zasady ochrony ptazoéw podczas prowadzenia prac budowlanych,
takie jak: zakres umieszczenia ptotkow ochronnych i naprowadzajacych, terminy ochrony,
terminy odfawiania ptazéw z miejsc zagrozenia i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp.,
zgodnie z posiadanymi decyzjami;

- na biezgco weryfikowaty beda technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegdlnych prac, a
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci, wprowadza natychmiastowe zalecenia zmian w
zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontrolujg dziatania zapobiegajace i zabezpieczajgce straty w Srodowisku na etapie realizacji
Roboét budowlanych i w miar¢ koniecznosci beda reagowaé w przypadku zaobserwowania
niekorzystnego wptywu dziatan na siedliska czy populacje;

- podejma i beda inicjowa¢ dziatania minimalizujace straty w $rodowisku wynikajace
bezposrednio z metod pracy (Np odtow zwierzat z miejsc zagrozenia i przenoszenie ich w
miejsca bezpieczne);

- opracuja miesigczne raporty w wersji papierowej i elektronicznej z prowadzonych obserwacji,
ponadto w okresie wegetacyjnym bedg przekazywaé tygodniowe raporty (przekazywane
wylacznie drogg elektroniczna) z prowadzonych dziatan; zaréwno raporty miesieczne jak i
tygodniowe Nadzoru Przyrodniczego Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego
w terminie - raporty miesi¢gczne do 7 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu w ktorym byt
prowadzony Nadzor, raporty tygodniowe do drugiego dnia tygodnia za ubiegty tydzien;

- beda odpowiedzialne za utrzymanie i biezaca konserwacje wygrodzen dla herpetofauny;

- w miarg potrzeb beda zobowigzane do uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen,
a takze podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji organdow ochrony §rodowiska.

1.5.19. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchoéw i niewypatéw. Prace nalezy
przeprowadza¢ na calej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utratg zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wilascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.20. Wplyw Robdt na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzil ciggly monitoring budynkow, na ktore
moga mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegoélnosci dotyczy
to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania
konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktérych zrodlem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec
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doraznych pomiarow drgan, wzbudzanych zZrodtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed
przystagpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkow (uszkodzen), wykona¢ badania tla dynamicznego, tj. pomiar wptywow dynamicznych
istniejacych przed rozpoczgciem inwestycji.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla pochodzenia materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow, jak roéwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapisow w p.2.8 oraz probki materiatow i
wyrobow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodlta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy/wyroby z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania w czasie realizacji robot.
2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatlow ze zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje 0 eksploatacji, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopow 1 miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy be¢da wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja  Zzrodet materialow bedzie zgodna z  wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materialy/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce  wymaganiom zostang przez ~Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku
kiedy Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materialow/wyrobow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu/wyrobu nie moze by¢ nastgpnie zmieniany bez zgody
InZyniera.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw/wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6.Inspekcja wytworni materialow/wyrobow
Wytwornie materialow/wyrobow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materialow/wyrobow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwoséci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materialow/wyrobow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw/wyrobow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7.Stosowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca  zobowigzany  jest do  stosowania  wyrobow  budowlanych  zgodnie
z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16s kwietnia 2004 r.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE Iub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznoSci dokumentdéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobatg techniczng dla takiego
wyrobu.

Na polecenie Inzyniera, wyrob budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow trudno zapalnych. Za trudno zapalny uznaje
si¢ material, ktory zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynku oraz zatacznikiem nr 3 (tabela 1) do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) posiada klas¢ reakcji na ogien C lub ewentualnie
Ds1,d0 bez wzgledu na dodatkowa klase wydzielania dymu.

2.8 Materialy z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowarto$§ciowy materiat do
budowy drog jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkoéw
drég, kostka brukowa itp., (oprocz materialtow wskazanych w dokumentacji jako materiat
Zamawiajacego) Wykonawca moze wykorzystywaé jako material do celéw budowlanych w ramach
realizowanego zadania.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, nie posiadajace petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i
nie nadajgce si¢ do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza
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teren budowy. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwalki musi uzyskac pozytywna opini¢ miejscowych wladz i akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ Iub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/kierownika
projektu.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i W gotowosci do  pracy. Powinien  by¢ on  zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbgdnych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drog spoza pasa drogowego (publicznych i
prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejacych odcinkéw drog i przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpoczgciem robot.
Inwentaryzacje drog i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspolnie z administratorami
drog. Koszty naprawy istniejgcych drog publicznych zniszczonych wskutek transportu materialow
przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniad prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie speiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/kierownika
projektu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t zgodnie =z warunkami umowy
z Zamawiajacym, dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca begdzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wtasnych metod realizacji
robot, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia Jako$ci oraz inne projekty wymagane w STWIORB.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Zastosowany sprzet, materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej oplacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntdow w przypadku koniecznos$ci
wejscia na tereny dzialek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego, jak rowniez ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunigciem kolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych powinien powiadomic
wlascicieli urzagdzen w terminie wynikajacym z uzgodnien. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbgdne
harmonogramy przetaczen istniejacych mediow 1 uzgodni je z odbiorcami (zaklady pracy,
gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inzynierem,
wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytulu Wykonawca ujmie we
wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z
okolicznymi Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytulu
Wykonawca ujmie we wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.
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Wykonawca zinwentaryzuje kopalnie kruszyw oraz wyrobiska gérnicze w zakresie niezbednym do
wykonania roboét, a nastgpnie przeprowadzi makroniwelacje wraz z wymagang zmiang gruntu,
uzupehieniu wlasciwego kruszywa itp. oraz wyréwnaniem powierzchni terenu niezbedng do wykonania
wszystkich robot zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawnymi w tym w szczegdlnosci Ustawy o
wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw
z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 628) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéow jakosci gleby oraz
standardow jako$ci ziemi z dnia 9 wrzes$nia 2002 r (Dz. U. 02.165.1359 z dnia 4 pazdziernika 2002 r).
Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych, jak rowniez inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadkach, w ktérych decyzja ZRID okreslita ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci powiadomi¢ wtasciciela/lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci o
planowanym wejsciu na teren nieruchomosci na 7 dni przed dniem wejscia. W zawiadomieniu powinna
zosta¢ wskazana podstawa prawna, powierzchnia zajgcia, cel zajecia.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywa¢ Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkoéd oraz sktadowac sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez
wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia JakoSci (PZJ)

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
,Program zapewnienia jako$ci” w ktorym przedstawi zamierzony sposob realizacji robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku, gdy prowadzone roboty naleza do rodzaju robdt stwarzajacych szczegdlnie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robot odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (B10Z).

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
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a) Czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- system (sposdb oraz procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- Wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Czes¢ szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan tj. rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdow oraz robot.
Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢
wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegalo zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecno$ci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania
badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

e Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegolnienie
rodzaju robot, jednostke obmiaru robdt, wymagang do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie
rodzaju konkretnych badan, czestotliwo$é badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi,
niezbedng do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.
Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

o \Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osob
odpowiedzialnych za autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

o Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego.

e Sposodb i form¢ gromadzenia zapisOw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w skladanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do
spelnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWIORB oraz normach.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wpltyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych si¢ do wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wplywa¢ na ocene jakosci wykonanych Robdt, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i w wyniku ponownych badan stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+£5) °C przeznaczone do przechowywania §wiezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od
Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu
jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w
wyjatkowych sytuacjach udostgpni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé
mozna  wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

—badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru

—badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego — w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sig
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiarow arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robdt jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania 1 pomiary powinny by¢ wykonywane 2z niezbedng staranno$cia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywac¢ z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot, lecz
nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.
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6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢
mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujagc weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wlasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Wyniki badan Inzyniera
beda interpretowane zgodnie z p. 4.2.1. dokumentu ILAC-G8:09/2019 bez uwzglgdniania niepewnosci
pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbioér robdt moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowaé zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajagcego na swoj koszt pojazdy
cigzarowe stanowiace przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nos$nosci przez
obcigzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swoj koszt dostgp do energii elektrycznej we wiasnym
zapleczu funkcjonujagcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen
laboratoryjnych ~ (np.  stolu  wibracyjnego lub  komory do  pielegnacji  probek).
Wykonawca na swoj koszt uzupeilni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwato$¢ funkcjonalng elementu,
z ktorego zostata pobrana probka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan Iub pomiarow wczesniej wykonanych przez ktdras
ze stron na danym asortymencie rob6t i materiatdw, to nalezy uruchomié¢ tryb badan
rozstrzygajacych. Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3.1
lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji
przez strony ostatecznych wynikéw. Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony
Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium, dziatajacym
na zlecenie Inzyniera, ktore wcze$niej wykonywalo badania kontrolne. W przypadku uznania
przez ktora$ ze stron Kontraktu, ze ktory$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strona ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych
w laboratorium trzecim. Strony decyduja wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier.
Do odbioru uwzgledniane sg zarowno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan
kontrolnych uprzednio wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy jednak w przypadku, gdy ze strony
Wykonawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zglaszania do odbioru tego samego
wyrobu nie spetniajacego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4.3.2.Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan lub pomiarow kontrolnych i/lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktoérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne
laboratorium posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie
i badanie probek), ktore nie wykonywato badan lub pomiarow kontrolnych, przy udziale Iub po
poinformowaniu przedstawicieli stron. W przypadku braku dostgpnosci na rynku laboratorium
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spelniajacego powyzsze wymagania, za zgodg stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium. Do
badan arbitrazowych preferowane sa, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajagce wymagane
kompetencje. W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiarow
arbitrazowych wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktore przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Do badan arbitrazowych preferowane sa, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajace wymagane
kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca si¢
przeprowadzenia badan

6.4.4. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wilasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych
do wykonania robdt z wymaganiami podanymi w STWIORB,

e wykona¢ wlasne badania materiatdw 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt, w
celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci z wymaganymi w STWIORB. Dotyczy to materiatow, dla
ktorych  WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy
materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie
zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na
potrzeby danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie
z pkt 6.2.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Podstawy dopuszczenia materialéw do robo6t drogowych
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymagania STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt powinna posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe muszg posiada¢ w/w  dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikoéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy (kierowniku Budowy).
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Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywa¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami  Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwtlocznie zglosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby ktora
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego). Zapisy musza by¢
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zakacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg uzgodnienia PZJ i harmonogramu robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne wazne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sig.

6.7.2. Ksiega obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi element pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne stanowig: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
badania typu,

Gromadzenie dokumentow laboratoryjnych nastepowac powinno w formie uzgodnionej w PZJ,
Dokumenty laboratoryjne stanowig zataczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robaét
Jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe
okreslone w poszczegdlnych STWIORB.
Iloci wymienione w przedmiarze Robot sa ilo§ciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za
rzeczywiscie poprawne dla wypelienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.
Obmiar robot okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robot  zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilo§¢ Robot. W przypadku koniecznos$ci pomierzenia
czesci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawi¢ si¢ lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc
w przeprowadzeniu takich pomiardw,

—dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udzialu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢
przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda
uznane za prawidtowe pomiary danej czeSci Robot. Dla celow pomierzenia takich czesci Robot
statych, ktore sa ustalane na podstawie zapisow 1 rysunkow, Inzynier przygotuje zapisy i
rysunki w trakcie postepu Roboét, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i
terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapisow i1 rysunkéw w biurze
Inzyniera 1 podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢
w celu sprawdzenia zapisow 1 rysunkéow, beda one uznane za prawidlowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przedtozy Inzynierowi protokét niezgodnosci (rozbiezno$ci), uznajacy zapisy wzglednie
rysunki za nieprawidlowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy,
rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.
Roboty stale powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane do ksiazki obmiardéw; jakikolwiek btad Iub przeoczenie w
ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu.
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7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli STWIORB nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugo$é¢ przemnozona
przez $redni przekroj.

TloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez
InZyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

W przypadku kiedy urzadzenia wymagaja legalizacji Wykonawca uzyska stosowne $§wiadectwa.
Wszelkiego  rodzaju  urzadzenia  pomiarowe beda przez  Wykonawcg — utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom STWIORB.
Nastepnie Wykonawca utrzymywac bedzie to wyposazenie, zapewniajac zachowanie doktadnosci
wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania przerwy w robotach:

- obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w trakcie ich wykonywania,

- obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,

- roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru pomiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiodr czesciowy,
c) Odbiodr ostateczny,
d) Odbidr pogwarancyjny .

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje
Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbior bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie pozniej
niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
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Jako$¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, STWIORB i uprzednich ustalen.

Nie dopuszcza si¢ do dokonania odbioru robot w przypadku wystapienia wad
i usterek majacych wpltyw na jako$¢ wykonanych robot i pozniejsza negatywna prace konstrukcji w
okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich
staran celem likwidacji tych wad i poprawy jako$ci robot na wilasny koszt.

W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogdlng
jako$¢ wykonanych robdt moze dopusci¢ do odbioru roboét pod warunkiem dokonania odpowiednich
potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
cze$ciowego dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbioér ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci
i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen zgodnie z Warunkami Szczeg6lnymi Kontraktu
i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen S$rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w  stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych dokumentow:
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N

oA ®

9.

. Dokumentacj¢ projektowa podstawowg (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) z

whniesionymi zmianami oraz dokumentacj¢ dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy (oryginat + kopia),

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z projektu
oraz STWIORB uzupehiajace oraz zamienne),

Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),

Dzienniki budowy i ksiggi obmiardéw (oryginaty+1 kopia),

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych (oryginaty+1 kopia),

Informacje o znakach CE wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i
dokumentow handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych
wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

Opinig¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektroniczne j- pliki w formacie edytowalnym,
format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ)],
zawierajaca ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentow robot drogowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawcg,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

e 7zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,
zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),

e odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe beda miaty miejsce (Monitoring Jako$ci Robot),

e wskazanie probleméw do rozstrzygni¢cia przez komisje odbiorowa, jesli takie
wystapia

o certyfikatow i1 aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materialow i
Wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za
badania kontrolne,

e badan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materialow, wytworni, laboratoriéw, PZJ,

e plany liniowe wszystkich drog (gléwna plus pozostate) i schematy obiektow z
zaznaczeniem  rodzajow  materiatéw, recept w  Kkonkretnych  miejscach
wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,

e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowal badania w trakcie
trwania kontraktu

e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore
realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,

e wszystkie inne elementy, zestawienia niezb¢dne w ocenie Wykonawcy do
prawidlowej oceny jako$ci wykonanych robot.

Formeg i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii

telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia)

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét (oryginaty + 1 kopia) i sieci uzbrojenia
terenu,

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2

egzemplarze)

11. Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robot,
12. Protokoly odbioréw czgsciowych i robot zanikajgcych,
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13. Instrukcje uzytkowania urzadzen,
14. Cesje gwarancji na wbudowane urzadzenia i wyroby posiadajace gwarancje producenta
dluzsza niz gwarancja w kontrakcie.
15. Zestawienie §rodkow trwatych, ktore nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013
r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajgcym).
Formeg i tre$¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem Projektu
16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.
Wykonawca przekaze wersje elektroniczng dokumentoéw do odbioru ostatecznego.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch
kopach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w dwoch egzemplarzach
w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na
nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.
W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny Robot”. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie
Oferty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac w szczegoInosci:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ uzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z
kosztami ich montazu i wtasciwych prob) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie - skladnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychodoéw, w szczegolnosci koszty ogdlne budowy
oraz koszty zarzadu, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP,
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ushugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogoélne przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.

koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdét,

e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne
koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

e koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

o wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty srodowiskowe,

e pozostale koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa platnosci) poszczegélnych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

e ubezpieczenie, ochrona materiatow,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektow Organizacji Ruchu na czas budowy w
nawigzaniu do przyje¢tej technologii 1 harmonogramu robot oraz do uzyskania zatwierdzenia projektow
przez wiasciwy organ 1 administratora drogi. Koszty wykonania, utrzymania, likwidacji,
objazdow/przejazdow 1 tymczasowej organizacji ruchu, ustawienia nowego oznakowania
tymczasowego wraz z odtworzeniam oznakowania poziomego, wdrozenia oraz utrzymania i
wymaganego dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca.

Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spelnienie roszczen osob i podmiotow, ktore w zwigzku
z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznajg jakiegokolwiek
uszczerbku.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje w szczegolnosci :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi Projektu i
wprowadzeniem ewentualnych zmian

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) budowe drog dojazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejagcych drog w
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego,

d) optaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen obcych,

h) koszt zaprojektowania i wykonania konstrukcji drogi dojazdowej, ktora Wykonawca planuje
wykorzysta¢ do prowadzenia tymczasowego ruchu o jedng kategori¢ wyzsza w stosunku do
wymogow postawionych w PFU.

1) koszty zwigzane z tymczasowa organizacja ruchu po poprzednim wykonawcy.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje w szczegélnoSci:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
c) koszty zwigzane z tymczasowg organizacjg ruchu po poprzednim wykonawcy.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw oraz koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z tymczasowa organizacja ruchu po poprzednim wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

o

~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
Z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251
z 2007 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.

Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208
z2004r.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych — Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz.
U nr 129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2003 r.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr
151 poz. 1220 z 2009 r.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78
z1995r.; Dz. U. nr 121 poz. 1226 z 2004 r.

Rozporzadzenie MISWiA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakéw i sygnatow drogowych-
Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod i ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

Rozporzadzenia MI z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

Rozporzadzenia MI z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.
Rozporzadzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
Dz. U. Nr 25 poz. 133z 1995.

Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z2003r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu oraz rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami.
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D-01.01.01. OBSLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i
punktow wysokosciowych dla zadania: ,,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB

w Moscich Btotach w Redzie”.

1.2.  Zakres stosowania STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowe;j.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnoscei:
wyznaczenie trasy drogowej, rowow i skrzyzowan

e sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych pasa drogowego z ich stabilizacjg w terenie,
wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,
wyznaczenie konturow nasypow,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
odtworzenie zniszczonych punktow wysokosciowych,
stabilizacje punktow w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow inzynierskich nalezy wykona¢ w oparciu o GG-
00.12.01 ,,Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych”.

1.3. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w D-M-00.00.00.

1.4,  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45113000-2  Roboty na placu budowy.

15. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac:
e Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
e Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
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e Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugos$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

e inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
3.

Do wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysokosciowych nalezy stosowac:
e sprzet komputerowy niezbedny do prac kameralnych i prowadzonych w terenie,
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe 1 szpilki.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 5.

Wszystkie prace kameralne niezbedne do prawidtowego odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy wykona¢ w oparciu o materiaty zawarte w projekcie wykonawczym:

o plany sytuacyjne, plany warstwicowe oraz schematy tyczenia,

e przekroje podtuzne,

e przekroje poprzeczne,

e rysunki szczegolow.

5.1.  Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (1 - 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zglosi prace do wiasciwego Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej
oraz granic nieruchomosci objetych inwestycja.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka
wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGiK).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o otrzymane materialy oraz materialy pobrane z PODGiK
Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
ro6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 100 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

5.3.  Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dane geodezyjne przygotowane przez uprawnionego
geodete na podstawie projektu wykonawczego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz
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5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety projektowane;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4.  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych) obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych zgodnie z dokumentacja projektowa i nie rzadziej niz 50 m. W
przypadku konieczno$ci zageszczenia palikow lub wiech nalezy wykona¢ prace kameralne
przewidziane w pkt-cie 5 wedtug nast¢pujacego schematu:
e rzedng osi trasy oraz pochylenie podtuzne i poprzeczne jezdni wyznaczy¢ z przekroju
podhuznego,
e szeroko$ci charakterystyczne (szeroko$¢ jezdni, poboczy, dna rowu) wyznaczy¢ z planu
sytuacyjnego, schematu tyczenia, przekroi poprzecznych i normalnych,
e pochylenia skarp wykopu i nasypu na podstawie dwoch sasiednich (jednego przed i jednego za
rozpatrywanym miejscem) przekrojow poprzecznych zawartych w dokumentacji projektowe;.
e na skrzyzowaniach nalezy uwzgledni¢ rozwigzania wysoko$ciowe zawarte w planach
warstwicowych o ile takowe obejmuja opracowywany odcinek.
W przypadkach budzacych watpliwosci nalezy skonsultowaé zageszczenie palikow lub wiech z
Projektantem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
projektowanym ksztalcie.

W zakres wyznaczenia przekrojow poprzecznych wchodzi réwniez jednoznaczne wyznaczenie
zbrojenia poprzecznego nasypow. Nalezy je wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w
dokumentacji projektowej na rysunkach przekrojow poprzecznych. Pomigdzy przekrojami
poprzecznymi zawartymi w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac interpolacj¢ polegajaca na
dopasowaniu przebiegu zbrojenia w planie do ksztattu i pochylenia skarp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
e 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz na prostych co najmniej co 200 m,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugos$ci budowanego
obiektu,
e wyznaczenie nasypoéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktoéw wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.
Cena jednostkowa za 1 km wykonania robot obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszych STWIORB zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz Warunkami Kontraktu, a w
szczegblnosci:

e prace przygotowawcze w tym oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

e prace kameralne — przygotowanie na podstawie projektu danych geodezyjnych do wytyczenia

obiektow budowlanych,

e zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

e wyznaczenie punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e niwelacja kontrolna reperow,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem
utatwiajagcym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e odtworzenie w miarg potrzeb punktow wysokosciowych,

e wykonanie pomiaroéw biezagcych w miarg postgpu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych pasa drogowego z ich stabilizacja w terenie,

e koszty za zajgcie terenu podczas wykonywania robot,

e inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 9 listopada 201 1r.w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego zwigzanych realizacja zadania
pn. ,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach w Redzie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot zwigzanych z zadaniem pn. ,Ulepszenie nawierzchni drég gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach
w Redzie”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z doprowadzeniem do wymaganej no$nosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymiw ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

21. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy sa;
o pospdiki, fr. 0/31,5mm,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rdwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

OgoIne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych
i zages$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemoZliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razyna 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna o 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie ) co 100 m

7 Zageszczenie,  wilgotnos¢  gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
podtoza 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow

poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznié sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6Ine zasady obmiaru robét podanow ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podanow ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na wysypisko,

doprowadzenie podioza do wymaganej nosnosci w tym zakup zakup, transport i wbudowanie materiatu lub wymiang
gruntu,

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.04.02. JEZDNIA | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ DLA
RUCHU KR1-4

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadnia
,,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach w Redzie”

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych, zaggszczanych mechanicznie.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN
13285 ,Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja”, PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”.

Roboty objete specyfikacja obejmuja:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 niezwigzanej Coo/3
dla ruchu KR1-2

- wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwigzanego Cs3o dla ruchu
KR1-2

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyrdwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe
Definicje 1 okreslenia podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWIORB.

1.6.1. Podbudowa zasadnicza — jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni
spelniajgca(e) podstawowa funkcje w roztozeniu napr¢zen od kot 20 pojazdow.

Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Materiatami do podbudowy
zasadniczej mogg by¢:

a) beton asfaltowy,
b) mieszanki niezwigzane,
C) mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym,

d) grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,
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e) mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjne, mieszanki mineralne z asfaltem spienionym) o wiasciwo$ciach odpowiednich do
podbudowy zasadniczej.

1.6.2. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nast¢pujacych
przypadkach:

a) Typ Al (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
c) Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
d) Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7,
e) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
f) Typ D (tablica 9.6) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
g) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3.

W wymienionych konstrukcjach jednowarstwowa podbudowe zasadniczg stanowia: mieszanka
niezwigzana (typy Al, A2, A3), beton asfaltowy (typ B), mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym (typ C), grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane
w technologii recyklingu na zimno (typ E).

1.6.3. Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nastgpujacych
przypadkach:

a) Typ Al (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
c) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
d) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4.

W wymienionych konstrukcjach gorng warstwe podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a
dolna warstwe podbudowy zasadniczej stanowia mieszanka niezwigzana (typy Al, A2, A3),
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (typ C) lub mieszanki wykonane w technologii
recyklingu na zimno (typ E).

1.6.4. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca prawidtowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy
gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdow oraz ochrong nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu. Materiatami uzywanymi do
podbudowy pomocniczej moga by¢:

a) mieszanki niezwigzane,

b) mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi,

C) grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, o wtasciwosciach odpowiednich do
podbudowy pomocniczej.

1.6.5. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.6.6. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwo$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
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wyrazony, jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami
réznych wlasciwosci.

1.6.7. Kruszywo — materiatl ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny
lub z recyklingu.

1.6.8. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze
by¢ poddane wytacznie obrobece mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcOw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.6.9. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacj¢. Do Kruszywa sztucznego
zalicza si¢ w szczeg6lnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.6.10.Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.6.11.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaly, nadziarno zwirowe.

1.6.12 Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢ glownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianow wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schladzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywac si¢ przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.6.13. Kruszywo zuzlowe z zZuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace si¢ gtownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza.
Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces
chtodzenia moze odbywac¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.6.14 Kategoria ruchu (KR1 + KR7) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”. Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

1.6.15.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

1.6.16.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym
0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.6.17 Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wicksze niz 6,3 mm.

1.6.18.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu
oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4
D mieszanki)

1.6.19.Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstalty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

1.6.20.Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢
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réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje
najwigksza rdznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.7.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w D-M 00.00.00, Wymagania og6lne" punkt
2.

2.1.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki
niezwigzane. Wymagania, ktore zostaty okreslone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014,
KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sg:

e Kkruszywo,

e woda do zraszania kruszywa.
Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i
spelniaty wymagania podane w Tablicy 1 i 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rOwnomierng wilgotnoscia.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow
kruszyw.
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zaggszczania, okre§lona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 4.

2.2. Whasciwosci kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

C) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i
b) z doktadnos$cia + 5% m/m.

Nalezy zastosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania podane w Tablicy 1

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci Odniesienie do
kruszywa do mieszanek tablicy w PN-EN
niezwigzanych (kategorie 13242
Punkt w wedtug PN-EN 13242)
normie Wiasciwose
PN-EB podbudowa zasadnicza
13242
KR1+KR2 KR3+KR4
oraz chodniki
T Gc85/15, Gc85/15, Tablica 2
g GA85 GA85
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4.3.2.

Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach posrednich wg PN-EN
933-1

GTc20/15

GTc20/15

Tablica 3

4.3.3.

Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i uziarnienia
o cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

GTr10
GTa20

GTe10
GTa20

Tablica 4

4.4,

Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-3

a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskos$ci

Flso

Flso

Tablica 5

lub
b) maksymalne wartos$ci
wskaznika ksztattu

Slss

Slss

Tablica 6

4.5.

Kategorie procentowych
zawartos$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym lub w kruszywie
grubym (>4mm) wydzielonym z
kruszywa o cigglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-5, kategoria nie

nizsza niz:

Coon

Coors

Tablica 7

4.6.

Zawartos¢ pytow wg PN-EN
933-1
a) w Kruszywie grubym*

fDekIarowana

fDekIarowana

Tablica 8

b) w kruszywie drobnym*

fDekIarowana

fDekIarowana

Tablica 8

4.7.

Jako$¢ pylow

Witasciwo$¢ nie badana na
pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach

5.2.

Odporno$¢ na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2, kategoria nie
WyZsza niz

LAss

LAss

Tablica 9

5.3.

Odporno$¢ na $cieranie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1,

MpeDeklarowa

na

MpeDeklarow
ana

Tablica 11

54.

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-
6, rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

5.5.

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-
6, rozdziat 7, 8 albo 9 (w
zalezno$ci od frakcji)

WAmNR
WA42**

WAmNR
WAZ2**

6.2.

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1

ASNRr

ASNRr

Tablica 13

6.3.

Catkowita zawarto$¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

Snr

Snr

Tablica 14

6.5.2.1.

Stato$¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1. rozdziat 19.3

Vs

Vs

Tablica 16

6.5.2.2.

Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.1

Brak rozpadu
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Rozpad zelazawy w zuzlu -
wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu

6.5.2.3. wg PN-EN 1744-1, p.19.2

Brak substancji szkodliwych w -
stosunku do §rodowiska wg
odrebnych przepiséw

Sktadniki rozpuszczalne w
6.5.3. wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak cial obcych takich, jak: -

: . drewno, szkto i plastik,
Zanleczyszczenla

6.5.4. mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg -
7.2. PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBLa SBLa
1097-2
Mrozoodpornos¢ kruszywa na Fa Fa Tablica 20
733 frakcji kruszywa 8/16mm wg
T PN-EN 1367-1,
Zat. C | Sktad materialowy Deklarowany l
Wiekszo$¢ substancji -
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
Zal. C rrgiin_era}ln(?gczi J?(dnak w
podrozdz | Istotne cechy $rodowiskowe odniesieniu do Kruszyw
a1 C34. sztucznych i odpadowych

nalezy bada¢ czy zawarto$¢
substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg odrgbnych
przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ mie§ci¢ w wybranych krzywych granicznych.
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

Zgodnie z KTKNPIP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie wystgpuje w rozwiazaniach
zaproponowanych w Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.

2.3. Wymagania wobec mieszanek
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie do podbudowy zasadniczej mieszanki kruszyw o
uziarnieniu 0/31,5

2.4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

2.4.1. Zawartos$¢ pyhu

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 4.

Zawarto$¢ pytow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytdéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i
deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po
pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 2.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
do warstwy podbudowy zasadniczej.
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2.4.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawartos$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniac¢
wymagania podane w Tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. W przypadku
stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac¢ i deklarowac, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia,
jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci
si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku

10

20

30

50

60

70

pozostaje na sicie, % m/m

przechodzi przez sito, % m/m

80

S — 100
§ 5§ 8 g - - TscCprgges

smmunnns 3DV sito # mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy
zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglos$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora
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Porownanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S).

Mieszanka Tolerancja przesiewu przez sito (mm), % (M/m)

niezwigzana | (5 1 2 4 | 56| 8 | 112 | 16 | 224 | 315

0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach,
[r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

1/2 2/4 4/8 8/16
min. max min. max min | max | min. max

0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25

2.4.4. Wrazliwos$¢ na mréz, wodoprzepuszczalno$é

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢
wymagania Tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej odno$nie wrazliwosci na mroz (wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do

podbudowy zasadniczej.

2.4.5. Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy
4.

2.4.6. Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zagg¢szczonej
metoda Proctora do wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Rozdzial w
PN-EN
13285

Wilasciwosé

Wymagane wlasciwosci mieszanki
niezwigzanej przeznaczonej do:

podbudowy zasadniczej

KR1:KR2 \ KR3:KR2

Odniesienie do
tablicy w PN-
EN 13285

4.3.1.

Uziarnienie mieszanki
niezwigzanej

0/31,5

Tablica 4

4.3.2.

Maksymalna zawartos¢ pytow,
kategoria UF:

UF.

Tablica 2

4.3.2.

Minimalna zawarto$¢ pytow,
kategoria LF

LFnRr

Tablica 3

4.3.3.

Zawarto$¢ nadziarna, kategoria
OC:

OCyo

Tablica4i 6

4.4.1.

Wymagania wobec uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg rys. nr 1

Tablica4i6

Ksztalt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4

a) maksymalne warto$ci wskaznika
ptaskosci

FLso

lub
b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu

Slss

Kategorie procentowych
zawartos$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym (>4mm)
wydzielonym z kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg. PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza niz

Coors

4.4.2.

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii -
porownanie z deklarowana

przez producenta wartoscig (S)

wyg tablicy 2.4.

Tablica 7

4.4.2.

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych —
roéznice w przesiewach

wqg tablicy 2.5.

Tablica 8

4.5.

Wskaznik piaskowy nalezy
wykonywac zgodnie z PN-EN
933-8: 2012, zal. A

45

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,

kategoria nie wyzsza niz:

LAss

Odporno$¢ na Scieranie (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria Mpe

Deklarowana

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odcianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1,

Fa
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Wartos¢ CBR [%] po zageszczeniu -
do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i ~80
moczeniu w wodzie 96 h, co -
najmniej:

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki
w warstwie odsgczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora

4.5 do wskaznika zageszczenia Brak wymagan
s = 1,0, wspolezynnik filtracji, co
najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance
1 (V)
14, zageszczanej, [%(m/m)], wedtug 80100

wilgotno$ci optymalnej metoda
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07 nalezy wykona¢ na mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jako$ci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jako$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi
wp.2.3.

2.8. Dodatkowe wymagania
Podbudowa wykonywana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek szczelnosci
warstwy (nieprzenikania czastek):

w ktérym:

Dis — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

Dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza
spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowldkniny separujacej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 3.

3.2. Sprzet do robét

3.2.1. Sprzet do wykonania podbudow powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa w ilosci i rodzaju gwarantujacym wykonanie robot
zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca
urzadzen uniemozliwiajacych segregacije. Na ciagu gtdéwnym nalezy podbudowe zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej rozktada¢ uktadarkami.

3.2.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
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e  mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania
mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

e ukladarek na ciggu gléwnym (obowiazkowo podbudowa zasadnicza)

e rowniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i
pozostatych warstwach (podbudowa pomocnicza) dla ciagow glownych. Za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki,

e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e  ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zaggszczania w miejscach
trudnodostepnych,

® innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
4.1.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 4.

4.2. Transport kruszyw

4.2.1. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu materiatu.

4.2.2. Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ odlegtosci transportowych przy zachowaniu
wymagan projektowych. Organizacj¢ transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci
w dostepnosci drog i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatéw do
wykonania nasypu).

4.2.3. W organizacji transportu Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe,
wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki
zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska oraz
rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodow.

4.2.4. Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7. D-
02.01.01. ,,Roboty ziemne. Wykonanie wykopoéw” i w punkcie 5.16 D-02.03.01. ,,Roboty ziemne.
Wykonywanie nasypow”.

4.2.5. Zwickszenie odleglosci transportu ponad odleglosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

4.2.6. Transport i wyladunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu
mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacji sktadnikow oraz zanieczyszczenia mieszanki.
Transport kruszywa moze odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy
je przed segregacja ,zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2.7. Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujagcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz
innego zanieczyszczenia Srodowiska.

4.2.8. Transport pozostatych wyroboéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot
5.1.1. Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

5.2.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajagcemu do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2.2. Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
wytwarzanie mieszanki kruszywa,
odcinek probny,

wbudowanie mieszanki,
zageszczanie mieszanki,
utrzymanie wykonanej warstwy,
roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego:

e ustali¢ lokalizacje robot,

® przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

e usunac przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

e wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

e zgromadzi¢ materialy i sprzgt potrzebne do rozpoczecia robot.

5.3.2. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Powinny
by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢
rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié¢ na podtozu prowadnice w
taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezaggszczonym.

Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod
wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Zamiennie mozna zastosowa¢ wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe przez jednoznaczne
zdefiniowanie w pamigci elektronicznej maszyn wyposazonych w system sterowania 3D wszystkich
elementow geometrii warstwy podbudowy.
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5.4. Przygotowanie podloza

5.4.1. Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczys$ci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie
wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkow poprzecznych lub rzgdnych powinny by¢
naprawione.

Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem badz tez inna warstwa zgodnie z
projektem.

5.4.2. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWIORB.

5.4.3. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktada¢ na
odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z wlasciwymi STWIORB. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

5.4.4. Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badan modutéow odksztatcen metoda VSS.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5.5.1. Przed przystapieniem do robdt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Zamawiajacym,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa
niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatow
pobrane w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego do wykonania badan
kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody.
Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrdodet i o takich samych
wilasciwos$ciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy.

5.5.2. Mieszankg kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.5.3. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnic
cigglos¢ produkcji zgodna z recepta laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce whudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.6. Odcinek probny
5.6.1. Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny
w celu:

e  stwierdzenia, czy sprzg¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania Kruszywa jest
wlasciwy,

e  okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zagegszczeniu,

e  okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggnigcia wymaganego zageszczenia,

e  ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6.2. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy na budowie.
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Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru /Zamawiajacego.

Po wykonaniu odcinka probnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/
Zamawiajacemu przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych. Po akceptacji przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego Wykonawca przystgpi do zasadniczych robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa niezwiazanego hydraulicznie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

5.7. Wbudowanie mieszanki
5.7.1. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego

5.7.2. Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w
tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metoda zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktora wstgpnie moze zaggszczaé uktadang warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu bylta rowna grubosci projektowane;j. Jezeli uktadana konstrukcja sktada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

5.7.3. Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 4.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PNEN 1097-6. Mieszanka o wigkszej
wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od wartosci podanej w tablicy 4, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac réwniarka lub cigzkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyréwnac lokalne wglgbienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

5.8. Zageszczenie mieszanki

5.8.1. Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore nalezy
kontynuowac¢ az do osiagnigcia wymaganego w STWIORB wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gltadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczac¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢
zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi. W miejscach trudno dostgpnych
nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podluznymi w strong osi jezdni. Zaggszczanie na podbudowach o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi w strong gérnej krawedzi podbudowy.

5.8.2. Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sie, aby grubos¢
zaggszcezane] warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.8.3. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wilgotno$ci
optymalnej. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci.
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5.8.4. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (KR 3 -KR 7) oraz 1,00 dla
pozostatych drog. Zageszczenie kontroluje si¢ ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 6.

5.9. Utrzymanie warstwy

5.9.1. Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia powodowane przez ten ruch.

5.10. Roboty wykonczeniowe

5.10.1.Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazaniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem
wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

® odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

e uzupehienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub
terenowych,

e roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
® usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROL JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét
6.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w D-M 00.00.00, Wymagania
og6lne" punkt 6.

6.1.2. Badania i pomiary dzielg si¢ na:

a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dzielg si¢ na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

pobranie probek,

zapakowanie probek do wysylki,

transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmuja terenowg weryfikacje cech warstwy.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
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Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru/Zamawiajacemu.

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktorych celem jest
sprawdzenie, czy jakos$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych oraz gotowej warstwy
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan lub pomiarow kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapic¢ 0 przeprowadzenia badan lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez
Laboratorium Zamawiajacego.

Inzynier/Inspektor Nadzoru decyduja o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki robocze;j.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub
pomiarow kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wcze$niejszej analizie zasadno$ci Wniosku. Zamawiajacy
akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do akceptacji zrodta poboru
mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakos¢ materialow sktadowych.

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

e opracowac recepte laboratoryjna dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic¢ Inzynierowi/
Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajagcemu wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

e wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

6.6.1. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji.

6.6.2. Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej pelnych badan materiatow
wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia
wykonania tych badan. Badania materiatdw wsadowych w ramach badan wlasnych Wykonawcy
nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.
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6.7. Badania i pomiary w czasie realizacji robét
6.7.1. Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwos$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan

Minimalna
L , liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan dziennej podbudowy przypadajaca
dziatce na jedno badanie (m2)!
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
1 3000
2 | Zawartos¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nosnosc¢ podbudowy 2 6000

przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
istotnej zmianie jego wiasciwosci, zmianie
ztoza, zmianie producenta oraz w razie
watpliwosci co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.

Badanie witasciwosci innych niz uziarnienie
mieszanki

6.7.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej
dziennej dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miescic si¢ pomiedzy
odpowiednimi krzywymi granicznymi (rys. 1.) dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.7.3. Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.

6.7.4. Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy
6.7.4.1. Kontrolg zaggszczenia i nos$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
za pomocg ptyty VSS o $rednicy 30 cm.

6.7.4.2. No$nos¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidtowa, gdy wtorny modut odksztalcenia E»
oznaczony za pomocg plyty VSS jest nie mniejszy niz okreslony w tabeli 6. i w Dokumentacji
Projektowej.

Tabela 6. Wymagania dla nosnosci podbudowy

Badanie drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
KR1 = KR2 KR3 + KR4 KR5S + KR7

Wskaznik zageszczenia 1. dla podbudowy
zasadniczej i pomocniczej = 1,00 = 1,00 = 1,03
Wskaznik odksztatcenia I, dla podbudowy < 220 < 2.20 < 220
pomocniczej i zasadniczej - - -
Wtorny modut odksztalcenia Ezdla > 130 MPa > 160 MPa > 180 MPa
podbudowy zasadniczej - - -
Wtorny modut odksztalcenia Ex dla
podbudowy pomocniczei = 80 MPa = 100 MPa = 120 MPa

6.7.4.3.Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy wskaznik odksztatcenia Io,
okreslony stosunkiem wtornego modutu E; do pierwotnego modutu Ey, jest nie wigkszy niz 2,2.

6.7.4.4.Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ na dwa sposoby:
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I Metoda obcigzen ptytowych wg zatagcznika B do normy PN-S-02205. Modutly
odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,45
MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3Ap
4As

E= oD

w ktorym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — roznica naciskéw (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej r6znicy naciskow (mm)
D — érednica plyty (mm)

. W drugim sposobie pomiar ptytg statyczng VSS na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, nalezy przeprowadzaé z zastosowaniem metodyki zgodnej
z wytycznymi GDDKIA (pismo DODP -22/4100/215/98).

I CYKL

e obcigzanie pierwotne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami w sposob nastepujacy:

0,00 MPa - 0,05 MPa - 0,15 MPa - 0,25 MPa - 0,35 MPa - 0,45 MPa - 0,55 MPa

Czas trwania poszczegolnych stopni obcigzenia wynosi 1min. Jezeli ré6znica dwoch kolejnych

odczytow na czujnikach nie przekroczy 0,02mm, mozna przejs¢ do nastepnego (wWyzszego)

stopnia obcigzenia jednostkowego.

e odcigzanie pierwotne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami w sposob nastepujacy:

0,55 MPa - 0,15 MPa — 0,05 MPa — 0,00 MPa.

Czas trwania poszczegolnych stopni odcigzania wynosi 1min. Jezeli roznica dwoch kolejnych

odczytow na czujnikach nie przekroczy 0,02mm, mozna przej$¢ do nastgpnego (wWtdrnego)

stopnia obcigzania jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odcigzenia wynosi 5 min.

11 CYKL

e  obcigzanie wtorne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami jak w I cyklu,
e odcigzanie wtorne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami jak w | cyklu.
Moduly odksztalcenia pierwotny E1 i wtdrny E2, obliczamy na podstawie wzoru:

El, E2 = % D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Ap- przyrost obcigzenia jednostkowego w I cyklu od 0,25 do 0,35 MPa

oraz w Il cyklu od 0,25 do 0,45 MPa

As - przyrost odksztatcenia odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzenia, mm

6.7.4.5.Biezace badania kontrolne no$nosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadzaé
metodami alternatywnymi, np. lekkg ptyta do obcigzen dynamicznych.
Metoda referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205.

6.7.4.6.Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrole i oceng nosno$ci na powierzchni warstwy materiatu na
podstawie oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evq z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamiczne;j
LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego korelacji wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez,
stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z warto§ciami modutu dynamicznego Evq W odniesieniu
do gruntow i materiatow stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem
wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach
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korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia. Metoda referencyjng jest metoda obcigzen
ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205.

6.7.4.7. W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wlasciwe dla tej metody ograniczenia
w zakresie jej stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywa¢ do badan odbiorowych
warstwy.

6.7.4.8. Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowiace przeciwwage do oznaczania modutu
odksztalcenia i badania no$nosci przez obcigzenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

6.7.5. Wlasciwos$ci kruszywa

Whasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego oraz w razie watpliwosci co do jakoSci mieszanki.
Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego.

6.8 . Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 7. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy zasadniczej i nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

pomiarow
1 |Szerokosc 10 razy na 1 km
2 |Rownosc¢ podtuzna w sposob ciagly na kazdym pasie ruchu tatg
dtugosci 4m lub metodg rownowazng (planografem)
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m
4 |Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe**) |dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i
co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 |Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km
planie*)
7 | Grubosé 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych

hukow poziomych.

**) Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.

6.9. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
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Lp | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokosc warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od
szerokosci projektowanej.

Dla wartosci sredniej elementu podlegajgcego odbiorowi
od 0,0 do +10,0 cm.

2 Rownosc¢ podiuzna Zgodnie z zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza

+15mm - podbudowa pomocnicza

3 Rownosc poprzeczna Zgodnie z zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza

+15mm - podbudowa pomocnicza

4 Spadki poprzeczne +0,5% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
5 Rzedne wysokosciowe -2cm/ +1 cm - podbudowa pomocnicza
-1 cm / 40 cm - podbudowa zasadnicza
6 Uksztattowanie osi w planie +=5cm - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
7 Grubosc warstwy +10% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne" punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
8.1.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

8.1.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych
odcinkow czegsciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajace wymagan okreslonych w
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki
beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwalos¢,
przedstawic¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie
potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach STWIORB zostana odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona
prawidlowo roboty na wilasny koszt.

Jezeli wymiana materiatoéw niespetniajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg
szkod¢ w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

)

9.1.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne’
w punkcie 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie mieszanki,

utrzymanie warstwy w czasie robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzgdkowanie terenu robot i jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,

odwiezienie sprzgtu,

zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z
wymaganiami niniejszych STWIORB.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB, i
postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Inzynierowi/Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci.

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
8. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czgstek - Badania wskaznika piaskowego.

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek- Badania biekitem metylenowym.

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
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oznaczania odporno$ci na rozdrobnienie.

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

12. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodporno$ci.

13. PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

14. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznymCzes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogodlne.

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznymCzes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie
aparatem Proctora.

16. PN-EN 13286-47Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze¢$¢
47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

18. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.1. Inne dokumenty
L.p. | Tytul

1 »Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgs$¢ 2.
Zalacznik” GDDP, Warszawa 1998r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechnika
Gdanska 2014 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
3 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z pdzniejszymi zmianami.
WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
4 Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
Zatacznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia
warstw konstrukcyjnych podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta VSS.
»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgs$¢ 2.
Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r.
Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatdw pochodzacych z recyklingu Zadanie 6
7 Zatacznik 9.6 ,,Wytyczne wykorzystania materiatdw pochodzacych z recyklingu
nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 1.

2
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D-04.05.01. WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA 1 PODBUDOWA POMOCNICZA Z
MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM DLA RUCHU
KR1-4

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
,,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach w Redzie”

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza i podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej hydraulicznie cementem.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu:
e podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/11,2 zwiazanej cementem C3s

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

15. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz robdt w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyroéwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe
Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z kruszywa
0 kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej
mieszanki.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.

Warstwa mrozoochronna — warstwa zawierajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami odziatywania mrozu

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.7. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznos$ci badania danej cechy, brak wymagania,

CBR kalifornijski wskaznik nosnos$ci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
D goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do $rednicy probki.

72



Ulepszenie nawierzchni drég gruntowych ptytami IOMB w Moscich Blotach w Redzie

1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00.
»Wymagania ogolne”.

Poszczegolne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy opracowa¢ nowe
Badanie Typu zgodnie z normg i ponownie przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom wilasciwe]j specyfikacji technicznej (normy,
Krajowej/Europejskiej Oceny Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiada¢ wszelkie wymagane
przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych, Karta Charakterystyki itp.)

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
e grunt

kruszywo,

cement,

woda zarobowa,

ew. dodatki,

ew. domieszki.

2.3. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania stabilizacji cementem nadaja si¢ grunty spetniajace wymagania podane w Tabeli 1.
Przydatno$¢ gruntow do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych.

Tabela 1 Wymagania wobec gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci gruntu Wymagania | Metoda badania
Uziarnienie
ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), nie mniej niz:
ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % 85

1 (m/m), powyzej PN-B-04481
ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyzej
czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
ponizej

2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481

3 Wskaznik plastycznos$ci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481

4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481

5 Zgwar:toéfi cze$ci organicznych, % (m/m), nie 9 PN-B-04481
wigcej niz:

6 Zawartoé.é sigrczgn(?yv, w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wigcej niz:

Grunty niespelniajace wymagan okreslonych w tabeli 1 powyzej moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy
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ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢ stabilizowane cementem
pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn lub wstepnego ulepszenia wapnem.

Do stabilizacji cementem zaleca si¢ uzycie gruntow o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50,

- zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30 %,

- zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm — nie wigcej niz 15 %.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji sa wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem. Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4 niniejszych SST.

2.4. Kruszywo
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
C) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okres$leniem proporcji kruszyw z a) i
b) z doktadnoscig + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza przedstawia tabela
2.

Tabela 2. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa do warstw podbudowy i podtoza ulepszonego z mieszanek
zwigzanych cementem

Wymagania wg PN-EN 13242
dla ruchu kategorii KR1 + KR7

Metoda dla kruszywa zwigzanego cementem
Wiasciwo$¢ kruszywa badania Punkt Y azancg
w warstwie
wg PN-EN ——
podbudowy pomocniczej i ulepszonego
13242 .
podtoza
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 kruszywo grube: kat. Gc80/20,
933-1 kruszywo drobne: kat. Ge80,
kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. Ga75.
Ogodlne granice i PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR
tolerancje uziarnienia 933-1
kruszywa grubego na
sitach posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 kruszywo drobne: kat. GTeENR
uziarnienia kruszywa 933-1 kruszywo o ciagglym uziarnieniu: kat. GTaANR

drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu

Ksztalt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Flpeiarowana
grubego — maksymalne | 933-37
warunki wskaznika
ptaskosci

Ksztalt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. Slpeiaroowana
grubego — maksymalne | 933-4"
wartosci wskaznika

ksztaltu
Kategorie PN-EN 45 Kat. Cnr
procentowych 933-5

zawartosci ziaren o
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powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren

catkowicie

zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawarto$¢ pytow ™ w PN-EN 4.6 Kat. fpexiarowana

kruszywie grubym 933-1

Zawarto$é pytow™ w | PN-EN 4.6 Kat. foekiarowana

kruszywie drobnym 933-1

Jakos¢ pylow - 4.7 Brak wymagan

Odporno$¢ na PN-EN 5.2 Kat. LAso

rozdrabnianie kruszywa | 1097-2

grubego

Odporno$¢ na Scieranie | PN-EN 5.3 Kat. MpeNR

kruszyw grubych 1097-1

Gesto$¢ ziaren PN-EN 1097- 5.4 Deklarowana
6,r0z.7,8i9

Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASo2 zuzel

rozpuszczalne w kwasie | 1744-1 kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS1,

Catkowita zawarto$¢ PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Snr, zuzel

siarki 1744-1 kawatkowy wielkopiecowy: kat. S

Sktadniki wptywajace PN-EN 6.4.1 Deklarowana

na szybkos¢ wiagzaniai | 1744-1

twardnienia mieszanek

zwigzanych

hydraulicznie

Statos¢ objetosci zuzla | PN-EN 1744- 6.4.2.1 Kat. Vs

stalowniczego 1,roz. 19.3

Rozpad krzemianowy w | PN-EN 1744- 6.4.2.2 Brak rozpadu

zuzlu wielkopiec. 1,p.19.1

kawatkowym

Rozpad zelazawy w PN-EN 1744- 6.4.2.3 Brak rozpadu

zuzlu wielkopiec. 1,p.19.2

kawatkowym

Sktadniki rozpuszczalne | PN-EN 1744-3 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla §rodowiska

w wodzie wg odrebnych przepisow

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szkto i

plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy

Zgorzel stoneczna PN-EN 1367-3 7.2 Kat. SBLa

bazaltu i PN-EN 1097-
2

Nasigkliwos¢ (Jesli PN-EN 1097- 7.3.2 Kat. W»42

kruszywo nie spetni 6, roz. 7

warunku W»42, to

nalezy zbadac¢ jego

mrozoodpornos¢ wg p.

7.3.3 — wiersz ponizej)

Mrozoodporno$¢ na PN-EN 1367-1 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. Fa,

frakcji kruszywa 8/16
mm (Badanie
wykonywane tylko w
przypadku, gdy

skaty osadowe: kat. Fio, kruszywa z
recyklingu: kat. Fio (F2s***)
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nasigkliwos$¢ kruszywa

przekracza WA42)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
p.C.34
Istotne cechy - Zat. C | Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
srodowiskowe p.C.3.4 | okre$lonych w dyrektywie Rady

76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodlach kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych
1 odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —
wspotczynnik, roz. -rozdziat

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**)  Laczna zawarto$¢ pyldw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych
granicznych

*#%) Pod warunkiem, gdy zawarto$§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.5. Cement
Nalezy stosowac cement wg PN-EN 197-1.

2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.7. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w
projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub
popiot lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN
15167-1, PN-EN 14227-4).

2.8. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 .

Jezeli w mieszance przewiduje si¢ zastosowanie srodkdéw przyspieszajacych lub opozniajacych
wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.9. Dostawy materialow
Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.10. Skladowanie materialéw

2.10.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.10.2. Skladowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

- przewozne zbiorniki na wodg,

- uktadarki do rozk}adania mieszanki lub rowniarki,

- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w

miejscach trudno dostgpnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych
podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania
cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.

Inne materialy nalezy przewozi¢ w sposdb zalecony przez producentéw i dostawcow, nie powodujac
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszym STWIORB.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

projektowanie mieszanki,

odcinek prébny,

wbudowanie mieszanki,

roboty wykonczeniowe.

agrwbdE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacj¢ robot,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,
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- usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
- zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru,
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, projekt sktadu gruntu stabilizowanego spoiwem wraz z
wynikami badan laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikow.

Inzynier/Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca przedtozone dokumenty po ich sprawdzeniu oraz
zaopiniowaniu przez Laboratorium Zamawiajacego, wlasciwe terenowo Laboratorium Drogowe.

Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem polega na ustaleniu niezb¢dnej zawarto$ci spoiwa
hydraulicznego pozwalajacej uzyska¢ podane w ponizej wymagania wobec gruntu stabilizowanego,
zgodne z wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 oraz Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2014.

Tabela 3 Wymagania wobec gruntu stabilizowanego spoiwem

Klasa wytrzymatosé¢
Lp. | Rodzaj gruntu stabilizowanego spoiwem na $ciskanie Re
wg PN-EN 14227-15
1 Grunty stabilizowane cementem C 0,4/0,5 oraz <2,0 MPa

Badania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 na probkach
zageszczonych metodg wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Sposob
pielegnacji probek oraz czas okreslania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy dostosowac do wtasciwosci
zastosowanego spoiwa.

Pe¢cznienie objetosciowe GV gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oznaczone wg PN-EN
13286-49 nie powinno przekraczac 5 %.

Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z spoiwem hydraulicznym oznaczony wg PN-
EN 13286-40 — kategoria P60.

5.5. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
zwigzanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki
materiatdbw pobrane w obecnos$ci Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi
przedstawionymi na rys. 1, ilosci cementu, ilo$ci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na
prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych
zrodet 1 o takich samych wlasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy
pomocniczej lub ulepszonego podtoza.

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymalo§¢ na Sciskanie probek (system 1),
zaggszezanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymalosci przyjmuje si¢ wg p. 5.5.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udzial sktadnikoéw w stosunku do
catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i ggstos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy
okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z
tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach, spetniajagce wymagania niniejszych STWIORB.

5.5.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1. Do
analizy stosuje si¢ zestaw sit podstawowy + 1, skladajacy sie z nastgpujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionych na rys. 1, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm

5.5.2 Zawarto$¢ spoiwa

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowe;j
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.
Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tabeli 4.

Tabela 4. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tabeli 4, jesli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tabeli 7 niniejszych
STWIORB oraz za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.5.3. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow. Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.5.4. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Probki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-
50. Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem (w komorze o wilgotno$ci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
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zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek wodg odbywa si¢ pod
ci$nieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymato$ci na S$ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych
przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.5.5. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie okre§lonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41,
po 28 dniach pielegnacji. Wynik wytrzymato$ci na $ciskanie powinien zawiera¢ si¢ w przedziale danej
klasy wytrzymatosci zgodnie z Tabela 4.

W praktyce wykonawczej dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej
po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc7, Re1s).

5.5.6. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodporno$ci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymato$ci

na Sciskanie rZ2° probki po 28 dniach pielegnacji 1 po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do

wytrzymalosci na $ciskanie R¢ probki po 28 dniach pielggnacji wedtug pkt 5.4.4.

Wskaznik mrozoodpornosci = %70
Cc

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w
wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe¢ w wodzie, a nastgpnie w ciggu
kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega
na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze
+18 £2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3
probkach i do obliczen przyjmowac $rednig. Wynik badania roznigcy si¢ od $redniej o wigcej niz 20%
nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng warto§¢ wytrzymatosci na §ciskanie rR2°, Rc nalezy przyja¢ srednig
obliczong z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscia 0,1.

5.5.7. Szczelno$¢ mieszanki

Szczelno$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje si¢ jako stosunek objetosci ziaren do objetosci
mieszanki zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie mi¢dzy nimi.

Szczelnos$¢ nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:

C = (ym/100) X (a/yA + b/yB + c/yC ...)

gdzie:
C szczelno$¢;
ym maksymalna gesto$¢ objetosciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m®);

yA gestos$¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m?3);
yB gestos$¢ objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m?3);
yC gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m?);

a zawartos¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);
b zawartos$¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);
c zawartos¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetosciowg mieszanki (ym) nalezy okresli¢c zmodyfikowang metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2.

Ggestos¢ ziaren sktadnikow (y4, yB, yC, ...) nalezy okresli¢ w zaleznosci od wielkosci ziaren zgodnie z
normg PN-EN 1097-6 zalacznik A (gestos¢ wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.
Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Przyktad obliczenia szczelno$ci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gesto$¢ objetosciowa
ziaren (Mg/m®)
Kruszywo grube 4/16 mm 50 ppa= 2,69
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Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 ppa = 2,65
Cement 3,5 ppc = 2,95
Maksymalna gesto$¢ objegtosciowa mieszanki pd = 2,20
zmodyfikowang metodg Proctora (Mg/m®)

C =(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82

5.6. Wymagania dla mieszanek
Zakresy stosowania dotyczace mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw
podbudowy pomocniczej i warstwy ulepszonego podtoza przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Zakresy stosowania dotyczace mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw
podbudowy pomocniczej i warstwy ulepszonego podtoza

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi
Lp. |Rodzaj warstwy Warstwa Warstwa Podbudowa
ulepszonego ulepszonego pomocnicza
podtoza podtoza KR1-KR4
KR3-KR4 (mroozochronna)
KR1-KR4
1 Mieszanki zwigzane cementem| Co.4/05 Cuisp Cas
" |wg PN-EN 14227-1 <2 MPa <4 MPa <6 MPa

Szczegotowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy: podbudowy pomocniczej
i ulepszonego podloza przedstawiono w Tabeli 7

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. Wiasciwosc Wymagania

1.0 Sktadniki

1.1 Cement Wg PN-EN 197-1

1.2 Kruszywo wqg tablicy 2

1.3 Woda zarobowa Wg PN-EN 1008.

14 Dodatki wg p. 2.7.

2.0 Mieszanka

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 1

2.2 Minimalna zawartos¢ wqg tabeli 4
cementu

2.3 Zawarto$¢ wody wg projektu mieszanki

2.4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie wqg tabeli 6

2.5 Mrozoodpornos¢ > 0,6

2.6 Szczelno$¢ mieszanki >0,8

5.6. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zaggszczania jest
wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy zageszczonej,
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- okre$lenia liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane
do wykonania podbudowy lub warstwy ulepszonego podtoza
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy pomocniczej lub warstwy ulepszonego
podtoza po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.7. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podloza

Podbudowa pomocnicza lub ulepszonego podtoza z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny by¢
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.
Podloze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i odpowiednimi STWIORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu
tak, aby wyznaczaty $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowe;.
Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia roboét i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10
m.

5.8. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o S$cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w  wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciaglo$¢ produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i1 cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013
Zatacznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukltadarek Iub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zaggszezeniu. Warstwe mozna wykona¢ o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest
wieksza grubo$c¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przy uktadaniu mieszanki za pomocg rowniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych 1 poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora lub do osiagnigcia
wskaznika odksztatcenia Io = E2/E1 z wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205
zatgcznik B, ktore nalezy wykonaé przed rozpoczgciem wigzania spoiwa hydraulicznego. Wskaznik
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odksztalcenia powinien by¢ nie wickszy niz lo < 2,2.” Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki
W sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca si¢
aby Wykonawca organizowat roboty w sposob unikajacy podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w
dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w goérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunicte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia
Is. Jako zastepcze sprawdzenie mozna stosowac pomiar wskaznika odksztatcenia o, ktorego wartosé
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca si¢
je wykona¢ przez wyciecie szczelin np. grubosci 3+5 mm na gleboko$¢ okoto 1/3 jej grubosci w
poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byta podzielona na
kwadratowe lub prostokatne plyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymato$ci na $ciskanie R¢ powyzej 10 MPa
nalezy stosowac dylatowanie poprzeczne i podluzne wedlug ustalen dokumentacji projektowe;.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymatosci R¢ przekraczajacej 5 do 10 MPa
nalezy stosowa¢ technologie przeciwspekaniowe wedhug ustalen dokumentacji projektowej, z
zastosowaniem geosyntetykoéw lub membran, odpowiadajacych wymaganiom norm lub europejskich i
krajowych ocen technicznych badz aprobat technicznych.

Minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E, na powierzchni podbudowy pomocniczej z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym w zalezno$ci od kategorii ruchu:

KR3 -KR4 E; >100 MPa

KR1-KR2 E; >80 MPa

5.9. Pielegnacja warstwy kruszywa zwiazanego cementem
Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielggnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT lub aprobate techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na

zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie woda przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdow i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie
od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- uzupekienie zniszczonych w czasie robdt istniejacych elementow drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Badania i pomiary dzielg si¢ na:
- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,
- badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiarow kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiarow arbitrazowych.
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Badania obejmuja:
- pobranie probek,
- zapakowanie probek do wysyltki,
- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
- przeprowadzenie badania,
- sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiar6w w celu sprawdzania,
czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé
Z czestotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bgda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien by¢:
- nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow 1 wyrobow budowlanych,
- dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwos¢ badan i pomiarow
kontrolnych okreslony w Tabeli 819

Tabela 8. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy pomocniczej i ulepszonego
odloza mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Czgstotliwos$¢ badan
Minimalna
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej przypadajaca na jedno
dzialce badanie (m?)
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 | Zageszczenie i nosnos$¢ podbudowy 2 3000
3 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 3000
(Wilgotno$¢ optymalna z tolerancja +10%, -
20%)
4 | Wytrzymatosci na $ciskanie 3 probki dziennie
5 | Mrozoodporno$é Przy projektowaniu, na etapie odcinka
prébnego i w przypadkach watpliwych, na
zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
6 | Wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie isto‘t nej zr-nia.n ie jego wlasciwosci, zmianie
7 mieszanki zioza,- zmianie proc.lucentell oraz wrazie
watpliwosci co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.
8 | Grubos¢ warstwy 2 razy dziennie

Tabela 9. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy pomocniczej i warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
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Lp. Wys.zcz’egolmeme badaf Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna® w sposob ciagly na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci 4m lub
metoda rownowazna (planografem)

3 Roéwno$¢ poprzeczna” 10 razy na 1 km fatg dtugos$ci 2m

4 Spadki poprzeczne™” 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m
na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km

7 Grubos¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w
Tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy i warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp | Cecha mierzona Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 ¢cm od
szerokosci projektowane;j.

Dla wartosci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi
od 0,0 do +10,0 cm.

+15 mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa ulepszonego podtoza

+15 mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa ulepszonego podtoza

+0,5%

-2 cm / +1 cm — podbudowa pomocnicza i warstwa
ulepszonego podtoza

+5cm

+10%

2 Réwnosé podtuzna

3 Réwnose poprzeczna

4 Spadki poprzeczne
5 Rzedne wysokosciowe

6 Uksztattowanie osi w planie
7 Grubos¢ warstwy

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktoérych celem jest
sprawdzenie, czy jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyroboéw budowlanych oraz gotowej warstwy
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiardw na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikow badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpic¢ o przeprowadzenie badan Iub pomiarow
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium
Zamawiajgcego.

Strony Kontraktu decydujag wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dzialki roboczej. Jezeli odcinek czeSciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie izgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe
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Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiarow kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywalo badan lub
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiardéw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wcze$niejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktdére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
Certyfikat Zgodnosci ZKP/Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych,
KOT/EQOT, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.7. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tabela 7 w
pkt 6.2.

6.8. Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodpornej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 8, w pkt
6.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej i
warstwy ulepszonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiarow
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréow arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw
czgsSciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialow i robot (nie spetniajace wymagan okreslonych w
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki
beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatosé
lub przedstawi¢ sposdb naprawienia wady.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgod¢ Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.
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W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wilasciwe i wykona
prawidtowo roboty na wilasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja
szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbhudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen
pomocniczych,

- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki,

- ew. nacigcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,

- pielggnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu,

- wszelkie inne czynnos$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych STWIORB

9.3. Sposoéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszym STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajagcemu i sag usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i

wymagania
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie Kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody
okreslania gesto$ci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymato$ci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cz¢$¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zaggszczania na
stole wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cz¢s$¢ 1: Mieszanki
Zwigzane cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430) z poézniejszymi zmianami.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do

zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266)
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D-05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
,,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach w Redzie”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni z prefabrykowanych zelbetowych
ptyt wielootworowych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych ptyt w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Ulepszenie nawierzchni drog gruntowych ptytami IOMB w Moscich Btotach w Redzie”

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

15.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyrdwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Prefabrykowana zelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci
prostokatnej ptyty z otworami, stuzacy do budowy nawierzchni

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST
oraz z aprobata techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materiatlow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z zelbetowych ptyt, objetych niniejsza
SST, sa:

— prefabrykowane zelbetowe plyty wielootworowe,

— piasek tamany

2.2.3. Zelbetowe plyty wielootworowe
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Prefabrykowane zelbetowe ptyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej tj.100x75x12,5 cm.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakow, peknigé, rys i wylupan. Dopuszczalne sg drobne
wglebienia i wypuktosci o glgbokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktorego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie plyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o gtgbokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt.
na 1 m ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wiecej niz 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi
powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci ptyty.

Powierzchnie boczne plyty powinny by¢ wolne od pegknieé, rys, wgtebien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaré6w nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci + 3 mm, szeroko$ci = 3 mm,
grubosci + 3 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopien mrozoodpornosci > F 150.

Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnia
jezdng zwrocong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

2.2.4. Piasek lamany

Do wykonania podsypki nalezy stosowac¢ piasek tamany - mieszanke drobng granulowang wg. normy
PN-B-11112.

Okresla si¢ minimalng kategori¢ kanciasto$ci dla piasku tamanego — nie nizsza niz: Ecs3o (wedlug PN-
EN 933-6).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Ukltadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ za pomocg zurawi, koparko-tadowarek lub
recznie.

Do zaggszczania warstwy z piasku stosuje si¢ ubijaki mechaniczne oraz drobny sprzgt pomocniczy do
wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt
4.

4.2. Transport materialow

Plyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $Srodka
transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Plyty
betonowe nalezy uktada¢ na plask w stosach, po 7 warstw w stosie

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
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— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robot.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.3. Przygotowanie podloza
Podloze stanowi podbudowa z kruszywa tamanego, wykonana wg. D.04.04.02.

5.4. Podsypka
Na podsypke (warstwe wyrownawcza) nalezy stosowaé piasek famany. Grubos¢ podsypki i warunki
jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Ulozenie nawierzchni z plyt prefabrykowanych

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych moze odbywac si¢ bezposrednio ze srodkow
transportowych lub z miejsca sktadowania, zwykle z pomocg zurawi samochodowych lub
koparkotadowarek. Do podnoszenia ptyt zurawiem lub koparkotadowarka moga stuzy¢ zawiesia
czterohakowe.

Mozna stosowac tez reczne uktadanie ptyt, przy pomocy pochylni ze §rodka transportowego, po ktorej
plyty zsuwane Sa bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu wymaga
zaostrzonych wymogow bezpieczenstwa pracy.

Ptyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby catg swoja powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie
ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wiecej niz 8 mm.

Szerokos¢ szczelin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza od 10 mm. W celu zachowania

réwnej szeroko$ci szczelin, mozna stosowaé miedzydystansowe wktadki miedzyptytowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 6.

6.2. Sprawdzenie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora Nadzoru

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Sprawdzenie ulozenia plyt
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na
catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.4. Badania po zakonczeniu robot

Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— 0$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz +
10 cm,

— szerokos¢ nawierzchni nie powinna si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz + 10 cm,

— nieréwnosci podtuzne nawierzchni, mierzone tatg 4-metrowa, nie powinny przekraczac¢ 1 cm,

— pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja +
0,5%,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wedlug wymagan dokumentacji projektowej, SST
- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza plac budowy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
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