



Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, poprzedzonej koncepcją, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych”.**

Sygnatura postępowania - 103/BZP-U.510.102.2024/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 1, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty należy składać w terminie do dnia **23.08.2024r.** do godziny **12:00.**”

2. Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.08.2024r.** o godzinie **12:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

3. Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **21.09.2024r.**”

4. Ust. XVII SWZ (Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy) otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 08.08.2024