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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20  ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2016 roku 

poz. 290  z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

że projekt budowlany : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NAWOJOWIE  
                                      ŚLĄSKIM- doprowadzenie sieci do działki nr 224/1 
projektowany w :    DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI 
inwestor :     Gmina Lubań 

  ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań 
 

(Nazwa i adres zamierzenia budowlanego) 

 
 
został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
Projektant : Instalacje sanitarne:  ……………………………. 
 
 
 
 
 
Sprawdzający : Instalacje sanitarne:  ……………………………. 
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II. OPIS TECHNICZNY
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1. WSTĘP.  

1.1 Inwestor. 

Inwestorem zadania jest Gmina Lubań z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań. 

 

1.2 Jednostka projektowa. 

Dokumentację projektową wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT 

z siedzibą w Leśnej przy ul. Kościuszki 5/2A.  

Biuro projektowe: ul. Młynarska 4, 59-800 Lubań. 

 

1.3 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów 

Śląski - doprowadzenie sieci do działki nr 224/1, gm. Lubań. Opracowanie obejmuje działki 

ewidencyjne nr 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI, do których 

inwestor uzyskał prawo do dysponowania gruntem dla wyżej wymienionego zadania. 

 

1.4 Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

� Zlecenie i wytyczne Inwestora, 

� mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Dz. U. 2017 poz. 1332, z późn. 

zmianami, 

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2017r. poz.328, 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. 2009 

nr 124 poz. 1030,  

� PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). 

� PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

� PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych. 

� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
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i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

� Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania  

i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

� Aktualne przepisy i normy branżowe, 

� Wizja lokalna. 

 

1.5 Zakres opracowania. 

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzą: 

• wykonanie sieci wodociągowej z rur : 

− PEHD dz63 o łącznej długości 25,80 mb 

− PEHD dz90 o łącznej długości 191,30 mb,  

− PEHD dz110 o łącznej długości 274,60 mb,  

włączonej w istniejącą sieć wodociągową w110 w węzłach wodociągowych W1, zgodnie 

z dokumentacją rysunkową; 

• budowa 1 przyłączy hydrantowych z rur PEHD dz90 o łącznej długości 2,0 mb  

z zasuwami odcinającymi DN80 oraz hydrantami nadziemnymi DN80 zgodnie z Rys.1 

Projekt zagospodarowania terenu. 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren planowanej inwestycji obecnie nie jest uzbrojony w wodociąg. W północnej części 

działki objętej opracowaniem, przebiega istniejąca sieć wodociągowa w225 oraz 

telekomunikacyjna. Z uwagi na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe oraz w celu 

zapewnienia dostawy wody do przyszłych odbiorców, Gmina Lubań planuje rozbudowę 

istniejącej sieci wodociągowej. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu budowy 

nowego odcinka sieci wodociągowej, zasilającego przyszłych odbiorców.  

Teren planowanej inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 244/40 obr.0013 

Uniegoszcz, której właścicielem jest Gmina Lubań. 

Dla realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, nie przewiduje się wykonywania 

żadnych adaptacji i rozbiórek oraz innych zmian. 
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2.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 

Na podstawie miejscowych odkrywek przyjęto, że podłoże terenu przeznaczonego dla 

projektowanej inwestycji charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Na podstawie w/w badań zaliczono obiekt do I kategorii geotechnicznej. 

 

Projektowany poziom posadowienia sieci wodociągowej znajduje się na profilach podłużnych 

w części graficznej opracowania. 

 

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

2.3.1 Sieć wodociągowa 

W celu zapewnienia dostawy wody dla obszaru objętego opracowaniem, projektuje się 

rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości 491,70mb z rur PEHD dz110 

długości 274,60 mb, dz90 długości 191,30 mb i dz63 o łącznej długości 25,80 mb, włączonej 

w istniejącą sieć wodociągową w110 w węzłach wodociągowych W1, zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. 

Wpięcia w istniejącą sieć wodociągową wykonać zgodnie ze schematem węzła 

wodociągowego, za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych do rur PE o średnicy 

Dz110/DN100, zgodnie z dokumentacją rysunkową.  

W miejscu wpięcia w istniejący wodociąg, na projektowanym wodociągu przewidziano 

montaż zasuwy odcinającej.  

W miejscu włączenia ciśnienie w wodociągu wynosi 41,5 mH2O a na końcówce 

projektowanego odcinka uwzględniając straty liniowe i geometryczne wynosi 23,7 mH2O. 

Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano wykonanie 1. hydrantu 

naziemnych o średnicy DN80. Ponadto na poszczególnych węzłach sieci wodociągowej 

przewidziano montaż zasuw wodociągowych umożliwiających odcięcie poszczególnych 

odcinków sieci (wg. rys. technicznych).  

 

Projektowany wodociąg należy posadowić na takiej głębokości, aby minimalne zagłębienie 

dna rurociągu wynosiło 1,40 m. Głębokości projektowanej sieci wodociągowej należy 

wykonać zgodnie z profilami podłużnymi sieci.  
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Dla oznakowania armatury (zasuw i hydrantów) należy zamontować tabliczki oznaczeniowe 

na słupkach stalowych wg PN-86/B-09700. 

Materiał rur oraz sposób połączenia. 

Projektowana sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur HDPE o średnicach dz110 HDPE. 

Do wykonania sieci wodociągowej projektuje się zastosowanie rur PE100 min. SDR17. 

Płukanie i próby szczelności. 

Po wykonaniu prac instalacyjno-montażowych wykonać płukanie próby szczelności 

przewodów zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 805:2002, którą należy przeprowadzić 

w trzech etapach próby: 

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h. 

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar 

c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku 

wody. 

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. 

Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. 

Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę 

spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas 

przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 godziny. 

Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury 

i ciśnienia czynnika. 

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić czyszczenie 

wodociągu polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. Czyszczenie należy połączyć 

z procedurą statyczną z użyciem wody wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję 

należy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu 

maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). 

Podczas dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego 

przegrodą fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do dezynfekcji – 2 

godziny. Dezynfekcję należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu (Na2S2O3) jako środka 

neutralizującego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody 

wodociągowej do kontroli przez właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. 
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2.3.2 Hydranty i ochrona p.poż 

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano wykonanie 1. przyłącza 

hydrantowego wraz z montażem hydrantów nadziemnych DN80, w miejscach wskazanym 

zgodnie z Rys.1. Plan zagospodarowania terenu nr 1. 

Projektowana średnica nominalna sieci, na której zamontowany zostanie hydranty wynosi 

PEHD dz90 i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I 

Administracji1) z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030) odnośnie instalowania hydrantów (§9 

pkt.7.). 

 

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Dla oznakowania armatury należy zamontować 

tabliczki oznaczeniowe na słupku stalowym– wg PN-86/B-09700. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji1) z dnia 24 lipca 

2009 r.w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009 nr 124 poz.1030) wydajność wodociągu dla jednostek osadniczych do 2000 powinna 

wynosić 5 dm3/sek.  

 

Zasięg hydrantu obejmuje całość chronionego obszaru. 

 

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane 

przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.  
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2.4 Obliczenia sieci wodociągowej 

 

Założenia projektowe :  

Liczba mieszkańców w budynkach jednorodzinnych w okresie perspektywicznym : 200 osób.  

Przeciętne normy zużycia wody w gospodarstwach domowych jednorodzinnych 

wyposażonych w ubikację, łazienkę oraz lokalne źródło ciepła.  

 
Obliczenia zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele.  

� Mieszkalnictwo jednorodzinne 

 

 

�  Podlewanie ogródków przydomowych i działek rekreacyjnych.  

 

 

� Urządzenia usługowe 

 

 

� Zmywanie ulic i placów 
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�  Polewanie zieleni 

 

 

� Utrzymanie w czystości komunikacji indywidualnej 

 

 

Zestawienie średniego dobowego Qśrd oraz maksymalnego dobowego Qmaxd zapotrzebowania na wodę  

Lp. Cele zapotrzebowania na wodę Zapotrzebowanie na wodę 

Qśrd Qmaxd 

1. Mieszkalnictwo jednorodzinne 20,00 40,00 

2. Podlewanie ogródków przydomowych i działek 
rekreacyjnych 

137,50 165,00 

3. Urządzenia usługowe  3,00 3,90 

4. Zmywanie ulic i placów  1,00 2,40 

5. Polewanie zieleni  2,00 12,00 

6. Utrzymanie w czystości komunikacji indywidualnej :     

samochody osobowe  0,80 0,96 

7. Razem 164,30 224,26 

8. Straty wody w sieci wodociągowej oraz zapotrzebowanie 
na wodę do płukania sieci wodociągowej (10,0% Qśrd) 

16,43 16,43 

9. Woda do sieci wodociągowej 180,73 240,69 

10. Cele technologiczne ZUW (5% Qśrd) 9,04 9,04 

11. Wymagana wydajność ujęcia wody 189,77 249,73 

 

Zestawienie danych ogólnych wodociągu :  
 
Qśrd = 180,73 m3/d = 2,09 dm3/s,  
Qmaxd = 240,69 m3/d = 2,79 dm3/s,  
Qmaxh = 22,71 m3/h = 6,31 dm3/s,  
 Qminh = 0,01 ·%min × Qśrd, m3/h, 
%min = 1,40  
Qminh = 0,01 × 1,40 180,73 = 2,53 m3/h = 0,70 dm3/s 
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% % % % % % % %

0-1 1,35 0,54 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,17 0,69 1,42 0,59

1-2 0,65 0,26 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,17 0,69 1,13 0,47

2-3 0,65 0,26 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,16 0,68 1,13 0,47

3-4 0,65 0,26 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,17 0,69 1,13 0,47

4-5 0,85 0,34 10,00 16,50 1,00 0,04 6,25 0,15 12,50 1,50 - - 4,17 0,69 19,22 7,98

5-6 3,00 1,20 10,00 16,50 1,00 0,04 6,25 0,15 12,50 1,50 - - 4,16 0,68 20,07 8,34

6-7 5,15 2,06 10,00 16,50 1,00 0,04 - - 12,50 1,50 - - 4,17 0,69 20,79 8,64

7-8 4,75 1,90 10,00 16,50 2,00 0,08 - - 12,50 1,50 6,50 0,06 4,17 0,69 20,73 8,61

8-9 4,45 1,78 10,00 16,50 3,00 0,12 - - - - 6,50 0,06 4,16 0,68 19,15 7,95

9-10 4,20 1,68 - - 7,00 0,27 - - - - 6,50 0,06 4,17 0,69 2,70 1,12

10-11 3,40 1,36 - - 10,00 0,39 6,25 0,15 - - 6,50 0,06 4,17 0,69 2,65 1,10

11-12 3,40 1,36 - - 12,00 0,47 6,25 0,15 - - 4,00 0,04 4,16 0,68 2,69 1,12

12-13 3,40 1,36 - - 12,00 0,47 6,25 0,15 - - 4,00 0,04 4,17 0,69 2,69 1,12

13-14 4,00 1,60 - - 12,00 0,47 6,25 0,15 - - 4,00 0,04 4,17 0,69 2,94 1,22

14-15 4,20 1,68 - - 10,00 0,39 - - - - 4,00 0,04 4,16 0,68 2,79 1,16

15-16 3,80 1,52 - - 7,00 0,27 - - - - 8,40 0,08 4,17 0,69 2,56 1,06

16-17 4,35 1,74 10,00 16,50 3,00 0,12 - - - - 8,40 0,08 4,17 0,69 19,13 7,95

17-18 5,00 2,00 10,00 16,50 3,00 0,12 - - 12,50 1,50 8,40 0,08 4,16 0,68 20,88 8,68

18-19 6,85 2,74 10,00 16,50 3,00 0,12 6,25 0,15 12,50 1,50 8,40 0,08 4,17 0,69 21,78 9,05

19-20 9,15 3,66 10,00 16,50 3,00 0,12 6,25 0,15 12,50 1,50 10,00 0,10 4,17 0,69 22,71 9,44

20-21 9,00 3,60 10,00 16,50 2,00 0,08 6,25 0,15 12,50 1,50 10,00 0,10 4,16 0,68 22,61 9,39

21-22 7,45 2,98 - - 2,00 0,08 6,25 0,15 - - 3,40 0,03 4,17 0,69 3,93 1,63

22-23 5,50 2,20 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - 1,00 0,01 4,17 0,69 3,08 1,28

23-24 4,80 1,92 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,16 0,68 2,79 1,16

Ʃ 100,00 40,00 100,00 165,00 100,00 3,90 100,00 2,40 100,00 12,00 100,00 0,96 100,00 16,43 240,69 100,00

Straty wody

Rozkład godzinowy 

maksymalnego 

dobowego 

zapotrzebowani na 

wodę

 Godz.  

Od-do Urzędzenia usługowe Zmywanie ulic i placów
Polewanie zieleni 

miejskiej

Utrzymanie w 

czystości 

komunikacji 

indywidualnej

Mieszkalnictwo 

jednorodzinne

Podlewanie ogródków 

przydomowych i działek 

rekreacyjnych 

Elementy zagospodarowania przestrzennego

�^3/ℎ �^3/ℎ �^3/ℎ �^3/ℎ �^3/ℎ �^3/ℎ�^3/ℎ �^3/ℎ
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Parametry wodociągu dla celów ppoż.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji1) z dnia 24 lipca 

2009 r.w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030) sieć wodociągowa przeciwpożarowa dla jednostek 

osadniczych do 2000 powinna zapewniać wydajność nie mniejsza niż 5 dm3 /s i ciśnienie  

w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.    

 

2.5 Obszar oddziaływania obiektu. 

Przedmiotowe obiekty po wbudowaniu stworzą ograniczenia w zagospodarowaniu w tym 

zabudowy innych obiektów liniowych w granicach działek, w których będzie posadowiony  

w odległości min. 0,4m od jego skrajni w obu kierunkach zgodnie z wymogami normy  

PN-EN 1610 i PN-EN 805. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki ewidencyjne nr 

198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI. 

 

2.6 Dane o wpisie do rejestru zabytków. 

Działki objęte opracowaniem o nr 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW 

ŚLĄSKI nie znajduje się w rejestrze zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatorem Zabytków.  

 

2.7 Dane o wpływie eksploatacji górniczej. 

Nie dotyczy. 
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2.8 Informacje i dane o zagrożeniu środowiska. 

Inwestycja nie zalicza się do mogących wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne, 

uciążliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć jego stan w rozumieniu przepisów  

o ochronie środowiska. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.  

 

2.9 Informacja o zgodności inwestycji z planem miejscowym. 

Inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 

2.10 Zestawienie danych technicznych. 

 
• rura PEHD dz63       L= 25,80 mb 

• rura PEHD dz90  

o sieć wodociągowa        L= 191,30 mb 

o przyłącza hydrantowe       L= 2,0 mb 

• rura PEHD dz110       L= 274,60 mb 

• zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem kołnierzowa DN80 2 kpl. 

• zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem kołnierzowa DN100 1 kpl. 

• hydrant zewnętrzny nadziemny DN80     1 kpl.  

• trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN80    1 szt.  

• trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/DN80/DN100   1 szt.  

• zwężka dwukołnierzowa DN80/DN50     1 szt.  

• kolano segmentowe 90° PEHD dz110 łączone doczołowo  2 szt.  

• łącznik zgrzewano-kołnierzowy do rur PE i PVC dz63/DN50  1 szt.  

• łącznik zgrzewano-kołnierzowy do rur PE i PVC dz110/DN100 3 szt.  

• łącznik zgrzewano-kołnierzowy do rur PE i PVC dz90/DN80  4 szt.  

• łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE i PVC dz110/DN100  1 szt. 

• kołnierz ślepy żeliwny DN110      1 szt. 

• Zaślepka do rur PEHD dz63      1 szt. 

• Rura osłonowa PEHD dz160      12,40 mb, 

• Przewiert sterowany       12,40 mb. 
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2.11 Kategoria obiektu budowlanego. 

Projektowana budowa sieci wodociągowej zalicza się do kategorii obiektu budowlanego: 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

3. ROBOTY ZIEMNE. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Roboty ziemne i instalacyjno-montażowe w drogach prowadzić w sposób umożliwiający 

utrzymanie ruchu oraz zapewniający zachowanie bezpieczeństwa dla osób korzystających  

z tych dróg. 

 

Trasowanie i niwelacja sieci. 

Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę. 

Budowa przewodów z zachowaniem właściwych rzędnych, ma decydujące znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania całej inwestycji. Trasowanie i niwelację przewodów należy 

prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

 

Wykopy. 

Wykopy do głębokości 1,0m, można wykonać bez obudowy, o ścianach pionowych  

i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy o głębokości powyżej 1,0m, wykonać 

z obudową, o ścianach pionowych. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem 

wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem. 

 

Roboty ziemne (wykopy) w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić 

sprzętem ręcznym. 

 

Układanie rur, podłoże, osypka i zasypka. 

Rury należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami oraz  

z wcześniejszymi zaleceniami. Podłoże stanowić będzie warstwa podsypki piaskowo-

żwirowej, ubijana ręcznie, o grubości 10cm. Rury należy układać na dnie w ten sposób, aby 

leżały równo podparte na podsypce na całej swej długości. Obsypkę piaskowo-żwirową 
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należy układać symetrycznie po obu stronach rury o grubości 20cm.  

Pozostałą część obsypki może stanowić grunt rodzimy układany i zagęszczany warstwami  

o grubości 30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w drogach gminnych  

i działkach drogowych oraz Is=0,95 na pozostałych odcinkach.  

Po obsypaniu do wysokości 30 cm zaprojektowano na całej długości wodociągu taśmę 

ostrzegawczą PCV (niebieską) z wkładką metalową. Taśmę lokalizacyjną wprowadzić do 

skrzynek zasuwowych.  

W trakcie zagęszczania obsypki należy uważać, aby nie doszło do podniesienia rury, 

konieczne należy zagęszczać ręcznie do wysokości 30 cm nad rurą. Dalsze zagęszczanie 

gruntu może odbywać się mechanicznie. 

 

W gruntach rodzimych piaszczystych nie ma obowiązku stosowania podsypki i obsypki 

piaskowej. W pozostałych gruntach zaleca się stosowanie podsypki oraz obsypki piaskowej 

lub dopuszcza się inną technologię po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy i Inspektorem 

Nadzoru.   

 

Odwodnienie wykopów. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zawsze liczyć się z możliwością lokalnego 

pogorszenia warunków geotechnicznych podłoża, szczególnie uruchomienia zjawiska 

upłynnienia piasków (kurzawka) oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych i jej 

zwiększonym dopływem do wykopów w przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych. 

W przypadku stwierdzenia objawów kurzawkowych należy dno wykopu wyścielić 

geowłókniną, obciążając ją warstwą około 5cm żwiru, a wykopy liniowe wykonać pod osłoną 

bariery igłofiltrowej. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej należy przeprowadzić 

w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłoży realizowanego rurociągu oraz 

sąsiednich kanałów i studzienek. Poziom wody należy obniżyć minimum 0,5m poniżej dna 

wykopu, odwodnienie prowadzić całodobowo z uwagi na szkodliwość wahań zwierciadła 

wody na strukturę gruntu. Odwodnienie realizować należy poprzez zastosowanie bariery 

igłofiltrowej, niewielkie ilości wody z wykopu można usunąć wykonując w dnie zagłębienie  

i stosując pompy. Pompowanie wody gruntowej przerwać po całkowitym zasypaniu 

rurociągu. 
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Roboty odtworzeniowe. 

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, uporządkować i zgłosić 

do odbioru. Ponadto przy zasypce i robotach odtworzeniowych istniejących nawierzchni 

należy stosować się do warunków podanych w uzgodnieniach z poszczególnymi 

administratorami dróg. 

 

4. WYTYCZNE OGÓLNE. 

 
• Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Polskimi Normami. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości 

eksploatacyjnej. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne atesty  

i aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. 

Wszelkie elementy nieujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 

rysunkach, a nieujęte w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach 

materiałowych, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach 

dokumentacji projektowej.  

• Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, 

urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia 

odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. 

• Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną pracę instalacji, 

szkody i zagrożenia wynikłe z niezastosowania się do powyższych uwag, wytycznych 

w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidłowego zastosowania 
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systemów, materiałów i urządzeń, stosowania systemów, materiałów i urządzeń 

równoważnych, a także wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego 

projektu podczas realizacji. 

• Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego i uzyskać akceptację 

poszczególnych właścicieli działek, przez które przebiega projektowana sieć 

wodociągowa. 

• Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 

 

     Projektant  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I  OCHRONY ZDROWIA 

 

TEMAT: 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NAWOJOWIE ŚLĄSKIM 
- doprowadzenie sieci do działki nr 224/1 

 
INWESTOR: 

 

 
Gmina Lubań 

ul. Dąbrowskiego 18 
59-800 Lubań 

 

ADRES INWESTYCJI: 

 
DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 

NAWOJÓW ŚLĄSKI 
 

DATA OPRACOWANIA: 18. Wrzesień 2019 r. 

 

 

PROJEKTANT: 

 
mgr inż. Jerzy Dec 

ul. Młynarska 4 
59-800 Lubań  

 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej 

nr.64/DOŚ/03 
DOIIB DOŚ/WM/0165/01 
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1. Zakres robót zadania  

Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót ziemnych przy 

wykonywaniu sieci wodociągowej. Roboty wykonywane będą w oparciu o dokumentację 

projektową opracowaną przez Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT  

z siedzibą w Leśnej przy ul. Kościuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Młynarska 4, 59-800 

Lubań. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na trasie planowanych wykopów nie są zlokalizowane żadne budynki. Stwierdzono jedynie 

występowanie innych sieci.  

 

3.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót  

Przy realizacji robót budowlanych będą występować roboty stwarzające zagrożenie dla 

zdrowia, a przy których kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub 

zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

Roboty które należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:  

• roboty związane z zagrożeniem przy wykopach o głębokości powyżej 1,5m 

• roboty związane z wykopami w zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego  

 

Zagrożenie powyższe występować będzie podczas prowadzenia wszystkich robót ziemnych 

oraz układania przewodów.  

 

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót  

Wykopy pod wodociąg – przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo wykonać 

instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników pracujących przy robotach 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowiązany jest do 

szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych 
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oraz sposobem prawidłowego zabezpieczania wykopów.  

 

5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  budowlanych  

W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającego z prowadzonych robót należy:  

- przeprowadzić szkolenie pracowników z zakresu BHP 

- wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

-wykonać zabezpieczenie wykopów przed obsunięciem się gruntu  

-właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach  

 

Roboty ziemne (wykopy) w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić 

sprzętem ręcznym. 

 

 

 

    Opracował: 


