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STW01 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy 
wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pn: „ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W NAWOJOWIE ŚLĄSKIM- doprowadzenie sieci do działki nr 
224/1”. Opracowanie obejmuje następującą działkę ewidencyjną DZ. NR 198, 211, 221/1, 
223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI, 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót. Specyfikację Techniczną 
Wymagania Ogólne należy stosować ściśle w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji 
zadania, projektem budowlanym oraz przedmiarami robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem n/w robót .  
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje :  
 
− wykonanie sieci wodociągowej włączonej w istniejącą sieć wodociągową w110  

w węzłach wodociągowych W1: 
− PEHD dz63 o łącznej długości 25,80 mb 
− PEHD dz90 o łącznej długości 191,30 mb,  
− PEHD dz110 o łącznej długości 274,60 mb,  
− budowa 1 przyłącza hydrantowego z rur PEHD dz90 o łącznej długości 2,0 mb  

z zasuwami odcinającymi DN80 oraz hydrantami nadziemnymi DN80 zgodnie  
z dokumentacją rysunkową.  

 
2. OKREŚLENIA UŻYTE W SST  

2.1. Określenia ogólne 
2.1.1 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
Wykonawcą i Projektantem. 
2.1.2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zwany 
dalej Inspektorem Nadzoru, 
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2.1.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
2.1.4  Kosztorys ofertowy  -  wyceniony kosztorys ślepy. 
2.1.5 Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
2.1.6 Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie  wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
2.1.7 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru. 
2.1.8 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
2.1.9 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego uzbrojenia terenu lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego uzbrojenia. 
2.1.10 Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
2.1.11 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 
2.1.12 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
2.1.13 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającąjego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, 
lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie 
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, 
DG Enterprise, Bruksela). 
2.1.14 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane,   art.   10)  certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustaiono PN). 
2.1.15 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 
2.1.16 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

− Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu 

Zamawiającego (do wglądu). 
c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację   

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 
− dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 
− instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały   

Zamawiającemu obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych 
urządzeń 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 

3.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy  plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów Robót oraz  Dokumentację 
Projektową i SST. 

 
3.2. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa: 

a) opis techniczny, 
b) SST na wykonanie robót, 
c) przedmiar robót, 
d) rysunki, 
e) kosztorys inwestorski. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zwróci się do Projektanta za 
pośrednictwem Inwestora. 
 

3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego dla Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacja Techniczna 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z elementami określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 
lub elementów budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu tych wartości 
granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

3.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne 
środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem   w sposób uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie w miejscach  
i ilościach określonych przez Inwestora tablic informacyjnych.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność.  
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego 
działania. 
 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
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wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

3.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

3.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót do daty zakończenia odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 

4. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej 
potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki 
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów 
materiałowych w Polsce. 
 

4.1. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 

4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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4.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
wykonywania robót. 
 

6. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.             
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólna opisująca: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.  
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8.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakość zastosowanych jakości materiałów.  
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

8.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
  

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
 

8.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

8.8. Dokumenty budowy 

   -  Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
 -  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru 
robót. winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
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-   Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

-      Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z  Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.          
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 

9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  
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w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT. 

10.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy robót, 
 

10.2. Zakończenie robót. 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby 
końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , który 
wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 
 

10.3. Dokumenty do odbioru robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.                      
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,    
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 

PZJ,  atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 
- próby szczelności rurociągów, 
- badania laboratoryjne wody, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
    przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robot, 
W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nic będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren      

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie 
Zgłaszania Wad), 

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE. 
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STW02 – ROBOTY ZIEMNE 
 

 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy 
wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania  pn: „ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W NAWOJOWIE ŚLĄSKIM- doprowadzenie sieci do działki nr 
224/1”. Opracowanie obejmuje następującą działkę ewidencyjną DZ. NR 198, 211, 221/1, 
223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI, 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową . 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i STW01 – „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STW01 – „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:     
grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład, do użycia na zasypkę, rurociągów, kabli 
oraz urządzenia terenu oraz grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót, na 
podłoża i obsypki dla celów wykonywanych robót. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy 
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użyciu sprzętu mechanicznego: 

− koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych  
z osprzętem podsiębiernym i chwytakowym 

− spycharka do plantowania terenu,  przemieszczania gruntu w obrębie budowy 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania 
wykopów, spychania i zwałowania 

− zagęszczarki typu: płyta wibracyjna i stopa. 

− pompy odwodnieniowe. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy 
wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STW01 – „Wymagania ogólne”.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - Geotechnika. 
Roboty ziemne. Wymagania oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych obiektów, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem budowli. 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów podłużnych  
i poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, i nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do robót związanych wyznaczaniem osi głównych 
i reperów roboczych należy zatrudniać uprawnionych geodetów.  

− przygotować teren poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni i zieleni, zgarnięcie  
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i hałdowanie humusu, wykonać roboty rozbiórkowe. 

− wybudować przejazdy i objazdy dróg wg projektu organizacji ruchu. 
 
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami  
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im 
prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu 
wykopu szeroko przestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy  
i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplanować i zagęścić. 
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 
0,2 m. powyżej rzędnej projektowanej, a następnie ręcznie dogłębiać do właściwego 
poziomu, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. 
Minimalna szerokość wykopu liniowego w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
odpowiednia do średnicy przewodu i, w razie zaistnienia takiej sytuacji, z uwzględnieniem 
szerokości dla drenażu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu 
całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie 
napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/—5cm. 
 

5.1.2. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń   mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
5.1.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN—86/13—02480, dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 
wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże 
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . Zdjęcie tej warstwy 
powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
5.1.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu . 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
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piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót  
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych . Zasypkę 
należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn  
i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek . Do 
zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: płyty wibracyjne, stopy. Stopień 
zagęszczenia winien wynosić 0,90. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić  
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,15 m, ponad 
wierzch rury. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty wg 
PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.1.5. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . 
Warunki techniczne wykonania. 
 
Wykopy 

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. powyżej rzędnej 
projektowanej, a następnie dogłębiać ręcznie do właściwej rzędnej, bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu 
na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie 
może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 
przekazanego Wykonawcy projektu. 
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5.1.6. Zasypka i zagęszczanie. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić  
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić dla rur PVC (PE) 0,3 m oraz co 
najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek. Materiałem zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinny być: grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie 
większych niż 20mm. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu 
stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 90% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót. 

 
W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne 
uzbrojenie, kable itp. (nie zinwentaryzowane), należy przerwać prace i powiadomić 
Inspektora celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu 
przed uszkodzeniem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STW01 – „Wymagania Ogólne”. Po 
wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. 
Kontrola jakości obejmuje następujące obszary. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inspektora. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.      

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z Dokumentacją Projektową, 

− badanie stopnia zagęszczenia, 

− przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych wykonanie wykopu i podłoża 

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

− stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 
bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 
20m, 

−  zasypanie wykopu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STW01 – „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru robót ziemnych są: 

− [m2] usunięcia warstwy ziemi humusowej poza strefę robót na podstawie 
dokumentacji   projektowej i obmiaru w terenie, rozłożenie, warstwy humusu  
i uwałowanie, 

− [m3 ] wykopu ze składowaniem ziemi na tymczasowym odkładzie lub z odwozem 
nadmiaru na składowisko odpadów, zasypywanie wraz uzyskaniem wymaganego 
stopnia zagęszczenia - na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW01 – „Wymagania ogólne.” 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, makro niwelacja. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on 
będzie całego obiektu kubaturowego, lub kompletnego odcinka liniowego infrastruktury 
podziemnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STW01 – „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu  
o wyniki pomiarów. 
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Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 
    wykopów, 

− zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót, 

− montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego, 

− odwodnienie wykopu, 

− wykonanie prac zasadniczych - wykopów, nasypów, zasypek przy wykonaniu 
zasypki i nasypów - zagęszczenie gruntu 

− załadowanie i transport do 10 km gruzu, materiałów z rozbiórki,  

− dostarczenie żwiru lub piasku, zakupionego dla wymiany gruntu, jak również koszt  
transportu z jakiegokolwiek miejsca zakupu do miejsca wbudowania, zorganizowany 
według uznania  Wykonawcy, 

− wyrównanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką  
w wykopie i  na odkładzie, 

− ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

− utrzymanie i naprawa tymczasowych dróg na budowie, 

− przemieszczanie gruntu, 

− hałdowanie, zasypywanie, plantowanie, wyrównywanie wypukłości, poziomowanie   
powierzchni terenu, 

− zabezpieczenie wykopu w zakresie niezbędnym dla zagwarantowania 
bezpieczeństwa robót, 

− umocnienia wykopów, 

− oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 
10.1. Normy  

 
Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Zastąpiona 
częściowo przez PN-B-02481:1998 
 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 
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PN-74/B-04452 Zastąpiona 
częściowo przez PN-88/B-04481w 
zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-8 8/B-044 NI Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 Zmiany 1  BI2/S8 
poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN    S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 
wykonania. 

 
10.2. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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STW03 – SIECI WODOCIĄGOWE 
 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy 
wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania  pn: „ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W NAWOJOWIE ŚLĄSKIM- doprowadzenie sieci do działki nr 
224/1”. Opracowanie obejmuje następującą działkę ewidencyjną DZ. NR 198, 211, 221/1, 
223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania rurociągów ciśnieniowych 
sieci wodociągowych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej 
wymienionymi robót : 

• roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne 

• konstrukcja placów 

• sieć wodociągowa 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w STW01 – 
„Wymagania ogólne.” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STW01 –„Wymagania ogólne”. 
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1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy  
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi,  lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót oraz  Dokumentację Projektową i SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany 
a) Opis Techniczny, 
b) Rysunki, 
c) SST na wykonanie robót, 
d) Przedmiar robót, 
e) Kosztorys inwestorski 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zwróci się do Projektanta za 
pośrednictwem Inwestora. 
 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego dla Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z elementami określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
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wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 
lub elementów budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu tych wartości 
granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne 
środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiąjącym przez umieszczenie w miejscach  
i ilościach określonych przez Inwestora  tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
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uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań  Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniającą jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
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1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. 
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru l zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego 
działania, uszkodzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędna zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
obciążeniach ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych  pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
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odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty zakończenia odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu muszą posiadać atest higieniczny. Do 
wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami oraz niniejszą Specyfikacją. 
 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z  wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed 
zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, 
wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  
W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego 
źródła. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą 
spełniały wymagania SST. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez  Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów  
i dostarczeniem ich do robót, 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań  
Zamawiającego. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu  sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich własności. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość, 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Rury należy składować zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury 
powinny być zabezpieczone przed działaniami promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40°C . Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Końce rur 
powinny być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp). 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. 
Rury powinny być   składowane  na równym  podłożu  na podkładach  i  przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę luźnych rur należy 
podeprzeć z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można 
dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
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transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. 
Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STW01- „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadki awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim wyborze . 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 
do robót.  
 
Zgodność z wymogami STW01 i z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do 
wykonania zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją wymagana będzie w pierwszym 
rzędzie od następującego wyposażenia wykonawcy: 
-    żuraw samochodowy samojezdny, 
-    koparka z osprzętem podsiębiernym i chwytakowym, 
-    ładowarka, 
-    zagęszczarki do gruntu, 
-    palniki i butle propan-butan 
-    aparaty do zgrzewania rur PE 
-    urządzenia do łączenia na kielich rur PCV /wciągarki 

 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi STW01. 
Transport rur oraz sposób składowania na placu budowy powinien uwzględniać wytyczne 
producenta. Niedopuszczalne jest przewożenie i składowanie w sposób umożliwiający 
przemieszczanie się ładunków mogące spowodować uszkodzenia Rury dostarczone na plac 
budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem właściwych urządzeń 
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przeładunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury powinny być 
układane, zarówno w podczas transportu jak również w miejscu składowania na podporach 
uniemożliwiających ich odkształcanie jak również przemieszczanie się. Miejsce 
składowania powinno zapewniać swobodne dokonywanie przeładunków i nie narażać na 
potrącenia przez inne środki transportu. Teren składowiska powinien być równy.  
Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona odpowiednimi przekładkami.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót  uwzględniając  wszystkie  warunki  w jakich  będą wykonywane rurociągi  sieci 
ciśnieniowych. 
Wszystkie  roboty  muszą być  wykonywane  przez  wykwalifikowanych  pracowników, 
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
wymagane przez Prawo Budowlane. 
 
51.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z STW02. 

Rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki, na całej szerokości dna wykopu. 
Stopień zagęszczenia podsypki is> = 0.95. Podsypka powinna sięgać do wysokości 0.2 dz od 
zewnętrznego obrysu dna rury. 
Wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. 
Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu, 
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą 
pozostać nie zasypane. 
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym 
nie zawierającym kamieni. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek ,pylasty, grunty spoiste, 
organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu 
(przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 30cm +0.20 
średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia  
w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie 
materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to mrę przed 
deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy 
wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi 
(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz 
aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. Należy 
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zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach 
wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż 
spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 
W rejonie przejść nad kablami, oraz wzdłuż istniejących kabli elektrycznych, 
teletechnicznych roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak aby uniknąć ich 
uszkodzenia. 
W razie uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń podziemnych należy bezzwłocznie 
powiadomić ich właściciela oraz Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i 
wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 
 
5.1.1.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 
naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub 
obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; Badania podłoża naturalnego wykonać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452. 
 
5.1.1.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 
5.1.1.1. należy wykonać podłoże wzmocnione jako: 

− podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał który 
podłoże naturalne lub przy gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych  
i kamienistych, 

− podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 

− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.2 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego  
w Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie + 5 cm, i nie 
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 
zera. 
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51.2. Roboty instalacyjno – montażowe 

5.1.2.1. Montaż przewodów 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 
oraz z instrukcją montażową układania rurociągów PE/PCV dostarczoną przez producenta 
rur. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie    
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu 
wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na 
ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. Spadek przewodu należy 
kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych i pomocniczych. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone 
należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu mrę należy zabezpieczyć 
przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie    osi    ułożonego    przewodu    od    ustalonego    kierunku    osi    przewodu 
wodociągowego nie może przekraczać 10 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ± 5 cm i nie mogą powodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy 
pomocy odpowiednich kształtek. 
Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy 
wykonać poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla 
danej średnicy rury. 
 
Zasady układania rurociągów z PE/PCV: 

 Przewody można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne 
 i o temperatury +5°C - + 15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach 
oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. Rury można posadowić 
na, wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub 
żwirowych, nie zawierających kamieni. Rury należy łączyć na zgrzewanie doczołowe ściśle 
wg instrukcji producenta rur. Wszystkie połączenia   powinny być tak wykonane aby była 
zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
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skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń przez danego producenta. 
Montaż zasuw na przewodzie z rur PE i PCV jest związany z zastosowaniem szeregu 
żeliwnych kształtek kołnierzowych, które łącznie z zasuwą, stanowią tzw. węzeł. Węzeł 
powinien być zmontowany na powierzchni terenu, a następnie opuszczony do wykopu  
i ustawiony na przewodzie. 
Montaż hydrantów na przewodach z PE/PCV polega na wstawieniu trójnika żeliwnego 
kołnierzowego z odgałęzieniem kołnierzowym, do którego dołącza się zasuwę kołnierzową 
oraz całe urządzenie hydrantu. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych 
taśmą termokurczliwą. Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją 
producenta kształtek. 
Skrzynki uliczne zasuw i hydrantów zlokalizowane w terenie nie umocnionym należy 
zabezpieczyć przez wykonanie płyty betonowej o wym. 0,5x0,5x0,2 m. 
 
5.1.2.2. Znakowanie wodociągu i uzbrojenia 

Nad wodociągiem na całej długości , na wysokości około 0.4 m nad górną tworzącą rury 
należy umieścić taśmę, taśmę ostrzegawczą - lokalizacyjną z wkładką metalową 
magnetyczną łączoną na zaciski, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości 
nie mniejszej niż średnica wodociągu. Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, 
hydranty należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami 
normy PN-86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych stopkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,  
w odległości nie większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. 
 
5.1.2.3. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 oraz zgodnie z instrukcją montażową producenta rur PE i PCV. Szczelność 
odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej 
wartości ciśnienia próbnego. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie 
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki 
odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą 
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu 
nic powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć w wysokości 1MPa. Wysokość ciśnienia 
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próbnego powinna być stwierdzona na podstawie wskazań dwóch manometrów. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. Po 
zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody 
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 
przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego 
woda jest przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów 
wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić płukanie z prędkością 
lm/s, pod nadzorem użytkownika sieci. 
 
Projektowane uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: 
- zasuwy odcinające 
- hydrant pożarowy nadziemny 
Przy połączeniach z zasuwami zaleca się stosowanie nasuwek montażowych 
dwukielichowych dla rur PCV lub kołnierzowych dla rur PE. W węźle hydrantowym 
pomiędzy zasuwą a hydrantem stosować prostkę aby uzyskać na powierzchni terenu 
odpowiednią odległość operacyjną pomiędzy hydrantem a kluczem do zasuwy. 
Dla zabezpieczenia przed rozszczelnieniem się złącz zaprojektowano betonowe bloki 
oporowe i podporowe pod łukami, trójnikami, zasuwami, hydrantami. Wykonać bloki 
oporowe z betonu  B 10, wylewanego na miejscu robot. Blok oporowy powinien opierać się 
tylną ścianą o grunt nienaruszony. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi lub projektowanymi urządzeniami podziemnymi 
zastosować rury ochronne . 
Przyłącze wodociągowe zakończone będzie w węzłach wodomierzowych. 
 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w SST, wymaganiach także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów.  
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
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dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w 
pkt. 2.5.  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt 
Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym 
przez Wykonawcę i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  

-    zgodność tras z dokumentacją projektową 
-    rzędne posadowienia rurociągu 
-    przygotowanie podłoża pod wodociąg 
-    zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami 
-     próby ciśnieniowe zmontowanych odcinków wodociągu 
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

-     kompletność wykonanych robót 
-     uporządkowanie terenu budowy 
-     działanie zasuw, wodomierzy i hydrantów 
-    zgodność tras z dokumentacją projektową i wykonanie mapy geodezyjnej   
      powykonawczej 
-     kompletność protokołów z prób szczelności i badań fizykochemicznych i  
      bakteriologicznych, płukań itp. 
-   kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów  
-    kompletność dokumentacji powykonawczej 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania  robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  

− i zastosowań korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne; 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   
materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót powinien 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
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zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 
Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez  
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
powinny być odpowiednio opisane i oznakowane. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powinien zawiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości.  
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji  
i udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
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6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacja techniczną i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia  
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie 
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny 
być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
 
6.8. Dokumenty Budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony data jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokóły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  programu zapewnienia jakości i harmonogramu  robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny    przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji    
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
realizacji robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań    z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je   przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub 
Wykonawcę do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.9. Księga Obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
6.10. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.11. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokóły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 
d) protokóły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń. 
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6.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STW01  „Wymagania ogólne”.  

Obmiar będzie wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe: 

m -  wykonania wodociągu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w  terenie 
kpl.- wykonania montażu hydrantu wraz z zasuwą i oznakowaniem na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości służące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w 
poziomie. Wszystkie elementy robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty 
rurowe, ogrodzenia, będą mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe, powinny być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że 
skrzynia pojazdu ma taki kształt, iż jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 
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robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego typu 
używanych pojazdów.   
Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od 
uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru albo zaakceptowane przy 
zmniejszonej objętości . 
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 
przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do  uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę 
jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia, o takiej 
metodzie obmiaru oraz wartości gęstości objętościowej materiału stosowana w 
przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli 
rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w   Mg. Objętość lepiszczy będzie 
mierzona w temperaturze 25°C,  stosując współczynniki  przeliczeniowe zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku elementów standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, 
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub 
masa tych elementów mogą być sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w 
SST. 
Cement i wapno będą mierzone w Mg. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 
w konstrukcję. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać 
publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 
ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. Jeżeli kontrola 
wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana  
i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem 
takiej wagi, od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli, zostanie zredukowana  
o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru . 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW01  "Wymagania ogólne". Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano Montażowych. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
- połączenia przewodów 
- połączenia przewodów z armaturą 
- oznakowanie przewodów i armatury, 
- szczelność przewodów 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 
zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru  ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje  
i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności 
oraz prawidłowości operatu powykonawczego. 
Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokonuje ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.   
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8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PZJ 
i SST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej    
przekazanej przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
8.5. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistnieniem w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu powinien 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STW01 "Wymagania ogólne". Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
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pomiarów. 
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

Płatności odbywać się będą w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczególnione w p. 7. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów, oraz wytyczne zawarte w pkt.6 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy 

PN-92/B-01706 Zmiany   PN-92/B-
01706/Azl:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:199S Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 
wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-88/B-06250 Zmiany   I   BI 9/89 
poz. 78 2   BI 12/90 poz. 95 
3    BI 10/91poz. 67 

Beton zwykły. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania. 

PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISO 
161-1:1978 

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania 
płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne 
ciśnienia (układ metryczny).

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 
wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania 
płynów. Wymiary. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301 Rurociągi    i    armatura.    Śruby,    nakrętki,    tuleje 

wyrównawcze      do       połączeń       kołnierzowych. 
Wymagania ogólne.

PN-S3/M-74024 armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe • c 
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PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne 
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN~M-74082:1998 Armatura     przemysłowa.     Skrzynki     uliczne     
do hydrantów 

PN -63/ M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw 
i hydrantów 

PN   63/ M-740S5 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i 
PN -89/ M-74088 Armatura    przemysłowa.     Klucz    do    

hydrantów nadziemnych. 
PN   89/M-74091 Armatura   przemysłowa.    Hydranty   nadziemne   

n a  ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-86/H-743 74.01 Poprawki   1   
BI 2/89 poz. 9. 

Armatura    i    rurociągi.     Połączenia    
kołnierzowe. 

 
 
 
 
 
10.2. Inne 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych", zeszyt 3, 
wymagania 
techniczne Cobrti Instal, 2001" 
Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztuczny wraz  
z aneksem" 
Rozdział 4, sieci wodociągowe 
Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji, 
'Warszawa 1996 
Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztuczny wraz  
zaneksem" 
Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa 
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