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STWO01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy
wykonania 1 odbioru robét przy realizacji zadania pn: ,,ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] W NAWOJOWIE SLASKIM- doprowadzenie sieci do dziatki nr

224/1”. Opracowanie obejmuje nastepujaca dziatke ewidencyjng DZ. NR 198, 211, 221/1,
223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét. Specyfikacje Techniczng
Wymagania Ogo6lne nalezy stosowaé sciSle w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow rob6t wykonywanych przy realizacji
zadania, projektem budowlanym oraz przedmiarami robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem n/w robot .

Zakres niniejszej specyfikacii obejmuje :

— wykonanie sieci wodociggowej wiaczonej w istniejaca sie¢ wodociggowg w110
w weztach wodociggowych W1:

— PEHD dz63 o tacznej dtugosci 25,80 mb

— PEHD dz90 o tacznej dtugosci 191,30 mb,

— PEHD dz110 o tacznej dtugosci 274,60 mb,

— budowa 1 przylacza hydrantowego z rur PEHD dz90 o facznej diugosci 2,0 mb
z zasuwami odcinajagcymi DN80O oraz hydrantami nadziemnymi DN80 zgodnie
z dokumentacja rysunkowa.

2. OKRESLENIA UZYTE W SST

2.1. Okreslenia ogolne
2.1.1 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi

stronami stluzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca i Projektantem.

2.1.2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zwany
dalej Inspektorem Nadzoru,




SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NAWOJOWIE SLASKIM- doprowadzenie sieci do dziatki nr 224/1
DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI
INWESTOR: GMINA LUBAN, UL. 11 DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

2.1.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
2.1.4 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

2.1.5 Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2.1.6 Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie  wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

2.1.7 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.1.8 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

2.1.9 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego uzbrojenia terenu lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych w planie i1 przekroju
podtuznym) istniejagcego uzbrojenia.

2.1.10 Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

2.1.11 Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

2.1.12  Odpowiednia  (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony -
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

2.1.13 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacgjego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne,
lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska,
DG Enterprise, Bruksela).

2.1.14 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z =zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

3
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budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustaiono PN).

2.1.15 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyréb, proces lub wustuga sa zgodne 2z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

2.1.16 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz Robot.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

— Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonanych robét, w tym réwniez:

— dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

— instrukcje obslugi 1 konserwacji na tyle szczegélowe, aby umozliwiaty
Zamawiajacemu obstuge i1 konserwacj¢, obiektow oraz zamontowanych
urzadzen

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji roboét.

3.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaréw Robét oraz  Dokumentacje
Projektowa 1 SST.

3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:
a) opis techniczny,
b) SST na wykonanie robét,
c) przedmiar robot,
d) rysunki,
e) kosztorys inwestorski.
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Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zwroci si¢ do Projektanta za
posrednictwem Inwestora.

3.3. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego dla Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z elementami okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialow
lub elementéw budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu tych wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to
Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplyn¢to to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

34. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
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organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym przez umieszczenie w miejscach
1 ilosciach okres§lonych przez Inwestora tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robd6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc.

Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpowiednich witadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
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wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.8. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét do daty zakonczenia odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

4. MATERIALY

Materialy, elementy i wurzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadac
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow
materialowych w Polsce.

4.1. Zrédla pozyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.




SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NAWOJOWIE SLASKIM- doprowadzenie sieci do dziatki nr 224/1
DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI
INWESTOR: GMINA LUBAN, UL. 11 DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu roboét.

4.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych witaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robaét.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robaét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu rob6t zostang poniesione przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

— system (sposéb i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw.
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8.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
1 jakos¢ zastosowanych jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosSci, o ile kwestionowane materiatly nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania,
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i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy
i producenta materialow.

8.7. Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru
rob6t. winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

9.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
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w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

10. ODBIOR ROBOT.
10.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsci robot,

¢) odbiér koncowy robét,

10.2. Zakonczenie robot.

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane beda przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

10.3. Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robdt jest protokét odbioru

koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy 1 Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1
PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i urzadzen,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych ,

- proby szczelnosci rurociggéw,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane]
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nic bgda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét

poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym (Okresie
Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysow3.
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12. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ 1 nalezy je czytac
facznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robét i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig
1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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STW02 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy
wykonania i odbioru robdét przy realizacji zadania  pn: ,,ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] W NAWOJOWIE SLASKIM- doprowadzenie sieci do dziatki nr
224/1”. Opracowanie obejmuje nastepujaca dziatke ewidencyjng DZ. NR 198, 211, 221/1,
223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt ziemnych, zgodnie
z Dokumentacja Projektowg .

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1 STWOI - ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdot oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w STWOI — ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
grunt wydobyty z wykopu 1 sktadowany na odktad, do uzycia na zasypke, rurociggéw, kabli
oraz urzadzenia terenu oraz grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot, na
podtoza i obsypki dla celéw wykonywanych robot.

3.  SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie i przy
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uzyciu sprzetu mechanicznego:

— koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych
z osprzetem podsigbiernym i chwytakowym

— spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrgbie budowy

— tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania
wykopdéw, spychania i zwatowania

— zageszczarki typu: ptyta wibracyjna i stopa.

pompy odwodnieniowe.

Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ogllnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy
wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWOI1 — ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw i nasypow nalezy :

— zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych 1 projektowanych obiektéw, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem budowli.

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojéw podtuznych
i poprzecznych, zaréwno wykopéw jak 1 nasypéw, potozenia ich osi
geometrycznych, i nasypéw i gltebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich
przecigcia z powierzchnig terenu. Do robdt zwigzanych wyznaczaniem osi gtdéwnych
1 reperéw roboczych nalezy zatrudnia¢ uprawnionych geodetow.

— przygotowaé teren poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni i zieleni, zgarnigcie
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i hatldowanie humusu, wykona¢ roboty rozbiérkowe.
— wybudowa¢ przejazdy i1 objazdy drég wg projektu organizacji ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metodg warstwowg (podluzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattow dokonywaé¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu
wykopu szeroko przestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy
1 fawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemi¢ rozplanowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurowe nalezy wykonywa¢ do giebokosci 0,1 -
0,2 m. powyzej rz¢dnej projektowanej, a nastgpnie rgcznie doglebia¢é do wilasciwego
poziomu, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu liniowego w $swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢
odpowiednia do $rednicy przewodu i, w razie zaistnienia takiej sytuacji, z uwzglednieniem
szerokosci dla drenazu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catlych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie
napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnagce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/—>5cm.

5.1.2. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.1.3. Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/13—02480, dajacy si¢
wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm . Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.4. Zasypka i zageszczenie gruntu .

Do zasypania fundamentéw 1 $cian fundamentowych obiektéow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
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piaszczyste pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione z poza strefy robot
z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych . Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czolowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
1 $srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek . Do
zageszczenia gruntOw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: plyty wibracyjne, stopy. Stopien
zageszczenia winien wynosic 0,90.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscié
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m, ponad
wierzch rury. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziamisty wg
PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.5. Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej rzednej
projektowanej, a nastepnie doglebia¢ recznie do wtasciwej rzednej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu
na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie
moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.
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5.1.6. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i1 oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PVC (PE) 0,3 m oraz co
najmniej 0,5m wokot $cian na catej wysokosci studzienek. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm. Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu
stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zfacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.2. Warunki szczegélowe realizacji robot.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne
uzbrojenie, kable itp. (nie zinwentaryzowane), nalezy przerwa¢ prace i powiadomic
Inspektora celem podjecia odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWO1 — ,Wymagania Ogélne”. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglegdem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
Kontrola jakosci obejmuje nastgpujace obszary.

6.1. Kontrola jakoSci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci
producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora.
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6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

— badanie stopnia zag¢szczenia,

— przy wykonaniu robé6t ziemnych dla sieci sanitarnych wykonanie wykopu 1 podtoza

— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy montazu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co
20m,

— zasypanie wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWO01 — ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru rob6t ziemnych sa:
— [m?] usuniccia warstwy ziemi humusowej poza strefe robét na podstawie
dokumentacji  projektowej i obmiaru w terenie, roztozenie, warstwy humusu
1 uwalowanie,
— [m® ] wykopu ze sktadowaniem ziemi na tymczasowym odktadzie lub z odwozem
nadmiaru na sktadowisko odpadéw, zasypywanie wraz uzyskaniem wymaganego
stopnia zaggszczenia - na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWO01 — ,,Wymagania ogdlne.”

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, makro niwelacja.
Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on
bedzie catego obiektu kubaturowego, lub kompletnego odcinka liniowego infrastruktury
podziemnej.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWO01 — ,,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiarow.
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Cena wykonania robét ziemnych obejmuje:

prace pomiarowe,

wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykop6w,

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot,

montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego,

odwodnienie wykopu,

wykonanie prac zasadniczych - wykopéw, nasypow, zasypek przy wykonaniu

zasypki i nasypow - zageszczenie gruntu

zatadowanie i transport do 10 km gruzu, materialéw z rozbiérki,

dostarczenie zwiru lub piasku, zakupionego dla wymiany gruntu, jak rowniez koszt

transportu z jakiegokolwiek miejsca zakupu do miejsca wbudowania, zorganizowany

wedtug uznania Wykonawcy,

wyrownanie dna wykopu i1 wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharka

w wykopie i na odkladzie,

rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

utrzymanie i naprawa tymczasowych drég na budowie,

przemieszczanie gruntu,

haldowanie, zasypywanie, plantowanie, wyrdwnywanie wypuktosci, poziomowanie

powierzchni terenu,

zabezpieczenie wykopu w  zakresie niezbednym dla zagwarantowania

bezpieczenstwa robot,

umocnienia wykopow,

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow 1 sprzetu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
Numer normy polskiej 1 Tytut normy

odpowiadajacej jej normy
europejskiej 1 miedzynarodowej

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 1

badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastapiond Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opi
czegsciowo przez PN-B-02481:1998  |gruntéw
w zakresie zat. 1.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbolg

literowe 1 jednostki miar.
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PN-74/B-04452 Zastgpiong
czgsciowo przez PN-88/B-04481w)

zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-8 8/B-044 NI

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Zmiany 1
poz. 14

BI2/S§

Grunty budowlane. Posadowienie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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STWO03 - SIECI WODOCIAGOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy
wykonania 1 odbioru rob6t przy realizacji zadania pn: ,,ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] W NAWOJOWIE SLASKIM- doprowadzenie sieci do dziatki nr
224/1”. Opracowanie obejmuje nastepujaca dziatke ewidencyjng DZ. NR 198, 211, 221/1,
223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rurociggdédw cisnieniowych
sieci wodociggowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla nizej
wymienionymi robot :

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* konstrukcja placéw

* sie¢ wodociggowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w STWO1 -
,»Wymagania ogélne.”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STWOI —,Wymagania ogélne”.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw Robét oraz Dokumentacj¢ Projektowa 1 SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany

a) Opis Techniczny,

b) Rysunki,

¢) SST na wykonanie robdt,

d) Przedmiar robét,

e) Kosztorys inwestorski

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca zwroci si¢ do Projektanta za
posrednictwem Inwestora.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego dla Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z elementami okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
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wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw
lub elementéw budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu tych wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, i wplyn¢to to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego robaét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawceg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawigjacym przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
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uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym

b) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniajacg jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode¢ na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc¢.

Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedna zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw
obcigzeniach ponadnormatywnych obcigzeniach osi 1 w sposob ciagly bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na
wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt i odpowiednig
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty zakonczenia odbioru koncowego robaét.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu musza posiada¢ atest higieniczny. Do
wykonania robot nalezy stosowaé materialy zeodne z Dokumentacja Projektowa, opisem

technicznym i rysunkami oraz niniejsza Specyfikacja.

2.1 Zrédta uzyskiwania materialow.

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robéot. Nie pézniej niz 2 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego
zrédta. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezagco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggty beda
spetniaty wymagania SST.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane 2z pozyskaniem materiatéw
1 dostarczeniem ich do robot,

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopédw na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Zamawiajacego.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.
Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasnosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jakos¢,
przydatnos$¢ do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C . Dtuzsze skladowanie rur
powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Konce rur
powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach

drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigzke luznych rur nalezy

podeprzec z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna

dokona¢ za pomocg kotkow 1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
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transportu i magazynowania nalezy cze¢sci uszkodzone odciac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw
0Stroznosci.

Rury w kregach sktadowac na ptasko, na rtOwnym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

3.  SPRZET

2

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STWO1- ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym
prowadzenie rob6t w przypadki awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim wyborze .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone
do robot.

Zgodnos$¢ z wymogami STWOI i z technologia zatlozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania zakresu robdt objetych niniejszg specyfikacja wymagana bedzie w pierwszym
rzedzie od nastgpujacego wyposazenia wykonawcy:

- zuraw samochodowy samojezdny,

- koparka z osprz¢tem podsigbiernym i chwytakowym,

- tadowarka,

- zageszczarki do gruntu,

- palniki i butle propan-butan

- aparaty do zgrzewania rur PE

- urzadzenia do t3czenia na kielich rur PCV /wciggarki

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi STWOI.

Transport rur oraz sposéb sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i sktadowanie w spos6b umozliwiajacy
przemieszczanie si¢ tadunkéw mogace spowodowac uszkodzenia Rury dostarczone na plac
budowy nalezy roztadowac¢ ze $rodkéw transportu z zachowaniem wiasciwych urzadzen
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przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury powinny by¢
uktadane, zaréwno w podczas transportu jak réwniez w miejscu sktadowania na podporach
uniemozliwiajagcych ich odksztatcanie jak réwniez przemieszczanie si¢. Miejsce
sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potracenia przez inne srodki transportu. Teren sktadowiska powinien by¢ rowny.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogélne warunki wykonania roboét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane rurociagi sieci
cisnieniowych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju robdt 1 kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.

51.1. Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z STWO02.

Rurociagi i kanaly nalezy uktada¢ na podsypce z pospoéiki, na catej szerokosci dna wykopu.
Stopien zageszczenia podsypki is> = 0.95. Podsypka powinna si¢ga¢ do wysokosci 0.2 dz od
zewngtrznego obrysu dna rury.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopdow.
Rury musza by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu,

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ i odbioru miejsca potgczen musza
pozosta¢ nie zasypane.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajagcym kamieni.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek ,pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzni¢te. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu.
Wypetnienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewiazacego o grubosci co najmniej 30cm +0.20
srednicy zewngtrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia
w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie
materialu wypelniajagcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to mr¢ przed
deformacjag na skutek wystepujacych naciskéw statycznych 1 dynamicznych. Przy
wypelnianiu pozostalej cze¢sci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi
(pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaly cala plaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypetniajgcego. Nalezy
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zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na $cianach
wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz
spadajace kamienie mogg uszkodzi¢ rurg.

W rejonie przejs¢ nad kablami, oraz wzdluz istniejagcych kabli elektrycznych,
teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia, tak aby unikngc¢ ich
uszkodzenia.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ ich wtasciciela oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykopy oznakowaé oraz zabezpieczyC i
wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych.

5.1.1.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podtoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o giebi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; Badania podtoza naturalnego wykonac
zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452.

5.1.1.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt.
5.1.1.1. nalezy wykona¢ podioze wzmocnione jako:
— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat ktory
podioze naturalne lub przy gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych
1 kamienistych,
— podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych
stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
— przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Roéznice rzgdnych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5 cm, 1 nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera.
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51.2.  Roboty instalacyjno — montazowe
5.1.2.1. Montaz przewodow

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997
oraz z instrukcja montazowg uktadania rurociaggéw PE/PCV dostarczong przez producenta
rur.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacja Projektowg. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu
wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
fawach celowniczych nalezy przeciggnac¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu pomi¢gdzy dwoma lawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow stalych i pomocniczych.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi€, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Po utozeniu mr¢ nalezy zabezpieczy¢
przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu
wodociggowego nie moze przekraczac¢ 10 cm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £ 5 cm i nie moga powodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztaltek.

Zmiany kierunku trasy zarOwno w poziomie jak 1 w pionie rurociggéw ze zwojow nalezy
wykona¢ poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gigcia dla
danej $rednicy rury.

Zasady ukladania rurociagéw z PE/PCV:

Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
1 o temperatury +5°C - + 15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalnos$¢ liniowa w wyzszych temperaturach. Rury mozna posadowié
na, wyréwnanym podtozu, jezeli wyst¢gpuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub
zwirowych, nie zawierajacych kamieni. Rury nalezy taczy¢ na zgrzewanie doczotowe $cisle
wg instrukcji producenta rur. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta
zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz prébnym.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
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skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci 1 grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen przez danego producenta.

Montaz zasuw na przewodzie z rur PE 1 PCV jest zwigzany z zastosowaniem szeregu
zeliwnych ksztaltek kotnierzowych, ktére lacznie z zasuwa, stanowia tzw. wezet. Wezet
powinien by¢ zmontowany na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczony do wykopu
1 ustawiony na przewodzie.

Montaz hydrantéw na przewodach z PE/PCV polega na wstawieniu tréjnika zeliwnego
kotnierzowego z odgatezieniem kotnierzowym, do ktérego dotagcza si¢ zasuwe kotnierzowa
oraz cale urzadzenie hydrantu.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych
tasma termokurczliwa. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcja
producenta ksztaltek.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie ptyty betonowej o wym. 0,5x0,5x0,2 m.

5.1.2.2. Znakowanie wodociggu i uzbrojenia

Nad wodociggiem na catej dtugosci , na wysokosci okoto 0.4 m nad gérng tworzacg rury
nalezy umies$ci¢ tasme, taSme ostrzegawcza - lokalizacyjng z wkladkg metalowa
magnetyczng laczona na zaciski, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci
nie mniejszej niz Srednica wodociggu. Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy,
hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami
normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stopkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odleglosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.1.2.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnos$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 oraz zgodnie z instrukcjag montazowg producenta rur PE i PCV. Szczelno$¢
odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej
wartosci ci$nienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczySci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknig¢te za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nic powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cis$nienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ w wysokosci 1MPa. Wysoko$¢ cisnienia
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prébnego powinna by¢ stwierdzona na podstawie wskazan dwéch manometrow.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od S$rednicy nalezy przyja¢é réwne
maksymalnemu wystgpujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu. Po
zakonczeniu budowy przewodu i1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przew6d mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw
wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscia
Im/s, pod nadzorem uzytkownika sieci.

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda:

- zasuwy odcinajace

- hydrant pozarowy nadziemny

Przy potaczeniach z zasuwami zaleca si¢ stosowanie nasuwek montazowych
dwukielichowych dla rur PCV lub kotnierzowych dla rur PE. W wezle hydrantowym
pomiedzy zasuwg a hydrantem stosowac prostke aby uzyska¢ na powierzchni terenu
odpowiednig odleglo$¢ operacyjng pomiedzy hydrantem a kluczem do zasuwy.

Dla zabezpieczenia przed rozszczelnieniem si¢ zlacz zaprojektowano betonowe bloki
oporowe 1 podporowe pod tukami, trdjnikami, zasuwami, hydrantami. Wykona¢ bloki
oporowe z betonu B 10, wylewanego na miejscu robot. Blok oporowy powinien opierac si¢
tylng $ciang o grunt nienaruszony.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi lub projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi
zastosowac rury ochronne .

Przytacze wodociggowe zakonczone bedzie w weztach wodomierzowych.

5.2. Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i1 bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w SST, wymaganiach takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje¢ materiatéw.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialty 1 roboty, ktére nie speiniajag wymagan jakosciowych okreslonych w
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dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w
pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i SST, a zaistniata wadliwos$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcéw, to Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym
przez Wykonawce i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ tras z dokumentacjg projektowa

- rzedne posadowienia rurociggu

- przygotowanie podtoza pod wodociag

- zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami

- proby cisnieniowe zmontowanych odcinkéw wodociagu

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:

kompletnos¢ wykonanych robot

uporzadkowanie terenu budowy

dziatanie zasuw, wodomierzy i hydrantéw
zgodnos¢ tras z dokumentacja projektowa 1 wykonanie mapy geodezyjnej

powykonawczej
kompletnos$¢ protokotéw z préb szczelnosci i badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych, ptukan itp.
kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materialéw
kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j

6.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b  wykonywania rob6ét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
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Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow

— 1 zastosowan korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasnosci w czasie
transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, witaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek
1 badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t powinien
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powinien zawiadomid
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji
i udostepniac je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.
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6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 robot
z dokumentacja techniczng i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte, w razie
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

6.8. Dokumenty Budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokéty i1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki badah  z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawce do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.9. Ksiega Obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.10. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokéty odbioru robét,

e) protokodty z narad 1 ustalen.
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6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWO1 ,,Wymagania og6lne”.

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania wodociagu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
kpl.- wykonania montazu hydrantu wraz z zasuwg i oznakowaniem na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksi¢gi obmiaréw.

7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dilugosci stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t beda wykonywane w
poziomie. Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty
rurowe, ogrodzenia, beda mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metod¢ przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w spos6b czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie, powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy
przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze
skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, iz jej pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
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robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od
uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci .

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg
jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia, o takiej
metodzie obmiaru oraz wartosci gestosci objetoSciowej materialu stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli
rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byta
mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w = Mg. Objetos¢ lepiszczy bedzie
mierzona w temperaturze 25°C, stosujac wspoétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw mogg by¢ sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w
SST.

Cement i wapno beda mierzone w Mg.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg
wazne $wiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola
wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem
takiej wagi, od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli, zostanie zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w STWO1 "Wymagania ogélne". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Obmiaru Roboét
Budowlano Montazowych.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- potaczenia przewodow

- pofaczenia przewodow z armaturg

- oznakowanie przewodow 1 armatury,

- szczelno$¢ przewodow

8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagah i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potragcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
1 zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot.

8.2.  Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuje sie¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

8.3.  Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byc¢
stwierdzona przez kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnos$ci
oraz prawidlowosci operatu powykonawczego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna zapoznaé si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
* Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne
* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* receptury i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PZJ
1 SST,
* sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
* zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
* uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
* datg rozpoczecia i zakonczenia robaét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeitniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajagcych wyznacza komisja.

8.5.  Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnieniem w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu powinien
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWO01 "Wymagania ogdlne". Platnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
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pomiaréw.

9.2.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

Platnosci odbywac si¢ beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegdélnione w p. 7.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw, oraz wytyczne zawarte w pkt.6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Numer normy polskiej Tytul normy
odpowiadajacej jej normy

euroneiskiei 1 miedzvnarodowei

PN-92/B-01706 Zmiany

01706/Az1:1999

PN-92/B

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-88/B-32250

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:199S

Lepik  asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 7

wypelniaczami stosowane na goraco

PN-88/B-06250 Zmiany 1 BI 9/8Beton zwykly.

poz. 782 BI 12/90 poz. 95

3 BI10/91poz. 67

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania

PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISCRury z tworzyw termoplastycznych do transportowanis

161-1:1978

ptynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalng

ciénienia (mkiad metrvcznvu)

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe 7
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzaniq
wymiaréw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylanig
plynéw. Wymiary.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociagowvch

PN-B-02424:1999

Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tulejq
do potaczen kotnierzowych
Wvmaeania osdlne

wyrownawcze

PN-S3/M-74024

armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe ¢ c
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PN-M-74081:1998 Armatura  przemyslowa. Skrzynki  uliczng
stosowane w instalaciach wodnvch i gazowvch.

PN~M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczng
do hvdrantéw

PN -63/ M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
i hydrantéw

PN 63/ M-740S5 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw

PN -89/ M-74088 Armatura przemystowa. Klucz dd
hvdrantéw nadziemnvch.

PN 89/M-74091 Armatura przemystowa.  Hydranty nadziemng
na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/H-743 74.01 Poprawki  ]Armatura i rurociagi. Potaczenig

BI 2/89 poz. 9. kotnierzowe.

10.2. Inne

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych", zeszyt 3,
wymagania

techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztuczny wraz
z aneksem"

Rozdziat 4, sieci wodociggowe

Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji,

'Warszawa 1996

Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztuczny wraz
zaneksem"

Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa

Opracowat: Grudzien 2018 r.
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