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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie robot branzy sanitarnej dla inwestycji pn. ,,Budowa 84 miejsc
postojowych na dzialce nr ewid. 1238/24, 1238/26 wraz z dojSciem na cze$¢ dziatki nr ewid. 1238/23
w m. Strzyzoéw w ramach realizacji projektu pn. ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA:
Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowe;j ”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie zrysunkami iinnymi dokumentami opisujacymi
inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidlowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Materiaty uzyte do wykonania muszg Scisle spelnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez projektanta ilInwestora. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci Wykonawca
zobowiazany jest do zlozenia odpowiednich zapytan na pi$mie, najpdzniej w dniu zlozenia oferty.
Zestawienia ilosciowe powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce na podstawie catej dokumentacji
przetargowej. W przypadku niezadawalajacej jakoSci robot lub uzytych materiatdéw wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany.

2. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje roboty w zakresie:

a) INSTALACJI SANITARNYCH:
- transport materiatow i urzadzen, montaz rurociggdéw, armatury i urzadzen,
- badania, proby, uruchomienie instalacji,
- wykonanie konstrukcji wsporczych.

3. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane. Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢s¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada
sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w  Specyfikacjach  Technicznych.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania. W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
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Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bgdzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz
w maszynach i1 pojazdach. Szczegblng uwagg nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych i1 malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
w urzagdzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.

4. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994, nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa,

¢) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Instalacja ma by¢
wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg, regulacyjng i pomiarows.

Kazdy material musi miec atest stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB
1 COBRTI "Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, (Dz.U. 2023 poz. 215) o systemie oceny
zgodnosci.

5. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy, wymaganiami producentéw materialow i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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6. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugos$ci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
1 ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Armaturg nalezy
sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny si¢ znajdowaé zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6ot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robdt zostana, jeSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelno$ci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs$c)
kilkakrotnie skutecznie przeptukac. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnos$ci
instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Kontrola jakosci
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spelnione.

10. OBMIARY ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla umow “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia faktury czesciowej. Obmiar Robot bedzie
okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowag i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

11. ODBIOR ROBOT
11.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

a) ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

b) ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

c) ODBIOR OSTATECZNY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan ipomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢

7



E4E Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

E4E EégE RTS ul. Partyzantow 1A, 35-242 Rzeszow
NIP: 517 04 00 014

ENGINEERING www.ede.com.pl - sekretariat@ede.com.pl

wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa lub ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego

odbioru technicznego. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeklniania w trakcie wykonywania
robot,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

e protokol przeprowadzenia proby szczelnosSci instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug szczegotowych ustalen okre§lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,
a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Przepisy BHP przy robotach budowlanych i sanitarnych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - BRANZA SANITARNA

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow §ciekowych

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Strzyzow, numer jednostki
ewidencyjnej obreb 0001 Strzyzéw, jednostka ewidencyjna 181904 4 Strzyzow, powiat strzyzowski,
wojewddztwo podkarpackie na dziatkach o numerach: 1238/23, 1238/24, 1238/26, 1152/1.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEIJ:
Projekt obejmuje w swym zakresie opracowanie budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Strzyzow. Na projektowanym terenie znajduje si¢:
- istniejgca kanalizacja deszczowa,
- nieczynny wodociag,
- istniejace kable i stupy elektroenergetyczne.

1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
o wytyczenie tras rurociggow
wykopy na odktad koparkami i r¢czne z wywodzka ziemi,
szalowanie wykopow,
przygotowanie podtoza pod rurociagi, zbiorniki prefabrykowane i studnie kanalizacyjne,
zasypanie rurociggdw, zagegszezenie gruntu,
odtworzenie nawierzchni.

O 0O O O O

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. ROBOTY ZIEMNE
2.1.1. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z
normg PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p. poz.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie innych sieci powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnos$ci kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych, przewodow gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp
1 zabezpieczen $cian wykopow.

Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac si¢ rgcznie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W wykopach, ktorych glebokos¢ jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopoéw mozna stosowac tylko w gruntach zawartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

9
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Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazoéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej.

2.1.2WYTYCZANIE TRASY
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ miejsca
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie
nie bedg narazone na uszkodzenie.

2.1.3.WYKOPY I OBUDOWA WYKOPOW

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego -
recznie o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wickszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych,

z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokos$ci rownej glgbokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a glebokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nienawodnionych pisakach,

1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pylowa
o Ip £ 10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sa spelnione powyzsze warunki to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktoére moga naruszy¢
statecznos$¢ $Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowaé
nastepujace wymagania:

Goérne krawedzie elementdow przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 10
cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow, rozpory powinny by¢
trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie, powinny by¢ zapewnione odpowiednio
przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu, w kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac
si¢ w obudowanej czgsci wykopu, w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy
w pionie zbudowac¢ pomosty.

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopoéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo,

W miar¢ zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowg $cian wykopow mozna usuna¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz:

0,5 m — z wykopow w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wod¢ odpompowac z uprzednio zalozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajacych o srednicy 0,6 m lub stosowac igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o gltebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg wplukiwanej rury
obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt co 1,5 m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robot.
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Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow
musi by¢ ciagle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robot
montazowych 1 catkowitego zasypania wykopow. Speitnienie w/w warunku w okresie przed
wykonaniem zasypki obiektow wymaga cigglego nadzorowania pracy pomp odwadniajacych oraz
niezwlocznego dysponowania agregatem pradotworczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci
energetycznej.

2.1.4. POSADOWIENIE PRZEWODOW
Realizowa¢ zgodnie z opisem wskazanym dla kazdej branzy niezaleznie oraz instrukcja
producenta przewodow.

2.1.5. UKLADANIE PRZEWODOW

Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementdéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy ukltada¢ na wyréwnanym podlozu i podsypce wg punktu dotyczacego
posadowienia przewodow.

Po utozeniu kanalow w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

2.1.6. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Ulozone przewody w wykopie nalezy obsypac¢ warstwa piasku (bez frakcji pylastych) grubosci
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostalg czes¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem, ze jest on z grupy 1 — 4), nie zawierajacym czastek wigkszych niz 60 mm — od warstwy
obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5 — 6
nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1 —4.

W obrebie drog i chodnikoéw - wykop nalezy zasypaé gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji

pylastych) z zageszczaniem.

Do gornej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do glebokosci strefy przemarzania) dla
rurociggow uktadanych pod drogami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Przestrzen miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy
stopniowo rownomiernie zasypywa¢ warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez
ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe t¢ nalezy rozprowadzac¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia
niesymetrycznego obcigzenia jej $cian bocznych.

- prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowal zanieczyszczenia wngtrza
przewodow.

2.1.7. ZAGESZCZANIE GRUNTU

Zageszczanie gruntu podsypki 1 zasypki przewodoéw nalezy prowadzi¢ do wymaganego

wskaznika zaggszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robot ziemnych szczegodlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami zaggszczenie gruntow nalezy wykonaé w klasie zageszczenia W.

Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w
terenach obcigzonych ruchem kotowym 95% + 100% SPD Proctora.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 +
100%.

Tam, gdzie to jest wymagane, zaleca si¢, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym/wodociggowym polaczonym ze studzienka byla zageszczona r¢cznie. Mechaniczne
zageszczenie

zasypki glownej mozna rozpoczaé¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu
osiggnie co najmniej. 30 cm.

Calkowita grubos$¢ warstwy znajdujacej si¢ bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem
do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzgtu zgodnie
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z tablicg ponizej.

Minimalng grubo$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli ponizej zaggszczac recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaly grunt przy zasypywaniu wykopoéw nalezy zageszcza¢ warstwami co 15
+20 cm.

Wybér urzadzenia do zaggszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu
1 grubosci warstwy, jaka ma by¢ zaggszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materialu gruntowego i
materiat przewodu.

W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowac szczegdlnag ostroznos¢ podczas
zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Dla kazdego typu rury nalezy sprawdzi¢ wymagania
producenta odnosnie mozliwosci montazu w niskich temperaturach.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreSlone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zaggszcezenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w ponizszej tabeli.

Klasa zageszezenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD %] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+ 80 79+85 84 =89 90~
M Srednia 81+89 86 + 52 90+ 95 95 =97
W Wysoka 90+ 95 93+ 96 9 = 100 98 =100

Dla uzyskania wymaganej klasy zaggszczenia gruntéw nalezy stosowac urzadzenia zgodnie z
ponizsza tabela. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad
wierzchem rury, przy ktorych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zaggszczania.

e Maksymalne g:uboéci warstw Minimalna gn.ll:_luéé
dla kiasy zageszezania po zageszezaniu dla poszeze- | warstwy nad wierz-
Sprzet golnych grup gruntu [m] chem rury przed
Zageszczanie Zageszeczanie 1 9 3 4 zageszczaniem [m]
M (wysoka) <M” (Srednia)
Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 15 3 1
kg 0415 | 010 | 010 | 010 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 030 | p25 | 020 | 015 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 010 - - - 0,15
min. 200 kg 4 1 013 | 010 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 020 | 015 | 010 - 0,20
min. 600 kg 4 1 030 | 025 | 015 | 010 0,30
4 1 040 | 030 | 020 | 015 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 035 | 025 | 020 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 060 | 050 | 030 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 100 | 075 | 040 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 150 | 110 | 060 - 240
Walec wibracyjny podwajny
min. 5 kN/m
min. 10 kN/m 6 2 015 | 0,10 - - 0,20
min. 20 kN/m 6 2 023 | 020 | 015 - 0,45
min. 30 kN/m 6 2 033 | 030 | 020 - 0,60
6 2 050 | 040 | 030 - 0,85
Ciezki walec potrdjny
(bez wibracji)
min. 50 kNim 6 2 025 | 020 | 020 - 1,00

Podczas wykonywania robo6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowaé stopien zaggszczenia
gruntu.

2.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA
Przy pracach zwigzanych z budowa infrastruktury technicznej, wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej instrukcji BHP opartej w szczegolnosci na:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120, poz. 1126).

2.3. WYMOGI PODSTAWOWE INSTALACII
2.3.1.ZALOZENIA OGOLNE

Roboty stanowigce przedmiot Dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i
parametrami okre§lonymi w przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, opisie
technicznym oraz innych dokumentéw zawartych w projekcie a takze zgodnie z kompletem rysunkéw
dokumentacji technicznej, Operatem Pozarowym, wytycznymi i informacjami zawartymi w Projekcie
Budowlanym, dokumentacjach Geologicznych i Geotechnicznych oraz wytycznymi Zamawiajacego lub
Projektanta.

Zakres robot obejmuje wszelkie podkonstrukcje tymczasowe niezbgdne do wykonania
przedmiotu kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ pelny zakres robot i ustug wraz z kontrolg jakosci od
przygotowania produkcji do odbiorow technicznych wymaganych przez organa kontroli oraz inwestora.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z regutami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami. Wszystkie roboty musza by¢ oficjalnie odebrane, tak przez inspektorow
nadzoru Zamawiajgcego jak i inspektorow zewnetrznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego i innych obowigzujacych przepisow (np. Prawo Energetyczne), Norm oraz zapiséw
umowy.

Oferent musi przedstawi¢ kompletne rozwigzanie dostarczonych produktow zawierajacych w
swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montazu 1 poprawnego oraz
bezawaryjnego funkcjonowania urzadzenia oraz odbiorow przez uprawnione organa nawet jezeli
specyfikacja techniczna, rysunki, opis techniczny i inne opracowania dostarczone Oferentowi
przez zamawiajacego ich nie zawieraja. Elementy ktorych brakuje w projekcie przetargowym i
wykonawczym a sg niezbgdne do whasciwego funkcjonowania oferent winien wskaza¢ Inwestorowi,
wycenic¢ i ujg¢ w swojej ofercie.

W réwnej mierze nalezy traktowac opisy techniczne, obliczenia, rysunki, specyfikacje,
zestawienia itp. jak i wiedze zawodowg oraz obowigzujgce przepisy prawne i normy.

Oferent w przypadku watpliwosci co do standardu, braku informacji w projekcie, rozbieznosci,
watpliwosci co do poprawnos$ci rozwigzan, zgodnosci z przepisami, zgodno$ci ze sztuka budowlana,
wykonalno$ci, trudnos$ci wykonania winien zglosi¢ swoje uwagi na etapie procedury przetargowej do
inwestora, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku koniecznosci dodatkowych rozstrzygnigé- inne elementy, oznaczenia i specyfikacje
moga zosta¢ dodane przez projektanta.

2.3.2. MATERIALY I ELEMENTY

Materiaty, technologie i wyroby wskazywane w projekcie nalezy traktowaé jako okres$lajace
oczekiwany standard i jako$¢. Dopuszcza si¢ stosowanie innych produktow i materiatow pod warunkiem
utrzymania rownowaznego poziomu jakosci, lecz kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. W wycenie nalezy zaklada¢ wysoki standard materialow i wykonawstwa oraz
wyrafinowane i ztozone detale stykow, potaczen i podkonstrukcji. Wykonczenia, kolorystyka i charakter
winny by¢ bezwzglednie utrzymane.

W wycenie nalezy zaklada¢ wysoki standard materialow i wykonawstwa oraz wyrafinowane i
ztozone detale stykow, potaczen i podkonstrukcji.

W trakcie realizacji obowigzywaé bgdg nastepujace standardy kontroli jako$ci materiatow.
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2.3.3. KARTA MATERIALOWA -KM
Kazdy materiat stosowany na budowie winien uzyskaé akceptacje Inwestora oraz jego
przedstawicieli jak Inspektor prowadzacy nadzor na budowie. W tym celu wykonawca sktada Karte
Materialowg opisujgca miejsce zastosowania, numery opracowan projektowych w ktérych materiat jest
stosowany oraz dotacza komplet dokumentow potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania materiatu
zgodnie z przeznaczeniem czyli: Aprobaty, Atesty, Certyfikaty, Karty Techniczne, Instrukcje Montazu,
Oswiadczenia itp.

2.4. STANDARDY WYKONANIA I KONTROLI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji oraz wspoétpracy z wykonawcami innych etapow i
branz oraz wykonawcami zewnetrznymi (np. wykonawcy przytaczy), w celu ustalenia granic zakresow
wykonania robot poszczegdlnych branz oraz robdot wspdlnych dla poszczegélnych dziatow.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z cato$cig dokumentacji.

Wykonawcy poszczegolnych robot winni mie¢ zapewniony wglad we wszelkie elementy
dokumentacji innych branz i zakreséw majgcych zwigzek z wykonywanymi pracami. W zadnym
wypadku Wykonawcy nie moga odwolywac si¢ do nieznajomosci innych branz i zakresow majacych
zwigzek z wykonywanymi pracami.

Wykonawca danej branzy musi uwzglgdni¢c wykonanie wszystkich robdt niezbgdnych dla
kompletnego wykonania cato$ci obiektow i urzadzen.

2.4.1. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace, ktorych wykonanie wymaga koordynacji z innymi etapami.

Nalezy réwniez sprawdzié¢, czy wszystkie powierzchnie sg réwne, suche i czy gwarantujg
prawidtowe zamocowanie oraz speiniajg wszelkie inne warunki niezb¢dne do uzyskania najwyzszej
jakosci wykonania. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem, lokalizacje nalezy skoordynowaé z
przebiegiem elementow konstrukcji, otworow i ich wypetnien. Jako$¢ wykonanych prac winna by¢
wysoka, zaktadajgca duzy naktad pracy i szczegdlowo$¢ wykonania.

2.4.2. CZYNNOSCI KONTROLNE

Przy odbiorze robot wykonywane beda czynnos$ci kontrolne w zakresie:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie atestow dostawcoOw systemoOw oraz zgodnos$ci wykonania z wytycznymi
producentow,

- sprawdzenia szczelno$ci instalacji,

- jakosci zastosowanych materiatéw oraz zgodnosci z wytycznymi projektu oraz zamawiajacego
w tym zakresie stabilno$ci montazu,

- wygladu, jakosci wizualnej, standardu obrobek wykanczajacych,

- zamocowania elementow,

- poprawnosci 1 skuteczno$ci wykonanych uszczelnien,

- doktadnosci wykonania stykow, potaczen, spawow, narozy oraz zakonczen elementow,

- zachowania normatywnych odchylen od wymiaréw zapisanych w projekcie oraz normach
branzowych,

- zachowania normatywnych odchylen od pionu i plaszczyzny,

- zgodnos$ci wykonanych robdt z kartami technicznymi, aprobatami i wytycznymi dostawcy
technologii, producenta urzadzen,

- zgodno$ci wykonanych robot z zatozeniami przetargowymi, wykonawczymi,

- zgodno$¢ wykonania z prawidlami sztuki budowlane;.

2.4.3. PROCEDURA ODBIORU
Wykonawca kieruje do Zamawiajacego wniosek o przeprowadzenie odbioru robot, kiedy
stwierdzi, ze calkowicie zakonczyt wykonywanie prac kontraktowych, w tym czynnosci sprawdzajace i
proby. Tym samym musi on obowigzkowo zalgczy¢ do swojej prosby wyczerpujace sprawozdanie z prob,
ktore sa przewidziane do wykonania.
Po przeanalizowaniu tychze dokumentoéw, Zamawiajacy przystgpuje, w obecnosci Wykonawcy,
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Dyrektora Budowy i ewentualnie Inwestora, oraz/lub organdéw administracji, do czynnosci
poprzedzajacych odbidr, ktore obejmuja wykonanie weryfikacji przez sprawdzenie:

- pelnego wykonania zakresu robot,

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg przetargowa /wykonawcza,

- prob funkcjonowania.

W tym celu Wykonawca niniejszej branzy ma obowigzek udostgpni¢ Zamawiajacemu,
Dyrektorowi Budowy i organom Kontroli personel i urzadzenia pomiarowe niezb¢dne do wykonania
poszczegblnych czynnosci sprawdzajacych. Przyrzady pomiarowe musza by¢ uprzednio zatwierdzone
przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie odbioru. Proby funkcjonowania i wykonania dla celow
odbioru beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami. Moga by¢ wykonywane proby
fabryczne przy udziale Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania takich préb, Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia protokotu z prob wykonanych w zaktadzie produkcyjnym, wraz ze wszystkimi
niezbednymi wskazoéwkami. Czynno$ci te stanowig przedmiot protokotu podpisywanego przez
Wykonawce i Zamawiajgcego. Zastrzezenia, ktore ewentualnie znalaztyby si¢ w tym protokole, muszg
zosta¢ usunig¢te przez wykonanie odpowiednich robot naprawczych przed terminem odbioru,
zaproponowanym Inwestorowi przez Zamawiajacego lub Dyrektora Budowy. W przypadku elementow
o0 istotnym znaczeniu przy odbiorach robot moze uczestniczy¢ projektant.

2.5. SIEC KANALIZACYJNA - STOSOWANE MATERIALY
2.5.1. RUROCIAGI ZEWNETRZNE

Przewiduje si¢ wykonanie projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej z rur
PP/PE SN8 03160/0200/500/0630. Stosowac rury I klasy.

Nalezy stosowac metody uktadania typu rur wg. PAS 1075:2009-4

- metoda tradycyjna z wymiang gruntu - typ 1, typ 2, typ 3

- metoda tradycyjna bez wymiany gruntu - typ 2, typ 3. - w zastosowaniu okre$lonym niniejszym
projektem nalezy stosowa¢ metodg tradycyjng bez wymiany gruntu o ile warunki lokalne nie begda
wymagac¢ innych metod. O ich zastosowaniu decyduje kierownik budowy.

2.5.2. STUDNIE BETONOWE

Kregi i plyty redukcyjne lub zwezki prefabrykowane z betonu min C35/45(B45) jezeli wysoko$¢
studni pozwala na ich stosowanie, dennica jednorodna prefabrykowana z kineta i przej$ciem szczelnym
dostosowanym do stosowanego systemu przewodow montowanym fabrycznie, studzienka zakonczona
zwezka lub pokrywa, kregi i zwezki oraz pokrywy wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i
tluszcze spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1, kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi
zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE., kregi wykonane z betonu o nasigkliwos$ci max 5%
wagowych, o wysokiej odpornosci na agresj¢ chemiczng gruntow i wody gruntowej — skala min XA2,
kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne oddzialywanie zamrazanie / rozmrazanie
ze $rodkami odladzajacymi — klasa XF-4, kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na korozje
spowodowang chlorkami- klasa XD3, wspotczynnik woda- cement W/c<0,45, zawarto$¢ chlorkéw w
betonie —max 0,4%, grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm, beton wykonany z zastosowaniem cementu
siarczano odpornego, minimalna zawarto$¢ cementu 34kg/m3, minimalna zawarto$¢ powietrza 4%,
Wodoszczelno$é WS,

Do regulacji posadowienia wtazu studni zaprojektowano system elementoéw wyrownawczych i
odcigzajacych z polimerow termoplastycznych wytwarzanych w procesie wyttaczania i formowania
ci$nieniowego. Wlazy wykonane z zeliwa z wypelieniem betonowym zgodnie z normg PN EN 124 z
znakowanie wlazu nalezy uzgodni¢ z gestorem mediow (o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach
drogowych min. D400); powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie; pokrywa bez
wentylacji; wktadka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umozliwiajgca stabilne jej ulozenie;
wlazy bez osadnikow zanieczyszczen; wysoko$¢ wlazu min. 115mm; szerokos$¢ koknierza korpusu min.
50 mm; pokrywa zatrzaskowa jednoczg$ciowa; zabezpieczone antykorozyjnie; osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.

2.5.3. STUDNIE TWORZYWOWE
Studnie wykonane z polipropylenu (PP) o srednicy @600 wg PN-EN 13598-2:2020. Na studniach
zamontowac¢ wlazy kanalowe zeliwne wg PN-EN 124:2015 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm.
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Zastosowano kinete pozwalajaca na bezposrednie podiaczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji.
Uszczelnienia poszczegdlnych etapow studni realizowane sa za pomocg pierscieni gumowych
spetniajacych wymagania EN 681-1:2002. Studnie lokalizowane w miejscach wystepowania wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ przed wyparciem poprzez uzycie teleskopu, czyli czgsci
zestawu kinety pozwalajacej na kondensacje¢ osiadania i korekte wysokos$ci studzienki.

2.5.4. WPUSTY DESZCZOWE
Nalezy stosowac typowe studnie kanalizacyjne wg normy PN-EN 1917: 2004
Elementy zZelbetowe prefabrykowane o $rednicy wewngtrzne 500mm z betonu min C35/45,
dennica jednorodna prefabrykowana z osadnikiem, kregi wykonane z betonu o nasigkliwo$ci max 5%
wagowych, o wysokiej odpornosci na agresje chemiczng gruntow i wody gruntowej — klasa min XA?2,
kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne oddziatywanie zamrazanie / rozmrazanie
ze Srodkami odladzajacymi — klasa XF-4, kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na korozje
spowodowang chlorkami- klasa XD3, wspotczynnik woda- cement W/c<0,45, zawartos¢ chlorkéw w
betonie —max 0,4%, grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm, beton wykonany z zastosowaniem cementu
siarczanoodpornego, pierscien dystansowy pierscien odciazajgcy oraz podstawa betonowa do osadzenia
wpustu wykonane z betonu klasy C35/45.
Whpusty uliczne klasy D400 z zawiasem i ryglem, stosowa¢ wpusty H100 (wysokos¢ 11,5¢m).
Wpusty wyposazy¢ w kosze zbierajace zanieczyszczenia. Wpusty nalezy osadzi¢ na pierscieniu
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2.5.5. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Jako$¢ odprowadzanych wod:

Zgodnie z § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do waod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019, poz. 1311) stezenia zanieczyszczenie
pochodzenia drogowego musza wynosi¢ odpowiednio: zawiesiny ogdlnej — ponizej 100 mg/1 i substancji
ropopochodnych — ponizej 15 mg/l. Przepisy te dotycza drég wyzszych klas technicznych
(ekspresowych, krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych klasy G) § 17.1.

Podczyszczanie wod opadowych z terendw utwardzonych:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy odprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska naturalnego dla zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych (...) a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka powstaje z odpadow o nat¢zeniu co najmniej 15/s/ha przewiduje si¢
zastosowanie systemu podczyszczania wod opadowych.
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W zwiazku z odprowadzeniem wod z przestrzeni parkingdw przewiduje si¢ zastosowanie
centralnego separatora substancji ropopochodnych.

Przewiduje si¢ montaz jednego separatora substancji ropopochodnych. Pozostatos§é
weglowodoréw na odplywie wynosi ponizej 15mg/l, a zawiesin ogdlnych na wyjsciu z separatora
ponizej 100mg/l. A zatem wody oczyszczone w separatorach spetniaja wymagania aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do
urzadzen wodnych.

Nalezy dostarczy¢ separatory koalescencyjne wykonane zgodnie z normg zharmonizowana PN-
EN 858-1:20105 1 PN-EN 858-2:2005. Urzadzenia nalezy posadowi¢ na zbrojonej ptycie betonowej oraz
odcigzy¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Dobrano pionowy OKSYDAN-PB 8/40-1,6, separator koalescencyjny z obej$ciem burzowym.
Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku z wysokiej marki betonu C35 /40, w
wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Zbiornik separatora posiada wysoka
wytrzymaltos¢ konstrukcyjng, przez co przystosowany jest do montazu w terenach obcigzonych ruchem
komunikacyjnym. Maksymalna glebokos¢ posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t., a w wykonaniu
wzmocnionym 9,0 m p.p.t. i wigcej. Mozliwe jest wykonanie separatora w zbiorniku przystosowanym
do montazu w terenach wystgpowania szkdd gérniczych kat. I — IV.

Separator substancji ropopochodnych z obejsciem burzowym musi posiada¢ mozliwosé
przeplywu kierunkowego — tzn. kat pomiedzy wlotem, a wylotem jest inny niz 180st (moze wynosi¢ 90-
270 stopni).

Wszystkie elementy wewnetrzne wykonane sa z materialdow nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekoéw (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC,
EPDM itp.).

Parametry techniczne dobranego separatora:

Typ wkladow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 8 dm3/s
Przeplyw maksymalny: 40 dm3/s
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 1,5m

Srednica kroécow: 630/200/160 mm
Pojemno$¢ gromadzenia osadu: 1600 dm3
Pojemnos¢ gromadzenia oleju: 486 dm3
Wazniesienie dna doptywu ponad dno separatora Hw: 1,51 m

Niezaleznie od stopnia dokladnosci informacji podanych powyzej, sposéb posadowienia oraz
technologi¢ prac nalezy dostosowa¢ do instrukcji montazu i uzytkowania wybranego dostawy
urzadzenia.

2.5.6.INFORMACJE OGOLNE LOKALIZACJI STUDNI

Przewiduje si¢ stosowanie betonowych studni rewizyjnych ktore lokalizowane beda w
odlegtosciach:

Dla kanatu fi150 do 35m.

Dla kanatu fi200 do 45m.

Przewiduje si¢ stosowanie studni betonowych spelniajgcych nastepujace wymagania: nalezy
stosowa¢ typowe studnie kanalizacyjne wg normy PN-EN 1917: 2004 spelniajace nastgpujace
wymagania:

e wysoko$¢ komory roboczej (mierzona od poétki do plyty stropowej powinna wynosi¢ min.
2,00m), - komin wlazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m, (facznie z wlazem i plyta
stropow3),

e pomiedzy wlazem a plytg stropowa stosowaé zelbetowy pierscien regulacyjny grubosci min. 6
cm,

e promien kinety w komorze 1,5+5 D kanatu doptywowego.
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EXPERTS E4E Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
FOR

Zaleca sig¢ stosowanie:
maksymalnie duzych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracania predkosci przez ptynace
scieki.
komora powinna mie¢ potki po obu stronach kanatu, o szerokosci min 0,50m po stronie wlazu i
0,30m po stronie przeciwnej, na wysokosci 2/3 kanatu odptywowego,
potki na catej dtugosci komory roboczej z nachyleniem 3% -5% do $rodka studzienki w kierunku
kanatu odptywowego,
dopuszcza si¢ wbudowanie kinety z tworzyw sztucznych,
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I1l. POZOSTALE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRAC
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ODPADOW

Powstale odpady, zdemontowane elementy instalacji nalezy zebra¢ na miejscu w wyznaczonych
kontenerach i przekaza¢ do koncesjonowanego przedsicbiorstwa zajmujacego si¢ gospodarowaniem
odpadow. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) ustala sie, ze
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku remontu zbiornikéw wody czystej jest podmiot, ktory
swiadczy ustuge. Pozyskany przy remoncie zbiornikow ztom w caloSci stanowi wlasnosc
Zamawiajacego i Wykonawca w catosci mu go przekaze.

Ewentualne uszkodzenia drog i terendw zielonych powstate w czasie transportu materiatéw i
sprzgtu na plac budowy oraz w trakcie realizacji inwestycji nalezy po zakonczeniu remontu naprawic i
przywroécic do stanu pierwotnego.

2. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

Przed wykonaniem robot Wykonawca ma obowigzek:

e Przeja¢ od Zamawiajacego i przygotowac teren budowy,

e Zlokalizowa¢ kontenerowe obiekty z pomieszczeniami higieniczno—sanitarnymi i
socjalnymi;

e Zainstalowac rozdzielnice budowlang i wykona¢ instalacj¢ doprowadzajaca wode do
obstugi remontu zbiornikéw - dostepny hydrant na terenie zbiornikéw - koszty mediow
na potrzeby realizacji inwestycji tj. energia elektryczna i woda ponosi Zamawiajacy,

e Ustali¢ z Zamawiajgcym sposOb zabezpieczenia ucigzliwoscig prac oraz lokalizacje
zaplecza budowlanego, miejsce sktadowania materiatléw i odpadow.

Prace obj¢te niniejszg ogodlng specyfikacja techniczng objete sg rozliczeniem ryczaltowym badz
ryczattowo ilo$ciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac.

Oferent jest zobowiazany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentow bgdacych podstawg przetargu. Obowiazkiem oferenta jest
ztozenie oferty ryczattowej uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji
w taki sposob, aby spetnialy wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowiagzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do prac remontowych powinny spetnia¢ wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213). Ustawa o wyro-bach
budowlanych okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organdw administracji
publicznej w tym zakresie.

Wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu, jezeli sa oznakowane w jeden z czterech
Sposobow:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyrob regionalny oznakowany specjalnym znakiem jako wyrdb regionalny budowlany,

- wyréb budowlany wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne;j.

* Celem zapewnienia najwyzszej jakos$ci wykonanych prac poszczegolne materiaty powinny by¢
jednego producenta — zapewnienie gwarancji wykonanej powloki naprawcze;j,

* Zgodnie z obowiazujacg Ustawa z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213) o wyrobach
budowlanych, materialy i urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie; oraz mie¢ wlasciwe oznaczenie.

* W przypadku stosowania materiatow, dla ktorych nie ma obowigzku posiadania w/w
dokumentow wymaga si¢ gwarancji lub r¢kojmi w odniesieniu do kazdego stosowanego wyrobu.

* Wymaga si¢ od Wykonawcy przedtozenia na etapie sktadania ofert i wniosku materiatowego:

- aktualnych Atestow Higienicznych wydanych przez PZH na wszystkie materialy stosowane do
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remontu zbiornikow wody 1 wykonania wymiany armatury i rurociggéw do przesytu wody,
- kart technicznych wszystkich materialow.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i srodowisko.

* Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych
1 zaleceniach producentéw materiatow i zastosowanych technologii.

* Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z przyjeta
technologia i wymogami rezimu technologicznego uzytej technologii naprawcze;j,

* Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania,

* Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy lub
stwarzajace niebezpieczenstwo dla ludzi lub $rodowiska, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

* Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
z 2003r. Nr. 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ dobdr odpowiedniej kadry pracownikow budowy o kwalifikacjach zapewniajacych realizacje
prac.

» Zamawiajacy powola inspektora nadzoru i wyznaczy koordynatora do odbioru i prowadzenia
prac,

* Roboty nalezy wykonywac i kontrolowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonywania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych” uwzglednieniem obowigzujacych norm oraz instrukcji
stosowania, wytycznych montazu wydanych przez producentéw, oraz DTR uzytych urzadzen,

* Nalezy stosowac¢ normy, instrukcje 1 wytyczne w zakresie wszystkich branz,

* Warunki szczegélowe:

6. ROBOTY

- Wszystkie badania i pomiary dotyczace instalacji elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000.

- Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-
1 Swiatlo i o$wietlenie.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa N SEP-E-004

- Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie. PN-E-05033:1994

- Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

- Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

- Roboty ziemne prowadzi¢ m.in. zgodnie z normg PN-B-10736, PN-S-02205 oraz zgodnie z PN-
EN 805.

- Podsypke i zasypke przewodow nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736,

- Badania szczelnos$ci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997 oraz
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,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12, ,,Wymaganiami montazowymi
producentdéw zastosowanych systemow i urzadzen”.

- Polaczenia rurociggdw wykonywaé zgodnie z:

- PN-EN ISO 15614-1: Specyfikacja i zatwierdzanie procedur spawania - Czg¢$¢ 1: Spawanie stali
konstrukcyjnych.

- PN-EN ISO 5817: Klasy spoin w potaczeniach spawanych.

- PN-EN ISO 9606-1: Kwalifikacja spawaczy - Spawanie metalem ostonowym i §rodowiskiem
aktywnym gazowo.

- PN-EN 10088-1: Gatunki stali nierdzewnej - Cze$¢ 1: Wykaz gatunkéw.

- PN-EN 10312 — rury przewodowe do wody pitne;j.

- PN-EN 10357: Rury ze stali nierdzewnej do instalacji przemystowych i spozywczych.

- PN-EN ISO 1127: Rury ze stali nierdzewnej - O wymiarach.

- Materiaty spawalnicze, takie jak elektrody lub druty, powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe okreslone w PN-EN ISO 15614-1.

7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci w zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
do-tyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub w ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zalecen
wWytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢
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1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]j oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy
i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementow.

9. MATERIALY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi ST.

- W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10. SPRAWDZENIE JAKOSCI MATERIALOW

Ocena materialdow musi by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy za§wiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan pelnych danego materiatu. W przypadku braku atestu,
Wykonawca musi przedstawi¢ wlasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okreslonymi w
normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Ponadto
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wilasciwego przechowywania materiatdéw. Za wbudowane materiaty oraz badanie ich
przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé
wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w tym zgode
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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IV. ODBIOR WYKONANYCH PRAC

1. PROBY ODBIORCZE

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomione;j instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Wowczas, gdy ww. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowos$ci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegbdlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen
oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodoéw i kabli oraz
wykorzystanych materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzadzen
podziemnych jakie zostaly w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treScig wlasciwych
uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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5. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
5.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

5.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robodt z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

5.3. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z projektem
i ST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbiodr ostateczny robot”.
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V. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest zakonczenie i podpisanie protokotu odbioru dla poszczegdlnych etapow
danego zadania oraz rozliczenia prac przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Faktyczna ilosé
wykonanych prac okreslana bedzie powykonawczo, obmiarowo na podstawie obmiaru
powykonawczego.

Cena wykonania robot obejmuje wszelkie niezbedne czynnosci do wykonania prac.

VI. FORMA | ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ.
W ramach zadania Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu dwa operaty kolaudacyjne
(dla kazdego zbiornika oddzielnie i komory zasuw), tj. zbiér dokumentow budowy, stanowigcym
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z zapisami i wymaganiami STWiOR.
Przekazany operat powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi:

1) atesty higieniczne dotyczace wbudowanych materiatow,
2) deklaracje zgodnosci,

3) karty gwarancyjne producentéw na uzyte materialy,

4) protokoty z badan i pomiaréw.

VIl. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego
uzytku.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Zamawiajacy nieodplatnie przekaze dostep do istniejacych
mediéw. Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutdéw prefabrykowanych majacych czysty wyglad. Pomieszczenia winny by¢
wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien dbaé¢ o porzadek na terenie budowy m.in.
poprzez ustawienie pojemnikow na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajaca
aktualne zezwolenie na §wiadczenie ustug w zakresie zbierania i transportu odpaddéw. Koszty ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkow placu
budowy, warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac oraz celem uzyskania dodatkowych informacji
przydatnych do oceny prac, poniewaz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego
skalkulowania ceny lub pomini¢cia elementéow niezbednych do wykonania umowy. Cena ofertowa
winna by¢ okreslona dla calego zadania.

VIl. INFORMACJE DODATKOWE

1) Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane
1 montazowe.

2) Zadne roboty, ktore beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych
urzadzen nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od
Zamawiajacego.

3) Przed wystapieniem o ptatno§¢ Wykonawca zglosi do odbioru czeSciowego wszystkie
roboty, ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
dotyczagcymi odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zakres odbioréw czesciowych
powinien by¢ zgodny z wymogami odpowiednich norm, aprobat technicznych i wytycznych
producentow. Roboty zostang uznane przez Zamawiajagcego za podstawe do wystgpienia o ptatnosci
wylacznie, kiedy przeprowadzony odbior czgsciowy da wynik pozytywny. Protokét odbioru robot
Wykonawca dotaczy do wystapienia o ptatno$¢. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe
wystapienia wchodza roboty, ktore zanikly lub ulegly zakryciu i ktére poddano odbiorom wczesniej,
Wykonawca zalaczy protokoty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

4) Wykonawca ma obowigzek zapoznac si¢ z dokumentacja dotaczong do postgpowania.
5) Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowy.
6) Zastosowane materiaty musza ~ by¢  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie

z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.
2021 poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje zgodnosSci
(aprobaty), certyfikaty i oznakowanie; materialy, ktore beda miaty bezposredni kontakt z wodg pitng
muszg posiada¢ aktualny atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z woda do
spozycia przez ludzi.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

8) Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu:

a) Wykaz pracownikow (imig i nazwisko) realizujacych przedmiotowe zamoéwienie;

b) Dokument potwierdzajacy okres gwarancji wydany przez producenta na powloke
ochronna.

c) Wykaz pracownikow przeszkolonych (minimum jedna osoba) w zakresie

zastosowanych materiatow tj. powtoki ochronnej oraz elastycznej masy uszczelniajacej potwierdzonych
przez producenta.

d) Opracowang Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) dla prac
wykonywanych w zbiorniku i komorze zasuw.

9) W trakcie realizacji robot Wykonawca musi posiada¢ dokumenty do przedtozenia (do
wgladu) Zamawiajgcemu (inspektor nadzoru, inspektor BHP):

a) zaswiadczenia pracownikow o aktualnej zdolnosci lekarskiej do wykonywania pracy
z dopuszczeniem do wykonywania prac na wysokosci.

b) waznych poswiadczen pracownikow o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych
w zakresie BHP i p-poz.

c) udokumentowane oceny ryzyka wystepujacego na poszczegolnych stanowiskach pracy.

d) dokumenty potwierdzajace posiadanie stosownych uprawnien do montazu rusztowan,

dokumentacje i instrukcje producenta dla rusztowan systemowych albo projekt indywidualny dla
rusztowan innych niz systemowe.

e) aktualne pomiary skutecznosci zerowania uzywanych maszyn i urzadzen o napedzie
elektrycznym,

f) dokumentacj¢ dopuszczenia do eksploatacji urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu (przedstawi¢ do wgladu dokumentacj¢ techniczno - ruchowa),

g) uprawnienia pracownikow obstugujacego maszyny lub urzadzenia, do ktérych obstugi

s3 one wymagane.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ przy tacznym rozpatrywaniu projektu wszystkich branz. Prace
montazowe wykonywacé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z zakresu
budownictwa, a w szczegodlnosci przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Wykonawce robot winien spelniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650). Obowigzek
opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). prace budowlane nalezy prowadzic¢
zgodnie z:

- Ustawg z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510),

- Ustawg z dn. 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514),

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
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nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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