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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. PRZEDMIOT 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie robót branży sanitarnej dla inwestycji pn. „Budowa 84 miejsc 

postojowych na działce nr ewid. 1238/24, 1238/26 wraz z dojściem na część działki nr ewid. 1238/23 

w m. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi 

inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 

związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w 

dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką 

budowlaną. Materiały użyte do wykonania muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. 

Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 

zatwierdzone przez projektanta i Inwestora. W przypadku jakichkolwiek niejasności Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie, najpóźniej w dniu złożenia oferty. 

Zestawienia ilościowe powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę na podstawie całej dokumentacji 

przetargowej. W przypadku niezadawalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie 

musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany.  

 

2. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ 
Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje roboty w zakresie: 

a) INSTALACJI SANITARNYCH: 

- transport materiałów i urządzeń, montaż rurociągów, armatury i urządzeń, 

- badania, próby, uruchomienie instalacji,  

- wykonanie konstrukcji wsporczych. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm 

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 

się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 

wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu 

BIOZ. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia 

i odbioru końcowego Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
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Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz 

w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 

prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych 

w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 

zmianie zapewni nadzór. 

 

4. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994, należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 

najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 

znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Instalacja ma być 

wyposażona w typową armaturę odcinającą, regulacyjną i pomiarową. 

 Każdy materiał musi mieć atest stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami 

(PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 

z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB 

i COBRTI "Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, (Dz.U. 2023 poz. 215) o systemie oceny 

zgodności. 

 

5. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy, wymaganiami producentów materiałów i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 



 

6 
 

 

6. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 

i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Armaturę należy 

składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 

składowania nie powinny się znajdować związki chemiczne działające korodująco. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, 

a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   

 

8. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Instalacje należy dokładnie 

odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności 

instalacji należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 
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9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości 

robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. 

 

10. OBMIARY ROBÓT 
Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” 

na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 

określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. Obmiar Robót będzie 

określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

 

11. ODBIÓR ROBÓT 
11.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu). 

 

a) ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

 

b) ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

c) ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 

ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
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wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektowa lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, 

a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawca. 

 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  

• Przepisy BHP przy robotach budowlanych i sanitarnych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – BRANŻA SANITARNA 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Strzyżów, numer jednostki 

ewidencyjnej obręb 0001 Strzyżów, jednostka ewidencyjna 181904_4 Strzyżów, powiat strzyżowski, 

województwo podkarpackie na działkach o numerach: 1238/23, 1238/24, 1238/26, 1152/1. 

 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Projekt obejmuje w swym zakresie opracowanie budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej w miejscowości Strzyżów. Na projektowanym terenie znajduje się: 

- istniejąca kanalizacja deszczowa, 

- nieczynny wodociąg, 

- istniejące kable i słupy elektroenergetyczne. 

 

1.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 

o wytyczenie tras rurociągów 

o wykopy na odkład koparkami i ręczne z wywózką ziemi, 

o szalowanie wykopów, 

o przygotowanie podłoża pod rurociągi, zbiorniki prefabrykowane i studnie kanalizacyjne, 

o zasypanie rurociągów, zagęszczenie gruntu, 

o odtworzenie nawierzchni. 

 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
2.1. ROBOTY ZIEMNE 

2.1.1. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z 

normą PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p. poż. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych sieci powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni  

o zagrożeniu wynikającym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczególności kabli 

elektroenergetycznych i teletechnicznych, przewodów gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Przed wejściem do wykopu powinien być sprawdzony stan skarp  

i zabezpieczeń ścian wykopów. 

Prowadzenie robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W wykopach, których głębokość jest większa niż 1,0 m należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej niż 2 m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zawartych. 

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć  

w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
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Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu grunt. 

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, pożaru lub 

wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy 

medycznej. 

 

2.1.2. WYTYCZANIE TRASY 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać odpowiednie pomiary terenowe i 

wytyczyć geodezyjnie trasę kanalizacji deszczowej. Dodatkowo należy zlokalizować i oznaczyć miejsca 

lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Jeśli jest to wymagane powinny być założone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie 

nie będą narażone na uszkodzenie. 

 

2.1.3. WYKOPY I OBUDOWA WYKOPÓW 

Wykopy należy wykonać mechanicznie, a w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego - 

ręcznie o ścianach pionowych 

Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 

podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach i gruntach nienawodnionych,  

z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

1,0 m – w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i nienawodnionych pisakach, 

1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip ≤ 10% (mało spoistych, tj. piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed 

osunięciem się gruntu obudową z podparciem i rozparciem. 

Należy przy tym uwzględniać wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć 

stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) należy zachować 

następujące wymagania: 

Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 10 

cm dla ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, rozpory powinny być 

trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, powinny być zapewnione odpowiednio 

przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu, w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować 

się w obudowanej części wykopu, w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy 

w pionie zbudować pomosty. 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana etapowo,  

w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych, 

0,3 m – z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 

pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub przedostania się wody deszczowej do wykopu, 

należy wodę odpompować z uprzednio założonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek 

odwadniających o średnicy 0,6 m lub stosować igłofiltry. 

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 6 - 7 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 

obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. 

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 

godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku  

wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – 

wodnych w trakcie wykonywania robót. 
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Obniżenie poziomu wód gruntowych do rzędnych dna wykopu dla projektowanych obiektów 

musi być ciągle (bez przerw) i bezwzględnie utrzymane do czasu zakończenia wszystkich robót 

montażowych i całkowitego zasypania wykopów. Spełnienie w/w warunku w okresie przed 

wykonaniem zasypki obiektów wymaga ciągłego nadzorowania pracy pomp odwadniających oraz 

niezwłocznego dysponowania agregatem prądotwórczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci 

energetycznej. 

 

2.1.4.  POSADOWIENIE PRZEWODÓW 

Realizować zgodnie z opisem wskazanym dla każdej branży niezależnie oraz instrukcją 

producenta przewodów.  

 

2.1.5.  UKŁADANIE PRZEWODÓW 

Przed lub w trakcie układania w wykopie należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 

powierzchni rur oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. 

Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 

zadrapania, zadziory itp. 

Kanały należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce wg punktu dotyczącego 

posadowienia przewodów. 

Po ułożeniu kanałów w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne. 

 

2.1.6.  ZASYPYWANIE WYKOPÓW 

Ułożone przewody w wykopie należy obsypać warstwą piasku (bez frakcji pylastych) grubości 

30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem ręcznym. 

Pozostałą część wykopu - w terenach zielonych - należy zasypać gruntem rodzimym (pod 

warunkiem, że jest on z grupy 1 – 4), nie zawierającym cząstek większych niż 60 mm – od warstwy 

obsypki do powierzchni gruntu z zagęszczaniem; w przypadku występowania gruntu z grupy 5 – 6 

należy go wymienić na grunt z grupy 1 – 4. 

W obrębie dróg i chodników - wykop należy zasypać gruntem z grupy 1 – 3 (bez frakcji 

pylastych) z zagęszczaniem. 

Do górnej warstwy zasypki (o grubości dostosowanej do głębokości strefy przemarzania) dla 

rurociągów układanych pod drogami nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe. 

Przestrzeń między ścianą wykopu a studzienką w promieniu 0,5 m od studzienki należy 

stopniowo równomiernie zasypywać warstwami o grubości 0,2 ÷ 0,3 m zagęszczanego (np. poprzez 

ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3. 

Warstwę tę należy rozprowadzać równomiernie na całym obwodzie studzienki, w celu uniknięcia 

niesymetrycznego obciążenia jej ścian bocznych. 

- prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczenia wnętrza 

przewodów. 

 

2.1.7.  ZAGĘSZCZANIE GRUNTU 

Zagęszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodów należy prowadzić do wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD. 

Przy realizacji robót ziemnych szczególnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, 

chodnikami zagęszczenie gruntów należy wykonać w klasie zagęszczenia W. 

Stopień zagęszczenia powinien wynosić w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w 

terenach obciążonych ruchem kołowym 95% ÷ 100% SPD Proctora.  

W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studni zagęszczenie powinno wynosić 98 ÷ 

100%. 

Tam, gdzie to jest wymagane, zaleca się, aby zasypka wstępna bezpośrednio nad przewodem 

kanalizacyjnym/wodociągowym połączonym ze studzienką była zagęszczona ręcznie. Mechaniczne 

zagęszczenie 

zasypki głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy nad wierzchem przewodu 

osiągnie co najmniej. 30 cm. 

Całkowita grubość warstwy znajdującej się bezpośrednio nad przewodem przed przystąpieniem 

do zagęszczania zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu zgodnie  
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z tablicą poniżej.  

Minimalną grubość warstwy nad wierzchem rury podaną w tabeli poniżej zagęszczać ręcznie 

warstwami co 15 cm. Pozostały grunt przy zasypywaniu wykopów należy zagęszczać warstwami co 15 

÷ 20 cm. 

Wybór urządzenia do zagęszczania oraz ustalenie liczby przejść przy zagęszczaniu  

i grubości warstwy, jaka ma być zagęszczana powinny uwzględniać rodzaj materiału gruntowego i 

materiał przewodu. 

 

W warunkach niskich temperatur (poniżej 0°C) należy zachować szczególną ostrożność podczas 

zagęszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Dla każdego typu rury należy sprawdzić wymagania 

producenta odnośnie możliwości montażu w niskich temperaturach.  

Wymagane stopnie zagęszczania gruntu określone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach 

zagęszczenia, w zależności od grupy zastosowanego gruntu przedstawione są w poniższej tabeli.  

 
 

Dla uzyskania wymaganej klasy zagęszczenia gruntów należy stosować urządzenia zgodnie z 

poniższą tabelą. Bezwzględnie należy przestrzegać podanych minimalnych grubości warstw nad 

wierzchem rury, przy których możliwe jest zastosowanie danego urządzenia do zagęszczania. 

 

 
Podczas wykonywania robót ziemnych należy na bieżąco kontrolować stopień zagęszczenia 

gruntu.  

 

2.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA 

Przy pracach związanych z budową infrastruktury technicznej, wszyscy zatrudnieni pracownicy 

obowiązani są do przestrzegania szczegółowej instrukcji BHP opartej w szczególności na: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 

nr 120, poz. 1126). 

 

2.3. WYMOGI PODSTAWOWE INSTALACJI 

2.3.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Roboty stanowiące przedmiot Dokumentacji należy wykonać zgodnie z założeniami i 

parametrami określonymi w przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisie 

technicznym oraz innych dokumentów  zawartych w projekcie a także zgodnie z kompletem rysunków 

dokumentacji technicznej, Operatem Pożarowym, wytycznymi i informacjami zawartymi w Projekcie 

Budowlanym, dokumentacjach Geologicznych i Geotechnicznych oraz wytycznymi Zamawiającego lub 

Projektanta. 

Zakres robót obejmuje wszelkie podkonstrukcje tymczasowe niezbędne do wykonania 

przedmiotu kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełny zakres robót i usług wraz z kontrolą jakości od 

przygotowania produkcji do odbiorów technicznych wymaganych przez organa kontroli oraz inwestora. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami. Wszystkie roboty muszą być oficjalnie odebrane, tak przez inspektorów 

nadzoru Zamawiającego jak i inspektorów zewnętrznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

budowlanego i innych obowiązujących przepisów (np. Prawo Energetyczne), Norm oraz zapisów 

umowy. 

Oferent musi przedstawić kompletne rozwiązanie dostarczonych produktów zawierających w 

swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montażu i poprawnego oraz 

bezawaryjnego funkcjonowania urządzenia oraz odbiorów przez uprawnione  organa  nawet  jeżeli  

specyfikacja  techniczna,  rysunki,  opis  techniczny i inne opracowania dostarczone Oferentowi 

przez zamawiającego ich nie zawierają. Elementy których brakuje w projekcie przetargowym i 

wykonawczym a są niezbędne do właściwego funkcjonowania oferent winien wskazać Inwestorowi, 

wycenić i ująć w swojej ofercie. 

W równej mierze należy traktować opisy techniczne, obliczenia, rysunki, specyfikacje, 

zestawienia itp. jak i wiedze zawodową oraz obowiązujące przepisy prawne i normy. 

Oferent w przypadku wątpliwości co do standardu, braku informacji w projekcie, rozbieżności, 

wątpliwości co do poprawności rozwiązań, zgodności z przepisami, zgodności ze sztuką budowlaną, 

wykonalności, trudności wykonania winien zgłosić swoje uwagi na etapie procedury przetargowej do 

inwestora, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

W przypadku konieczności dodatkowych rozstrzygnięć- inne elementy, oznaczenia i specyfikacje 

mogą zostać dodane przez projektanta. 

 

2.3.2.  MATERIAŁY I ELEMENTY 

Materiały, technologie i wyroby wskazywane w projekcie należy traktować jako określające 

oczekiwany standard i jakość. Dopuszcza się stosowanie innych produktów i materiałów pod warunkiem 

utrzymania równoważnego poziomu jakości, lecz każdorazowo należy uzyskać akceptację 

Zamawiającego. W wycenie należy zakładać wysoki standard materiałów i wykonawstwa oraz 

wyrafinowane i złożone detale styków, połączeń i podkonstrukcji. Wykończenia, kolorystyka i charakter 

winny być bezwzględnie utrzymane. 

W wycenie należy zakładać wysoki standard materiałów i wykonawstwa oraz wyrafinowane i 

złożone detale styków, połączeń i podkonstrukcji. 

W trakcie realizacji obowiązywać będą następujące standardy kontroli jakości materiałów. 

  



 

14 
 

2.3.3.  KARTA MATERIAŁOWA -KM 

Każdy materiał stosowany na budowie winien uzyskać akceptację Inwestora oraz jego 

przedstawicieli jak Inspektor prowadzący nadzór na budowie. W tym celu wykonawca składa Kartę 

Materiałową opisującą miejsce zastosowania, numery opracowań projektowych w których materiał jest 

stosowany oraz dołącza komplet dokumentów potwierdzających możliwość stosowania materiału 

zgodnie z przeznaczeniem czyli: Aprobaty, Atesty, Certyfikaty, Karty Techniczne, Instrukcje Montażu, 

Oświadczenia itp. 

 

2.4. STANDARDY WYKONANIA I KONTROLI ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz współpracy z wykonawcami innych etapów i 

branż oraz wykonawcami zewnętrznymi (np. wykonawcy przyłączy), w celu ustalenia granic zakresów 

wykonania robót poszczególnych branż oraz robót wspólnych dla poszczególnych działów. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z całością dokumentacji. 

Wykonawcy poszczególnych robót winni mieć zapewniony wgląd we wszelkie elementy 

dokumentacji innych branż i zakresów mających związek z wykonywanymi pracami. W żadnym 

wypadku Wykonawcy nie mogą odwoływać się do nieznajomości innych branż  i zakresów mających 

związek z wykonywanymi pracami. 

Wykonawca danej branży musi uwzględnić wykonanie wszystkich robót niezbędnych dla 

kompletnego wykonania całości obiektów i urządzeń. 

 

2.4.1.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace, których wykonanie wymaga koordynacji z innymi etapami. 

Należy również sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie są równe, suche i czy gwarantują 

prawidłowe zamocowanie oraz spełniają wszelkie inne warunki niezbędne do uzyskania najwyższej 

jakości wykonania. Całość wykonać zgodnie z projektem, lokalizację należy skoordynować z 

przebiegiem elementów konstrukcji, otworów i ich wypełnień. Jakość wykonanych prac winna być 

wysoka, zakładająca duży nakład pracy i szczegółowość wykonania. 

 

2.4.2.  CZYNNOŚCI KONTROLNE 

Przy odbiorze robót wykonywane będą czynności kontrolne w zakresie: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie atestów dostawców systemów oraz zgodności wykonania z wytycznymi 

producentów, 

- sprawdzenia szczelności instalacji, 

- jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności z wytycznymi projektu oraz zamawiającego 

w tym zakresie stabilności montażu, 

- wyglądu, jakości wizualnej, standardu obróbek wykańczających, 

- zamocowania elementów, 

- poprawności i skuteczności wykonanych uszczelnień, 

- dokładności wykonania styków, połączeń, spawów, naroży oraz zakończeń elementów, 

- zachowania normatywnych odchyleń od wymiarów zapisanych w projekcie oraz normach 

branżowych, 

- zachowania normatywnych odchyleń od pionu i płaszczyzny, 

- zgodności wykonanych robót z kartami technicznymi, aprobatami i wytycznymi dostawcy 

technologii, producenta urządzeń, 

- zgodności wykonanych robót z założeniami przetargowymi, wykonawczymi, 

- zgodność wykonania z prawidłami sztuki budowlanej. 

 

2.4.3.  PROCEDURA ODBIORU 

Wykonawca kieruje do Zamawiającego wniosek o przeprowadzenie odbioru robót, kiedy 

stwierdzi, że całkowicie zakończył wykonywanie prac kontraktowych, w tym czynności sprawdzające i 

próby. Tym samym musi on obowiązkowo załączyć do swojej prośby wyczerpujące sprawozdanie z prób, 

które są przewidziane do wykonania. 

Po przeanalizowaniu tychże dokumentów, Zamawiający przystępuje, w obecności Wykonawcy, 
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Dyrektora Budowy i ewentualnie Inwestora, oraz/lub organów administracji, do czynności 

poprzedzających odbiór, które obejmują wykonanie weryfikacji przez sprawdzenie: 

- pełnego wykonania zakresu robót, 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją przetargową /wykonawczą, 

- prób funkcjonowania. 

W tym celu Wykonawca niniejszej branży ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu, 

Dyrektorowi Budowy i organom Kontroli personel i urządzenia pomiarowe niezbędne do wykonania 

poszczególnych czynności sprawdzających. Przyrządy pomiarowe muszą być uprzednio zatwierdzone 

przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie odbioru. Próby funkcjonowania i wykonania dla celów 

odbioru będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. Mogą być wykonywane próby 

fabryczne przy udziale Zamawiającego. W przypadku niewykonania takich prób, Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia protokołu z prób wykonanych w zakładzie produkcyjnym, wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi wskazówkami. Czynności te stanowią przedmiot protokołu podpisywanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. Zastrzeżenia, które ewentualnie znalazłyby się w tym protokole, muszą 

zostać usunięte przez wykonanie odpowiednich robót naprawczych przed terminem odbioru, 

zaproponowanym Inwestorowi przez Zamawiającego lub Dyrektora Budowy. W przypadku elementów 

o istotnym znaczeniu przy odbiorach robót może uczestniczyć projektant. 

 

2.5. SIEĆ KANALIZACYJNA - STOSOWANE MATERIAŁY 

2.5.1.  RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE 

Przewiduje się wykonanie projektowanej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej z rur 

PP/PE SN8 Ø160/Ø200/Ø500/Ø630. Stosować rury I klasy.  

Należy stosować metody układania typu rur wg. PAS 1075:2009-4  

- metoda tradycyjna z wymianą gruntu - typ 1, typ 2, typ 3 

- metoda tradycyjna bez wymiany gruntu - typ 2, typ 3. - w zastosowaniu określonym niniejszym 

projektem należy stosować metodę tradycyjną bez wymiany gruntu o ile warunki lokalne nie będą 

wymagać innych metod. O ich zastosowaniu decyduje kierownik budowy. 

 

2.5.2.  STUDNIE BETONOWE 

Kręgi i płyty redukcyjne lub zwężki prefabrykowane z betonu min C35/45(B45) jeżeli wysokość 

studni pozwala na ich stosowanie, dennica jednorodna prefabrykowana z kinetą i przejściem szczelnym 

dostosowanym do stosowanego systemu przewodów montowanym fabrycznie, studzienka zakończona 

zwężką lub pokrywą, kręgi i zwężki oraz pokrywy wyposażone w uszczelki odporne na kwasy i  

tłuszcze spełniające wymagania normy PN-EN 681-1, kręgi z zamontowanymi stopniami złazowymi 

żeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE., kręgi wykonane z betonu o nasiąkliwości max 5% 

wagowych, o wysokiej odporności na agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – skala min XA2, 

kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na agresywne oddziaływanie zamrażanie / rozmrażanie 

ze środkami odladzającymi – klasa XF-4, kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na korozje 

spowodowaną chlorkami- klasa XD3, współczynnik woda- cement W/c≤0,45, zawartość chlorków w 

betonie –max 0,4%, grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm, beton wykonany z zastosowaniem cementu 

siarczano odpornego, minimalna zawartość cementu 34kg/m3, minimalna zawartość powietrza 4%, 

Wodoszczelność W8,  

Do regulacji posadowienia włazu studni zaprojektowano system elementów wyrównawczych i 

odciążających z polimerów termoplastycznych wytwarzanych w procesie wytłaczania i formowania 

ciśnieniowego. Włazy wykonane z żeliwa z wypełnieniem betonowym zgodnie z normą PN EN 124 z 

znakowanie włazu należy uzgodnić z gestorem mediów (o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach 

drogowych min. D400); powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie; pokrywa bez 

wentylacji; wkładka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umożliwiająca stabilne jej ułożenie; 

włazy bez osadników zanieczyszczeń; wysokość włazu min. 115mm; szerokość kołnierza korpusu min. 

50 mm; pokrywa zatrzaskowa jednoczęściowa; zabezpieczone antykorozyjnie; osadzone w sposób 

uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

 

2.5.3.  STUDNIE TWORZYWOWE 

Studnie wykonane z polipropylenu (PP) o średnicy Ø600 wg PN-EN 13598-2:2020. Na studniach 

zamontować włazy kanałowe żeliwne wg PN-EN 124:2015 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm. 
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Zastosowano kinetę pozwalającą na bezpośrednie podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji. 

Uszczelnienia poszczególnych etapów studni realizowane są za pomocą pierścieni gumowych 

spełniających wymagania EN 681-1:2002. Studnie lokalizowane w miejscach występowania wysokiego 

poziomu wód gruntowych należy zabezpieczyć przed wyparciem poprzez użycie teleskopu, czyli części 

zestawu kinety pozwalającej na kondensację osiadania i korektę wysokości studzienki. 

 

2.5.4.  WPUSTY DESZCZOWE 

Należy stosować typowe studnie kanalizacyjne wg normy PN-EN 1917: 2004 

Elementy żelbetowe prefabrykowane o średnicy wewnętrzne 500mm z betonu min C35/45, 

dennica jednorodna prefabrykowana z osadnikiem, kręgi wykonane z betonu o nasiąkliwości max 5% 

wagowych, o wysokiej odporności na agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – klasa min XA2, 

kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na agresywne oddziaływanie zamrażanie / rozmrażanie 

ze środkami odladzającymi – klasa XF-4, kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na korozje 

spowodowaną chlorkami- klasa XD3, współczynnik woda- cement W/c≤0,45, zawartość chlorków w 

betonie –max 0,4%, grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm, beton wykonany z zastosowaniem cementu 

siarczanoodpornego, pierścień dystansowy pierścień odciążający oraz podstawa betonowa do osadzenia 

wpustu wykonane z betonu klasy C35/45. 

Wpusty uliczne klasy D400 z zawiasem i ryglem, stosować wpusty H100 (wysokość 11,5cm). 

Wpusty wyposażyć w kosze zbierające zanieczyszczenia. Wpusty należy osadzić na pierścieniu 

odciążającym umożliwiającym jego regulację i dostosowanie pod projektowane warstwy drogowe. 

 
 

2.5.5.  SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 

Jakość odprowadzanych wód: 

Zgodnie z § 21.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz. 1311)  stężenia zanieczyszczenie 

pochodzenia drogowego muszą wynosić odpowiednio: zawiesiny ogólnej – poniżej 100 mg/l i substancji 

ropopochodnych – poniżej 15 mg/l. Przepisy te dotyczą dróg wyższych klas technicznych 

(ekspresowych, krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G) § 17.1.  

Podczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego dla zanieczyszczonej powierzchni szczelnej 

terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych (…) a także parkingów o powierzchni 

powyżej 0,1ha, w ilości, jaka powstaje z odpadów o natężeniu co najmniej 15l/s/ha przewiduje się 

zastosowanie systemu podczyszczania wód opadowych. 
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W związku z odprowadzeniem wód z przestrzeni parkingów przewiduje się zastosowanie 

centralnego separatora substancji ropopochodnych. 

Przewiduje się montaż jednego separatora substancji ropopochodnych. Pozostałość 

węglowodorów na odpływie wynosi poniżej 15mg/l, a zawiesin ogólnych na wyjściu z separatora 

poniżej 100mg/l. A zatem wody oczyszczone w separatorach spełniają wymagania aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych. 

Należy dostarczyć separatory koalescencyjne wykonane zgodnie z normą zharmonizowaną PN-

EN 858-1:20105 i PN-EN 858-2:2005. Urządzenia należy posadowić na zbrojonej płycie betonowej oraz 

odciążyć zgodnie z instrukcją producenta. 

Dobrano pionowy OKSYDAN-PB 8/40-1,6, separator koalescencyjny z obejściem burzowym. 

Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku z wysokiej marki betonu C35 /40, w 

wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora posiada wysoką 

wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem 

komunikacyjnym. Maksymalna głębokość posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t., a w wykonaniu 

wzmocnionym 9,0 m p.p.t. i więcej. Możliwe jest wykonanie separatora w zbiorniku przystosowanym 

do montażu w terenach występowania szkód górniczych kat. I – IV.   

Separator substancji ropopochodnych z obejściem burzowym musi posiadać możliwość 

przepływu kierunkowego – tzn. kąt pomiędzy wlotem, a wylotem jest inny niż 180st (może wynosić 90-

270 stopni). 

Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne 

oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC, 

EPDM itp.). 

 

Parametry techniczne dobranego separatora: 

Typ wkładów:       koalescencyjne   

Przepływ nominalny:      8 dm3/s 

Przepływ maksymalny:      40 dm3/s 

Średnica wewnętrzna zbiornika separatora Dw:   1,5 m 

Średnica króćców:      630/200/160 mm 

Pojemność gromadzenia osadu:     1600 dm3 

Pojemność gromadzenia oleju:     486 dm3 

Wzniesienie dna dopływu ponad dno separatora Hw:  1,51 m 

 

Niezależnie od stopnia dokładności informacji podanych powyżej, sposób posadowienia oraz 

technologię prac należy dostosować do instrukcji montażu i użytkowania wybranego dostawy 

urządzenia. 

 

2.5.6. INFORMACJE OGÓLNE LOKALIZACJI STUDNI 

Przewiduje się stosowanie betonowych studni rewizyjnych które lokalizowane będą w 

odległościach: 

Dla kanału fi150 do 35m. 

Dla kanału fi200 do 45m. 

Przewiduje się stosowanie studni betonowych spełniających następujące wymagania: należy 

stosować typowe studnie kanalizacyjne wg normy PN-EN 1917: 2004 spełniające następujące 

wymagania: 

• wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna wynosić min. 

2,00m), - komin włazowy nie może przekraczać długości 0,5 m, (łącznie z włazem i płytą 

stropową),  

• pomiędzy włazem a płytą stropową stosować żelbetowy pierścień regulacyjny grubości min. 6 

cm,  

• promień kinety w komorze 1,5÷5 D kanału dopływowego.  
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Zaleca się stosowanie:  

• maksymalnie dużych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracania prędkości przez płynące 

ścieki.  

• komora powinna mieć półki po obu stronach kanału, o szerokości min 0,50m po stronie włazu i 

0,30m po stronie przeciwnej, na wysokości 2/3 kanału odpływowego,  

• półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem 3% -5% do środka studzienki w kierunku 

kanału odpływowego,  

• dopuszcza się wbudowanie kinety z tworzyw sztucznych, 
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III. POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRAC 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ODPADÓW 
Powstałe odpady, zdemontowane elementy instalacji należy zebrać na miejscu w wyznaczonych 

kontenerach i przekazać do koncesjonowanego przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarowaniem 

odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) ustala się, że 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku remontu zbiorników wody czystej jest podmiot, który 

świadczy usługę. Pozyskany przy remoncie zbiorników złom w całości stanowi własność 

Zamawiającego i Wykonawca w całości mu go przekaże. 

Ewentualne uszkodzenia dróg i terenów zielonych powstałe w czasie transportu materiałów i 

sprzętu na plac budowy oraz w trakcie realizacji inwestycji należy po zakończeniu remontu naprawić i 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
Przed wykonaniem robót Wykonawca ma obowiązek: 

• Przejąć od Zamawiającego i przygotować teren budowy, 

• Zlokalizować kontenerowe obiekty z pomieszczeniami higieniczno–sanitarnymi i 

socjalnymi; 

• Zainstalować rozdzielnicę budowlaną i wykonać instalację doprowadzającą wodę do 

obsługi remontu zbiorników - dostępny hydrant na terenie zbiorników - koszty mediów 

na potrzeby realizacji inwestycji tj. energia elektryczna i woda ponosi Zamawiający, 

• Ustalić z Zamawiającym sposób zabezpieczenia uciążliwością prac oraz lokalizację 

zaplecza budowlanego, miejsce składowania materiałów i odpadów. 

Prace objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź 

ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 

informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest 

złożenie oferty ryczałtowej uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji 

w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest 

zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w 

dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek 

niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 

umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do prac remontowych powinny spełniać wymagania 

ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213). Ustawa o wyro-bach 

budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji 

publicznej w tym zakresie. 

Wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli są oznakowane w jeden z czterech 

sposobów: 

- oznakowanie CE, 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym, 

- wyrób regionalny oznakowany specjalnym znakiem jako wyrób regionalny budowlany, 

- wyrób budowlany wykonany według indywidualnej dokumentacji technicznej. 

• Celem zapewnienia najwyższej jakości wykonanych prac poszczególne materiały powinny być 

jednego producenta – zapewnienie gwarancji wykonanej powłoki naprawczej, 

• Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213) o wyrobach 

budowlanych, materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania w budownictwie; oraz mieć właściwe oznaczenie. 

• W przypadku stosowania materiałów, dla których nie ma obowiązku posiadania w/w 

dokumentów wymaga się gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do każdego stosowanego wyrobu. 

• Wymaga się od Wykonawcy przedłożenia na etapie składania ofert i wniosku materiałowego: 

- aktualnych Atestów Higienicznych wydanych przez PZH na wszystkie materiały stosowane do 
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remontu zbiorników wody i wykonania wymiany armatury i rurociągów do przesyłu wody, 

- kart technicznych wszystkich materiałów. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

• Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

i zaleceniach producentów materiałów i zastosowanych technologii. 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z przyjętą 

technologią i wymogami reżimu technologicznego użytej technologii naprawczej, 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, 

• Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy lub 

stwarzające niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
• Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

z 2003r. Nr. 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić dobór odpowiedniej kadry pracowników budowy o kwalifikacjach zapewniających realizację 

prac. 

• Zamawiający powoła inspektora nadzoru i wyznaczy koordynatora do odbioru i prowadzenia 

prac, 

• Roboty należy wykonywać i kontrolować w oparciu o „Warunki techniczne wykonywania 

i odbioru robót budowlano - montażowych” uwzględnieniem obowiązujących norm oraz instrukcji 

stosowania, wytycznych montażu wydanych przez producentów, oraz DTR użytych urządzeń, 

• Należy stosować normy, instrukcje i wytyczne w zakresie wszystkich branż, 

• Warunki szczegółowe: 

 

6. ROBOTY 
- Wszystkie badania i pomiary dotyczące instalacji elektrycznej prowadzić zgodnie z 

wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. 

- Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-

1 Światło i oświetlenie.  

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa N SEP-E-004 

- Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. PN-E-05033:1994 

- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 

- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002. 

- Roboty ziemne prowadzić m.in. zgodnie z normą PN-B-10736, PN-S-02205 oraz zgodnie z PN-

EN 805. 

- Podsypkę i zasypkę przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, 

- Badania szczelności rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997 oraz 



 

21 
 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12, „Wymaganiami montażowymi 

producentów zastosowanych systemów i urządzeń”. 

- Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z: 

- PN-EN ISO 15614-1: Specyfikacja i zatwierdzanie procedur spawania - Część 1: Spawanie stali 

konstrukcyjnych. 

- PN-EN ISO 5817: Klasy spoin w połączeniach spawanych. 

- PN-EN ISO 9606-1: Kwalifikacja spawaczy - Spawanie metalem osłonowym i środowiskiem 

aktywnym gazowo. 

- PN-EN 10088-1: Gatunki stali nierdzewnej - Część 1: Wykaz gatunków. 

- PN-EN 10312 – rury przewodowe do wody pitnej.  

- PN-EN 10357: Rury ze stali nierdzewnej do instalacji przemysłowych i spożywczych. 

- PN-EN ISO 1127: Rury ze stali nierdzewnej - O wymiarach. 

- Materiały spawalnicze, takie jak elektrody lub druty, powinny spełniać odpowiednie wymagania 

jakościowe określone w PN-EN ISO 15614-1. 

 

7. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

do-tyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

8. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni;  

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć 
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i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy 

i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 

budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

9. MATERIAŁY 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi ST. 

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

10. SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Ocena materiałów musi być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiązany 

przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o 

wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu, 

Wykonawca musi przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonymi w 

normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Ponadto 

wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Za wbudowane materiały oraz badanie ich 

przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać 

wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w tym zgodę 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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IV. ODBIÓR WYKONANYCH PRAC 
 

1. PRÓBY ODBIORCZE 
W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten 

w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach 

odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 

próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas, gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca 

zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 

końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń 

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli oraz 

wykorzystanych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 

wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  

3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń 

podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych 

uzgodnień. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 
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5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
5.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

 

5.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową lub ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

5.3. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

i ST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”. 
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V. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest zakończenie i podpisanie protokołu odbioru dla poszczególnych etapów 

danego zadania oraz rozliczenia prac przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Faktyczna ilość 

wykonanych prac określana będzie powykonawczo, obmiarowo na podstawie obmiaru 

powykonawczego. 

Cena wykonania robót obejmuje wszelkie niezbędne czynności do wykonania prac.  

 

VI. FORMA I ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ. 
W ramach zadania Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dwa operaty kolaudacyjne 

(dla każdego zbiornika oddzielnie i komory zasuw), tj. zbiór dokumentów budowy, stanowiącym   

podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z zapisami i wymaganiami STWiOR. 

Przekazany operat powinien zawierać między innymi: 

1) atesty higieniczne dotyczące wbudowanych materiałów, 

2) deklaracje zgodności, 

3) karty gwarancyjne producentów na użyte materiały, 

4) protokoły z badań i pomiarów. 

 

VII. ZAPLECZE BUDOWY 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego 

użytku. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Zamawiający nieodpłatnie przekaże dostęp do istniejących 

mediów. Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających czysty wygląd. Pomieszczenia winny być 

wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 

a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien dbać o porządek na terenie budowy m.in. 

poprzez ustawienie pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą 

aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów. Koszty ponosi 

Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu 

budowy, warunków związanych z wykonaniem prac oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 

przydatnych do oceny prac, ponieważ wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Cena ofertowa 

winna być określona dla całego zadania. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 
1) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane 

i montażowe. 

2) Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących 

urządzeń nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od 

Zamawiającego. 

3) Przed wystąpieniem o płatność Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie 

roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 

dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zakres odbiorów częściowych 

powinien być zgodny z wymogami odpowiednich norm, aprobat technicznych i wytycznych 

producentów. Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o płatności 

wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. Protokół odbioru robót 

Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę 

wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które poddano odbiorom wcześniej, 

Wykonawca załączy protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 
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Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

4) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją dołączoną do postępowania. 

5) Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowy. 

6) Zastosowane materiały muszą   być   dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., Dz.U. 

2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 

2021 poz. 1213 z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności 

(aprobaty), certyfikaty i oznakowanie; materiały, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą pitną 

muszą posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą do 

spożycia przez ludzi. 

7) Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

8) Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu: 

a) Wykaz pracowników (imię i nazwisko) realizujących przedmiotowe zamówienie; 

b) Dokument potwierdzający okres gwarancji wydany przez producenta na powłokę 

ochronną. 

c) Wykaz pracowników przeszkolonych (minimum jedna osoba) w zakresie 

zastosowanych materiałów tj. powłoki ochronnej oraz elastycznej masy uszczelniającej potwierdzonych 

przez producenta. 

d) Opracowaną Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla prac 

wykonywanych w zbiorniku i komorze zasuw. 

9) W trakcie realizacji robót Wykonawca musi posiadać dokumenty do przedłożenia (do 

wglądu) Zamawiającemu (inspektor nadzoru, inspektor BHP): 

a) zaświadczenia pracowników o aktualnej zdolności lekarskiej do wykonywania pracy 

z dopuszczeniem do wykonywania prac na wysokości. 

b) ważnych poświadczeń pracowników o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych 

w zakresie BHP i p-poż. 

c) udokumentowane oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

d) dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień do montażu rusztowań, 

dokumentację i instrukcję producenta dla rusztowań systemowych albo projekt indywidualny dla 

rusztowań innych niż systemowe. 

e) aktualne pomiary skuteczności zerowania używanych maszyn i urządzeń o napędzie 

elektrycznym, 

f) dokumentację dopuszczenia do eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu (przedstawić do wglądu dokumentację techniczno - ruchową), 

g) uprawnienia pracowników obsługującego maszyny lub urządzenia, do których obsługi 

są one wymagane. 

 

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP 
Wszystkie roboty należy wykonać przy łącznym rozpatrywaniu projektu wszystkich branż. Prace 

montażowe   wykonywać   zgodnie   z obowiązującymi   przepisami i normami z zakresu 

budownictwa, a w szczególności przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650). Obowiązek 

opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robót). prace budowlane należy prowadzić 

zgodnie z: 

- Ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510), 

- Ustawą z dn. 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514), 

- Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
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nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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