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1. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1.1. Oświadczenia 

 
        Ostrów Wielkopolski, 30.08.2021 r. 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020r. poz. 1333) oświadczam, że projekt budowlany został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5289P w m. Lamki na odc. dł. ok 670 

 

  

Projektant : 

 

mgr inż. Marcin Kasałka 

nr uprawnień WKP/0305/POOD/11  do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

 

 

…………………………….      

 

Sprawdzający: 

 

mgr inż. Krzysztof Nawrocki 

nr uprawnień WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

 

 

…………………………….  
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1.2. Uprawnienia budowlane  

 

1.2.1. Projektant branży drogowej 
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1.2.2. Sprawdzający branży drogowej 
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1.3. Wpis do Izby Inżynierów 

1.3.1. Projektant branży drogowej 

 
 

1.3.2. Sprawdzający branży drogowej 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot inwestycji 

 Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5289P w m. Lamki na 

odcinku o długości ok. 670m. 

 

Zakres prac obejmować będzie: 

- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, 

- wykonanie zjazdów publicznych z betonowej kostki brukowej, 

- wykonanie peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej, 

- wykonanie dość do posesji z betonowej kostki brukowej, 

- wykonanie odcinków rowów krytych, 

- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr 5289P o długości około 670m. Początek 

opracowania znajduje się ok. 12,5m od krawędzi jezdni DK36 w miejscu dowiązania do istniejącego 

chodnika z dopuszczonym ruchem dla rowerzystów. Koniec zlokalizowany jest w miejscu 

dowiązania do chodnika przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lamkach. 

 

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,3m. Po stronie 

planowanej ścieżki rowerowej obecnie znajduje się pobocze oraz rowy przydrożne stanowiące 

wyposażenie techniczne drogi. Rowy przydrożna na tym odcinku występują w formie odkrytej oraz 

zakrytej. Rury ułożone na odcinkach krytych posiadają różną średnicę. Po przeciwnej stronie (wzdłuż 

prawej krawędzi drogi) zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

 

Wzdłuż drogi powiatowej, po obu stronach, znajduje się zabudowa jednorodzinna.. 

Sporadycznie występuje zabudowa usługowa oraz łąki i pola uprawne. 

 

W pasie drogowym znajduje się uzbrojenie terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociągu, 

sieci energetycznej (napowietrznej i podziemnej), gazowej oraz sieci teletechnicznej.  
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2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.3.1. Parametry techniczne 

 Klasa drogi powiatowej:   – Z (przebudowa klasy Z) 

 Długość ścieżki rowerowej  – 670,0 m. 

 Szerokość ścieżki rowerowej  – 2,0 m. 

 Szerokość peronu autobusowego   – 3,0 m. 

 Szerokość zjazdów   – zmienna. 

2.3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

 Początek opracowania znajduje się ok. 12,5m od krawędzi jezdni DK36 w miejscu dowiązania 

do istniejącego chodnika z dopuszczonym ruchem dla rowerzystów. Koniec zlokalizowany jest w 

miejscu dowiązania do chodnika przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lamkach. 

 Na odcinku objętym opracowaniem, projekt budowalny zakłada wykonanie ścieżki rowerowej 

o szerokości 2,0 i nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie zjazdów do każdej działki przylegającej 

do jezdni drogi powiatowej. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie bezpośrednio przy lewej krawędzi jezdni. Oddzielona 

będzie od jezdni krawężnikiem najazdowym przy którym zaprojektowano ściek przykrawężnikowy o 

szer. 20cm. 

 Przebieg projektowanej ścieżki rowerowej częściowo pokrywa się z istniejącymi urządzeniami 

odwadniającymi pas drogowy (drogi publicznej) w związku z tym zaplanowano wykonanie 

odcinków rowu krytego w taki sposób aby połączyć pozostałe istniejące odcinku rowu krytego tak 

aby powstał jeden system odwodnienia pasa drogowego mającego na celu zebranie wód opadowych i 

roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych. 

 W miejscu obecnego przystanku autobusowego zaprojektowano peron o szerokości 3,0m (wraz 

z poszerzeniem w miejscu wiaty przystankowej) i nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie 

fazowanej.  

 

2.3.3. Projektowana niweleta 

 Projektowana niwelety ścieżki rowerowej przebiegać będzie z uwzględnieniem wykonania 

dowiązania do istniejącego nawierzchni jezdni. Pomiędzy krawężnikiem najazdowym a istniejącą 

nawierzchnią pasa jezdni zaprojektowano ściek przykrawężnikowy. Przebieg niwelety osi jezdni 

drogi powiatowej ukształtował projektowany przebieg niwelety ścieżki rowerowej biegnącej po 

górze krawężnika najazdowego.  



Przebudowa drogi nr 5289P w m. Lamki na odc. dł. ok. 670 

 

 Projekt budowlany (wykonawczy) 
 

8 

 

2.3.4. Przekroje poprzeczne 

Na całej długości projektowanej ścieżki rowerowej nawierzchnia wykonana zostanie ze 

spadkiem poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku ścieku przy krawężnikowego. 

Zapewni to prawidłowy spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych na przyległy teren 

zielni oraz w kierunku projektowanego systemu drenażu francuskiego.  

 

2.3.5. Zestawienie nawierzchni 

Tabela nr 1 

Zestawienie nawierzchni ze względu na rodzaj elementu drogi 

Typ powierzchni Powierzchnia [m2] 

Nawierzchnia bitumiczna:  

Ścieżka rowerowa  (naw. ścieralna) 1251,91 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:  

Zjazdy indywidualne 126,96 

Zjazd publiczny 16,00 

Dojścia do posesji 6,10 

Peron autobusowy 67,52 

Tereny Zielone Objętość [m3]  

Powierzchnia biol. czynna - ODHUMUSOWANIE 395,81 

Powierzchnia biol. czynna - HUMUSOWANIE 69,22 

  

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
 

2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

ścieżka rowerowa 

 warstwa ścieralna z AC 8S     – gr. 4 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa    – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego C90/3   – gr. 15 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa  – gr. 10 cm 

 

chodnik do przełożenia / dojście do posesji  

 betonowa kostka brukowa w kolorze szarym   – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)    – gr. 5 cm 

 podbudowa z betonu C8/10     – gr. 15 cm 

 

peron autobusowy 

 betonowa kostka brukowa w kolorze szarym   – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)    – gr. 5 cm 

 podbudowa z betonu C8/10    – gr. 20 cm 
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zjazd indywidualny / opaska 

 betonowa kostka brukowa w kolorze szarym   – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)    – gr. 5 cm 

 podbudowa z betonu C8/10     – gr. 20 cm 

 

zjazd publiczny 

 betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)    – gr. 5 cm 

 podbudowa z betonu C8/10     – gr. 20 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa  – gr. 10 cm 

 

miejsce postojowe 

 betonowa kostka brukowa w kolorze grafitowym – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa (1:4)    – gr. 5 cm 

 podbudowa z betonu C8/10     – gr. 15 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa  – gr. 10 cm 

 

2.4.2. Elementy liniowe ścieżki rowerowej 

 Prawa krawędź ścieżki rowerowej obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym 15x22 cm 

ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 4 cm ponad jezdnie. Prawa 

krawędź peronu autobusowego obramowana zostanie krawężnikiem zwykłym 15x30 cm ustawionym 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnie jezdni. 

 Lewą krawędź ścieżkę rowerowej obramowana zostanie obrzeżem betonowym, ustawionym na 

ławie betonowej z oporem C12/15. 

 

 Jako obramowanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej przyjęto obrzeża 

betonowe 8x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem C12/15 natomiast obramowanie zjazdu 

publicznego (również z betonowej kostki brukowej) należy wykonać opornikiem betonowym 

12x25cm ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15. 

 Rodzaj obramowania oraz dokładna lokalizacja poszczególnych elementów przedstawia Plan 

Sytuacyjny (rys. 2.0) 

 

2.4.3. Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez 

odpowiednie ukształtowanie podłużne i poprzeczne. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane 



Przebudowa drogi nr 5289P w m. Lamki na odc. dł. ok. 670 

 

 Projekt budowlany (wykonawczy) 
 

10 

 

będą (poprzez spływ powierzchniowy) w kierunku projektowanego ścieku przykrawężnikowego o 

szerokości 20cm, wykonanego z betonowej kostki brukowej.  

 Projektowana przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej 

wzdłuż lewej krawędzi jezdni wpłynęła na dotychczasowy sposób odwodnienia pasa drogowego. 

Obecne odcinki rowu przydrożnego – odkrytego zostaną przykryte i dowiązane wysokościowo do już 

istniejących odcinków rowów krytych. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy 

wykonać studnie betonowe o średnicy DN1200. Zastosowanie ścieku przykraweżnikowego oraz 

obramowania jezdni krawężnikiem najazdowym (w wzdłuż peronu autobusowego krawężnikiem 

zwykłym) umożliwiło wprowadzenie wpustów deszczowych przykrawężnikowych. Wpusty należy 

włączyć bezpośrednio do projektowanych studni lub do istniejących rur przepustowych 

przydrożnego rowu krytego. Wszystkie połączenia projektowanych rur z istniejącymi odcinkami 

rowu krytego oraz włączenia przykanalików do omawianego systemu odwodnienia  należy wykonać 

w sposób szczelny. 

 W kilometrze 0+306,95m oraz 0+307.92m, pod jezdnią, zlokalizowane są rury przepustowe 

rowu krytego DN400 stanowiące wylot do istniejącego rowu melioracyjnego.  

 Dokładna lokalizacja elementów systemu odwodnienia  przedstawiona jest na planie 

sytuacyjnym oraz na profilu podłużnym.  

Tabela nr 2 

ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKÓW ROWU KRYTEGO 

L.p. Nazwa 
Średnica 

wewnętrzna 
Linia trasowania Pikieta 

Współrzędna 
północna 

wstawienia 

Współrzędna 
wschodnia 
wstawienia 

  

1 st.01 1200.000mm oś_drogi nr_5289P 5725020.0106m 6481200.1433m 145.036m 

2 st.02 1200.000mm oś_drogi nr_5289P 5725104.2490m 6481216.2020m 144.335m 

3 st.03 1200.000mm oś_drogi nr_5289P 5725140.4576m 6481223.3895m 144.055m 

4 st.04 1200.000mm oś_drogi nr_5289P 5725165.1546m 6481227.7863m 143.937m 

5 st.05 1200.000mm oś_drogi nr_5289P 5725422.0794m 6481276.4541m 144.731m 

   
łączna ilość studni DN 1200 5 

Tabela nr 3 

ZESTAWIENIE RUR ODCINKÓW ROWU KRYTEGO 

L.p. Nazwa 
Średnica 

wewnętrzna  
Linia trasowania 

Pikieta  
początkowa 

Pikieta 
końcowa 

Długość 3D - od 
środka do środka 

[m] 

  

1 R.01 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+133.80m 0+153.41m 19,6 

2 R.02 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+203.43m 0+208.13m 4,7 

3 R.03 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+219.55m 0+256.48m 36,9 

4 R.04 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+256.48m 0+281.56m 25 

5 R.05 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+543.05m 0+537.82m 5,3 

6 wł. 01 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+256.48m 0+256.13m 1,3 

7 wł. 02 400.000mm oś_drogi nr_5289P 0+543.05m 0+542.53m 2,7 

   
łączna długość rur DN 400 95,50 
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Tabela nr 4 

ZESTAWIENIE WPUSTÓW 

L.p. 
Średnica 

wewnętrzna 
Linia trasowania Pikieta 

Współrzędna 
północna wstawienia 

Współrzędna wschodnia 
wstawienia 

- ul. Szkolna - 

W.01 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+075.00m 5724961.8575m 6481191.2856m 

W.02 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+133.80m 5725019.5685m 6481202.5028m 

W.03 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+221.00m 5725105.2314m 6481218.7914m 

W.04 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+255.00m 5725138.6332m 6481225.1109m 

W.05 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+296.61m 5725179.5299m 6481232.7799m 

W.06 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+331.00m 5725213.3277m 6481239.1177m 

W.07 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+385.00m 5725266.4084m 6481249.0716m 

W.08 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+448.50m 5725328.8168m 6481260.7745m 

W.09 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+498.00m 5725377.4654m 6481269.9214m 

W.10 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+544.00m 5725422.6619m 6481278.4820m 

W.11 DN500 oś_drogi nr_5289P 0+592.00m 5725469.8335m 6481287.3901m 

   
łączna ilość studni DN 500 11 szt. 

   
łączna długość przykanalików DN160 26,1 m 

 

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

Projektowane spadki podłużne oraz poprzeczne nie przekroczą wartości dopuszczalnych.  

 

2.6. Ochrona zabytków 

Teren objęty zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 

 

2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. Określenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

 

 

 

 

      Projektant: ...................................................    
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Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Przebudowa drogi nr 5289Pw m. Lamki na odc. dł. ok. 670 

 

Nazwa inwestora i adres 

Powiatowy Zarząd  Dróg 

ul. Staszica 1 

63- 400 Ostrów Wielkopolski 

 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

mgr inż. Marcin Kasałka 

 

Data opracowania 

wrzesień 2020 r. 

 

Zakres i kolejność robót 

 Zakres robót pryz realizacji projektowanego przedsięwzięcia wygląda następująco: 

a) wszystkie branże 

- roboty przygotowawcze i porządkowe 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

- dostawa materiałów 

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci, 

ulicy i z istniejącymi sieciami  

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją 

- inwentaryzacja powykonawcza  

b) branża drogowa  

- zdjęcie humusu, jego załadunek i transportem  

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastuktury drogowej 

(krawężniki i obrzeża) wraz z transportem 
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- wykonanie wykopów pod koryto drogowe i pod chodnik wraz z plantowaniem skarp 

i transportem 

- wykonanie ulepszonego podłoża z kruszyw dla nawierzchni utwardzonych  

- zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych 

- wykonanie podbudowy  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

 

c) branża drogowa - odwodnienie 

- zgłoszenie daty rozpoczęcia robót budowlanych 

- wytyczenie geodezyjne trasy rowów krytych, lokalizacji studzienek włazowych i 

wpustów deszczowych , 

- ręczne wykonanie wykopów w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

terenu 

- wykop liniowy zmechanizowany i ręczny po wytyczonej trasie 

- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 

- wyrównanie dna wykopu, wykonanie podłożą pod rury i studnie, 

- ułożenie i montaż rur, zabudowa studni 

- obsypka i zagęszczenie gruntu nad rurami i studniami 

- zasypanie wykopów 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

- zgłoszenie całość robót do odbioru 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

- DP 5289P (ul. Szkolna) o nawierzchni bitumicznej 

- Sieć gazowa 

- Sieć elektroenergetyczna 

- Sieć wodociągowa 

- Sieć teletechniczna 

- Kanalizacja deszczowa (odcinek rowu krytego) 

- Kanalizacja sanitarna 

 Teren, na którym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje się 

w m. Lamki, gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowskim.  
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Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- potrącenie pracowników przez przejeżdżające maszyny budowlane, 

- opuszczenie przenoszonych elementów prefabrykowanych rozładunku i montażu w wykopie, 

- uszkodzenia istniejących sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopów, 

- prace w pobliżu sieci elektroenergetycznych  

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych. 

Instrukcja pracowników 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

- szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Projektant: ....................................................      
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5. UZGODNIENIE BRANŻOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polska Spółka Gazownictwa 

Energa Operator SA 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

INEA  

OPERATORWSS 

PROMAX 

NETIA SA 

ORANGE POLSKA S.A. 

- PSGPO.W318.763.0142.2020  

-  

- brak numeru 

- WTINEA – 4921 

- WTWSS-6825 

- brak numeru 

- NTTG-508-5711/20 

- TTISILU/ET.215-53019/20 

z dn. 21.12.2020r. 

z dn.    .08.2021r. 

z dn. 01.12.2020r. 

z dn. 28.01.2021r. 

z dn. 28.01.2021r. 

z dn. 21.12.2020r. 

z dn. 07.11.2020r. 

z dn. 22.11.2021r. 

 

 


