Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat projektu: Remont czastkowy nawierzchni DW nr 213
Lokalizacja: Droga wojewédzka nr 213 na odc. Zdrada — Polczyno

od km 103+925 do km 106+925

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) dane z programu EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku ewidencja i foto rejestracja sieci
drogowej,

3) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

4) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(.t. Dz. U. 2 2016 r., poz. 124).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla wykonanie remontu drogi wojewodzkiej
nr 213 na odc. Zdrada — Potczyno od km 103+925 do km 106+925 — na odcinku 3000 m.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Stan istniejacy.

Droga nr 213 na odc. Zdrada — Potczyno od km 103+925 do km 106+925 (wg nowego kilometraza) ma
srednig  szeroko$¢ 6,0 m i przebiega w wigkszosci poza obszarem zabudowanym. Nawierzchnia na tym
odcinku byla na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w r6znych
technologiach np. mieszankami mineralno — asfaltowymi na goraco, na zimno.

Pomimo wykonanych remontéw czastkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach
zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktére ze wzgledu na swoje rozmiary
stwarzaja bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.
Stan projektowany.

Plan sytuacyjny.

W ramach remontu przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
wykonanie warstwy wyrownawczej AC11W KR3 w ilosci $rednio 125 kg/m? (5 cm) i warstwy $cieralnej
z AC11SKR3ogr.5cm.

Na catej dtugosci nalezy uzupetnic¢ pobocza gruntowe z KESM 0/31,5 o szer. 1,50 m i §redniej gr. 10 cm.

Materiatem do wykonania mieszanki z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
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Na catej dlugosci remontowanego odcinka nalezy odtworzyé oznakowanie poziome cienkowarstwowe
(0$ 1 krawedzie jezdni) wg uzgodnionego projektu dostarczonego przez Puck.

2.2.2. Przekroj podluzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny we wskazanych lokalizacjach zaprojektowano jako spadek daszkowy i jednostronny
o warto$ci w zakresie od 1% do 3%.

Pochylenie podluzne zalezy zachowac¢ jak w stanie istniejagcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykonaé¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

2.2.3. Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni — od 0 do 10 cm;

oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowa;

w-wa Wyrownawcza ACL11W na istniejacej jezdni (KR3) w ilo$ci $rednio 125 kg/m? (5 cm);
oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowa;

w-wa §cieralna AC118S na istniejacej jezdni o gr. 5 cm;

regulacja wysoko$ciowa istniejacego zjazdéw i chodnika z kostki betonowej;

rozbioérka peronu dla wysiadajacych z kostki betonowej i budowa nowego z kostki betonowe;j,
wykonanie $cinki pobocza na gt. do 15cm;

wykonanie poboczy z KE.SM gr. 10 cm;

10) odtworzenie oznakowania poziomego.

2.2.4. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas

uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszarow do niej

przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
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