Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont nawierzchni DW 212 w km. 93+500 + 96+800
Lokalizacja: Droga wojewdédzka nr 212 Babilon — Kopernica

Dlugosé odcinka przewidzianego do remontu ok. 3,300 km

Inwestor: Zarzad Drég Wojewdodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk




Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Przedmiot i zakres opracowania

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Plan sytuacyjny
2.2.2. Przekroj poprzeczny i podiuzny
2.2.3. Zakres robot i zaprojektowane konstrukcje nawierzchni
2.2.4. Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace




Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:
Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk
1.2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),
3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).
1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamowienia dla wykonania remontu nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 212 na odcinku Babilon - Kopernica na dtugosci 3,30 km, tj. od km 93+500 do km 96+800.

212
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 212 od km 93+500 do km 96+800 przebiega w poza obszarem zabudowanym na
terenie gminy Chojnice. Szerokos$¢ jezdni wynosi $rednio 6,30 m. Nawierzchnia na tym odcinku byta na
przestrzeni kilku ostatnich lat poddawana zabiegom utrzymaniowym — naprawach w technologiach remont
czastkowy mieszankami mineralno — asfaltowymi, remonty masg asfaltowa na zimno. Pomimo
wykonywanych remontéw nawierzchnia jest skoleinowana, posiada liczne wyboje, ubytki i wykruszenia.

Stan nawierzchni stwarza bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.
Plan sytuacyjny.

W ramach remontu, na catym odcinku nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej nawierzchni na gltebokos¢

od 0 do 5 cm. W gestii Wykonawcy lezy utylizacja destruktu powstatego w trakcie frezowania. Nalezy
wykona¢ oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchni, utozyé warstwe wyrownawcza AC16W KR3-4
w iloéci $rednio 100 kg/m? (4 cm), wykonaé oczyszczenie i skropienie warstwy wyrdwnawczej, utozy¢ siatke
do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych oraz utozy¢ warstwe Scieralng z AC11S KR3-4 o gr. 4 cm.

W ramach remontu przewiduje si¢ S$cigcie poboczy w celu przygotowania podioza do uzupehienia
kruszywem. Na catej dlugos$ci nalezy uzupehic pobocza gruntowe na $rednig grubos¢ 20 cm i szeroko$¢ 1,00
m, z kazdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni. Do uzupelnienia poboczy nalezy zastosowaé
mieszanke KESM 0/31,5 spelniajaca wymagania zawarte w SST D-06.03.01, pkt. 2.2 tj. materialem do
wykonania mieszanki z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

W zwigzku z ulozeniem naktadki konieczna bedzie regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow
bitumicznych.

Na calej dlugosci remontowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe
zgodnie z zatwierdzonym projektem — Zamawiajacy udostepni projekt Wykonawcy.

Powyzsza dokumentacja begdzie udostgpniona Wykonawcy przez RDW w Chojnicach w chwili przekazania
placu budowy (pasa drogowego).

Przekrdéj podluzny i poprzeczny.

Przekréj poprzeczny nalezy zachowa¢ jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
wartosci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukow poziomych istniejgce spadki
jednostronne. Pochylenie podluzne nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym. Pochylenie poprzeczne
pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:
1) Frezowania nawierzchni jezdni na gtebokos$¢ od 0 do 5 cm;
2) Sciecie poboczy w celu przygotowania podtoza do uzupehienia kruszywem;
3) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa sfrezowanej nawierzchni;
4) Wykonanie warstwy wyrownawczej AC8W KR3-4 w ilosci $rednio 100 kg/m? (4 cm);
5) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg;
6) Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych;
7) Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S KR3-4 o gr. 4 cm;
8) Uzupekienie poboczy gruntowych mieszankg z KESM 0/31,5 na $rednig grubo$é
20 cm, obustronnie na szerokosci 1,00 m do nowego poziomu niwelety;
9) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
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10) Ustawienie stupkéw hektometrowych U-1a z oklejeniem;
11) Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych zjazdow gruntowych;
12) Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawcza.

2.2.4. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu. Materialy pochodzace z rozbiorki
nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé
do gromadzenia materiatow budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.




