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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wsp6lnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach instalacji elektrycznych w projektowanych
pomieszczeniach budynku administracyjnym.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miala zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.

3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

3.1. Instalacyjne roboty elektryczne - 45311100-1, 45311200-2

4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze specyfikacjami
technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robét

4.1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta prowadzacego i Inwestora
- projektu budowlanego,
- projektéw branzowych,
- zatozen, wytycznych i uzgodnien przedstawicielami Inwestora

4.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng wewnetrzna pomieszezen wezta sanitarnego w budynku
Urzedu Gminy Zapolice, podlegajacych projektowi przebudowy. Opracowanie ma taki stopien szczegdtowosci na
Jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze moga ulec zmianie parametry instalacji
elektrycznej (grubos¢ przewoddw, wartosci zabezpieczen i sposob zasilania) na skutek zmiany lub sprecyzowania
zamontowanych urzadzen zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykonaé odpowiednie
obliczenia i wprowadzi¢ konieczne korekty do parametréw wykonywanej instalacji elektryczne;.

Uwaga!

Inwestor planuje zabezpieczy¢ moc zapotrzebowang obiektu z istniejacego ukladu zasilania i przylacza. Zaleca
si¢ jednak przed oddaniem do uzytkowania dokona¢ monitoringu instalacji przy pracy urzadzen tak jak dla
normalnej eksploatacji budynku i sprawdzenia czy nowe obcigzenie mocy budynku nie spowoduje
przekroczenia mocy przylaczeniowej. Jesli tak to nalezy wystapi¢ do dystrybutora sieci o zwigkszenie mocy.

4.1.3. Zasilenie obiektu

Projektowane elementy instalacji elektrycznej gniazd i oswietlenia projektuje sie zasili¢ z istniejacej rozdzielni TG
usytuowanej w czesci administracyjnej budynku urzedu. W rozdzielni projektuje si¢ dobudowaé nowe obwody
projektowanej instalacji i odpowiednio zabezpieczy¢ wedtug rysunku.

Z rozdzielni TG nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody instalacji elektrycznej o$wietlenia z wentylacja i gniazd
wtykowych. Punkt podzialu nowych przewodéw PE i N wykona¢ w rozdzielni . Niedozwolone jest laczenie



przewoddéw PE i N w innych punktach oprécz rozdzielni. Z opisanych rozdzielniach wyprowadzone beda wszystkie
obwody nowej instalacji wezta sanitarnego. Calo$¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w ukladzie TN-S. Stara
instalacje w sanitariatach w miare mozliwosci i potrzeby nalezy zdemontowaé.

4.1.5. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacje w taki sposéb aby mozliwe bylo zachowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej
oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi uniemozliwiaé
bezposrednie dotknigcie czgsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma
za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére moga powsta¢ w wyniku dotyku czesci przewodzacych dostepnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ polaczen wyréwnawczych.,

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktéry ma za zadanie zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania podczas
powstania zagrozenia. Czesci przewodzace dostepne powinny by¢ przylaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie
bedzie realizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe i réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wylacznika
réznicowopradowego o pradzie uplywu 30mA . W rozdzielnicy nalezy wykonaé osobno szyne ochronna PE i
neutralna N aby prowadzié¢ kable i przewody z rozdzielona zyla PE i N.

Instalacje ochron od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oéwictleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzié osobny
przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ beda izolacja koloru zielono-zéttego i musza byé potaczone z
szyng ochronna PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowe] jest zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadzialania
30mA.

W lazienkach wykonaé potaczenia wyréwnawcze przewodami DYzo4mm® wyprowadzonymi z lokalnych szyn
potaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny polaczefh wyréwnawczych LSPW podiaczy¢ przewodami DY zo6mm? do
szyny PE w rozdzielni.

Polaczeniami objac wszystkie wypusty wody.

Do polaczen wyrownawczych zastosowa¢ rozwiazania systemowe.

W pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy lub wanne nalezy Gniazda wtykowe instalowa¢ wylacznie w
3 strefie ochronne;j (przestrzen ograniczona plaszczyznami: pionowa-przebiegajaca w odlegtosci 60cm od krawedzi
obrzeza wanny lub basenu natryskowego do ptaszczyzny odleglej o 240cm od poprzedniej plaszczyzny oraz pozioma
przebiegajaca na wysokosci 225 cm od poziomu podlogi) oraz zabezpieczyé je wysokoczutym wylacznikiem
réznicowo-pradowym o pradzie znamionowym réznicowym Ia, < 30mA.

4.1.6. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowg przewodami kabelkowymi typu YDYzo(p) 3x1,5 mm? oraz YDYzo(p)
4x1,5 mm?* , lub o wigkszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikéw. Obwody nalezy wyprowadzaé z
rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody instalacji o$wietlenia prowadzi¢ pod tynkiem lub w
przestrzeniach zastonigtych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach instalacyjnych badz peszlach
niepalnych.

Oswietlenie proponuje sig zrealizowaé w oparciu o oprawy LED plafonowe 2000 Im. Poziom natezenia o$wietlenia w
poszezegolnych pomieszczeniach nalezy przyja¢ na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN. Typy opraw
opisano szczegdtowo na rysunkach instalacji elektrycznej.

4.1.7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W toaletach przewidziano oprawy awaryjne ktore w razie zaniku zasilania zapewnia natezenie o$wietlenia nie
mniejsze niz llux. Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone beda w moduly zasilania
awaryjnego, ktére automatycznie zalaczaja oprawe przy zaniku zasilania podstawowego i umozliwiaja jej $wiecenie
przez 1 godz. Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 4x1,5mm? 750V uktadanymi
w sposob analogiczny jak przewody o$wietlenia podstawowego. Modul awaryjny musi by¢ zasilany z fazy stalej tzn.
nie przerywanej tgcznikiem. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne s$wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace wartos¢ natezenia oswietlenia. Z
obwodow oswietlenia przewiduje sie zasili¢ mate wentylatorki tazienkowe.



4.1.8. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustow nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napieciu nie
mniejszym niz 750V dla obwodéw jednofazowych. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielni zgodnie ze
schematami ideowymi. Przewody instalacji gniazd prowadzié pod tynkiem lub w przestrzeniach zaslonietych (sufity
podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach instalacyjnych badz peszlach niepalnych.

Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w bolec ochronny PE i klapke bryzgoszczelna IP44. Lokalizacja
wypustow do zasilania pozostatych odbioréw pokazana zostata na dolgczonych rysunkach. Wysoko$é montazu
gniazd w tazience 110mm.

4.1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujacymi normami i obowiazujagcymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materialy musza posiadac aktualne certyfikaty CE i ( lub ) atesty jako dopuszczajgce do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robét i przedstawi¢ uzytkownikowi
wymagane protokdly.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowa, dziennik budowy i ksiege obmiaréw wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezbedne do wykonania zamoéwionych zgodnie z
kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do dokumentéw przetargowych.

4.3.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w jednym z nich sa
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peii zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami migdzy Zamawiajacym i Wykonawca a wplynie to na niezadowalajgca jakosé



robot, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z poprawkami ponosi Wykonawca
robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem osodb trzecich.

6. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od niego.
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0s6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.
- zabezpieczy budowe przed mozliwoscia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
Jjednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgodg na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych
przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajagc wszelkiej niezbedne;j
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dzialania uszkodzenia instalacji



wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
kontraktowej)



11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i Jjego poszczeg6Ine elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas
trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
Jjakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1.Zr6dta uzyskania materiatow,

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zakupu lub zamawiania
materialtbw i odpowiednie (ewentualnie konieczne) $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego #rédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

13.2.Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materialéw.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialéw a Wykonawca jest zobowiazany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatdw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta
danych wyrobéw (materiatow).

13.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialtdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

13.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosci do robét i byly dostepne do



kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

13.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jedli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwoéé wariantowego
zastosowania materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé dobre Jjakosciowo
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot wymagajacych transportu i
zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania okreslone w
Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



16. Wykonanie robét

16.1.0gdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami Zamawiajacego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wyliczenie wielkosci wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét
zostana, jezeli bedzie tego wymagaé Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, doswiadczenia z
przesziosci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki :finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci robot

16.2.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i uzytych materialtéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowiazujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z Jjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4_Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego



zaaprobowanych,

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materialéw

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié¢ do uzycia
materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

16.3. Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robat.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zatgczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikéw oznaczane beda
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac¢ nalezy w szczegdlnosei:

date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesei robat,

przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem przerw wraz z ich powodami,
uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

daty zgloszen i odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw robét,
propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2, Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ W sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.



16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczesniej zalicza sie rowniez:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego protokoty,

- przekazania terenu budowlanego,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem 0s6b trzecich,
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na Jjego zyczenie.

16.4.0bmiar robét

16.4.1. Ogéblne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w Jjednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia catosci prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piémie,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagana dla
celow platnoéei na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania ilosci robot j materialow.

Dhlugosci i odleglosci migdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robét na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w §lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wezesniej z Zamawiajacym inne Jjednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robét.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i Sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot beda zaakceptowane



przez Zamawiajacego. Urzadzenia i Sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robét
podlegajgcych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
Jjednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zalagczone do ksiggi obmiaréw w formie zalgcznika, ktorego tresé i wzér zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

16.5.0dbidr robét
16.5.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaler, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbiér czgsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i Jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt poprawek bez koniecznosci hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



16.5.3. Odbiér czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czedciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym robét.

16.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy) robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny Jjako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiar6w,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupehiajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokd! odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany
jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiggi obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakodci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materialow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe Ilub uzupemiajace beda
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych lub
uzupekiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.



16.6.Podstawa platnosci.

Podstawa platnoscei jest cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za Jjednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym cena
ryczattowa za catosé robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
= hormy panstwowe a w szczegdlnosci:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie $wiatlem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa
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ZALACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Demontaz elementéw starej instalacji
Rozbudowa i montaz rozdzielni elektryczne;j ,
Ulozenie zasilaczy kablowych,
Wykonanie instalacji gniazd
Demontaz elementow starej instalacji
Uktadanie przewodéw.
Montaz gniazd
Wykonanie instalacji o$wietlenia
Demontaz elementéw starej instalacji
Ukladanie przewodow .
Ukiadanie przewodoéw na suficie
Montaz opraw i osprzetu
Wykonanie instalacji zasilan innych urzadzen
Utozenie przewodéw

Podtgczenia urzadzen



