
   

 

   

 

 

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych 

 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez 

Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania 

określonej czynności.  
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Dział I - POZYSKANIE DREWNA 

 

Pozyskanie drewna 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 
pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi 
do tego  maszynami zrywkowymi.  

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących 
w Lasach Państwowych zapisów w SWZ.  

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach 
sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 1.1 . 

 

Rozliczenie będzie prowadzone następującej kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IAW,IBW,ICW 

 

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanej poniżej metody (2.CWD-D).  

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    
określonych w zleceniu, 

− termin realizacji zlecenia, 

− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

− ograniczenia sprzętowe, 

− ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu, 

− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu, 

− zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 
drewna obalonego na drogi), 

− Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  
bieżące utrzymanie drożności urządzeń (elementów) odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na 
danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie 
umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości, 

− nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa, 

− stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a 



   

 

   

 

podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z 
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską, 

− drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania 
legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających 
ochronę drewna przed deprecjacją, 

− w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne 
warunki pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn 
wielooperacyjnych. Ręczne pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach 
przekraczających możliwości manipulacyjne głowicy, a także ze względu na 
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający obniżenie technicznej użyteczności drewna poprzez wystąpienie wad, np. zabarwień 
lub zgnilizn, a w konsekwencji obniżenie wartości drewna. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji 
cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji 
wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte wraz z 
pozostałościami. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, 
drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do 
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane są te utrudnienia wskazane 
są w załączniku do SWZ nr 1.2 . 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 
środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy 
szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. 
informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony 
przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub 
nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: 
S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym 
załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i 
zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 1.2 do SWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla 
technologii zrywki środka zrywkowego. 

 



   

 

   

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

2 CWD-D CWD-P 
ZRYW PIL,  
CWD-H  
ZRYW HARW 

CWD-D2 

Całkowity wyrób drewna technologią 
dowolną 

 

M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn 
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).  

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  

− prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

− przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację), 

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP), 

- wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 
zleceniu, 

- przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 

- ułożenie zerwanego drewna w stosy. 

 

 

 



   

 

   

 

CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi 
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, 
muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 
przekraczać 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość 
stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w 
przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami 
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia 
nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na 
planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 
piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:  

− Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki 
należy posortować wg szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic),  

− Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

− Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

− Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad), 

− Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 

− Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

W przypadkach, gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione 
jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i 
obalane w kierunku bliższego szlaku. 

 

 

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 



   

 

   

 

− pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru, 

− pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory, 

− pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po 
zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy, 

− pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna 
odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w 
stosy, 

− po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i zlecenia, 

− w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych 
sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie 
ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

 (drewno pozyskane=drewno zerwane) 

  (rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

 

 

 

Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 

 Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 
mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a 
niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej  SWZ to 
czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej 
roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni 
surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu 
(na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt 
wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

14 ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości 
drzewnych na całej powierzchni bez 
mieszania z glebą 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  
− rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą, w sposób umożliwiający wykonanie 

prac z zakresu odnowienia lasu, 
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie, 
− oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych. 

Procedura odbioru: 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

− zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tas my 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku) 

 
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych bez znoszenia 
 

Nr Kod 

czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

21 WPOD-BN 

  WPOD-3BN 
  WPOD-6BN 
  WPOD>6BN 

 

Wycinanie podszytów i podrostów 

w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, 

bez znoszenia i układania w stosy 

(teren równy lub falisty) 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 
− wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, 

bez znoszenia i układania w stosy. 
 
Uwagi: 

− szczegółowa technologia i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 

w zleceniu, 

− sprzęt, narzędzia zapewnia Wykonawca, 

− na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności … . 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

− zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 



   

 

   

 

−   dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Procedura odbioru: 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

− zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci i zleceniem, 
− dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tas my 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku) 

 

Dział III - POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

397 GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem 
pilarki 

H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 
− w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 

publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 

uprawami), 

− prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− wycięcie drzew nieprzewidzianych do pozyskania surowca drzewnego (cienkich, 

wadliwych, przygłuszonych, zamierających, itp.) przy pomocy narzędzi ręcznych lub 

mechanicznych, ułożenie ich po ścięciu na ziemi, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym kto rych nie zawiera Standard lub czynnos ci 

kto rych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupełnienie czynnos ci 

przyjętej Standardem. 

 

 

Procedura odbioru: 

− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 



   

 

   

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

404 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem 
mechanicznym 

H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 
− w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 

publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 

uprawami).  

− prace polegające na udrożnieniu ciągów komunikacyjnych udostępniających obszar 

dotknięty szkodami. 

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− prace przy wydłużeniu odległości zrywki w stosunku do planu bez załadunku i 
rozładunku surowca drzewnego. 

− prace przy przemieszczeniu odebranego drewna po wykonanej zrywce (z załadunkiem i 
rozładunkiem oraz ułożeniem drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami 
Technicznymi) na inne miejsce składowania, 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem 
czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 


