
Wartość kosztorysowa 53 627,10
Podatek VAT 23,00% 12 334,23
Cena kosztorysowa 65 961,33
Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
dziewięćset sześćdziesiąt jeden i 33/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W 
MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY

Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja BIELCZYNY GMINA CHEŁMŻA
Inwestor GMINA CHEŁMŻA

 ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych 

ogólnie dostępnych publikacji

Stawka robocizny 19,54 PLN/r-g
Koszty pośrednie 64,7% (R+S)
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S)

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, Wrzesień 2021 r.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz 
punktów wysokościowych

285,16 2,98 52,44 218,41 60,60 619,62

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

353,15 12,00 4 377,82 3 060,95 849,32 8 659,80

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 1 116,74 27 018,77 6 246,96 4 764,30 1 321,95 40 457,71
4. 45233220-7 Pobocze 102,68 1 416,22 490,73 383,95 106,52 2 497,77
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 154,07 1 110,79 99,69 27,66 1 392,20

Razem 2 011,80 29 560,76 11 167,95 0,00 8 527,30 2 366,05 53 627,10
Podatek VAT 23% 12 334,23
Ogółem kosztorys 65 961,33



Rodos Strona 4/13
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 619,62
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 8 659,80
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 40 457,71
4. 45233220-7 Pobocze 2 497,77
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 392,20

Razem 53 627,10
Podatek VAT 23% 12 334,23
Ogółem kosztorys 65 961,33
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,087
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,087
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 110

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 110

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 565
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - (jezdna 357 + zjazdy 
130)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 487
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
- (jezdna 357 + zjazdy 130)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 487

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 357 + 
zjazdy 130)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 487

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 357 + zjazdy 130)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -487

10 KNR AT-03 
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z 
gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdna 357 + zjazdy 130)
  m2 487

11 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 5 cm - (jezdna 348 + zjazdy 130)
R=1.25 M=1.25 S=1.25 m2 478

12 KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t  - dodatek za 
każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotność: 5
  t 60,945
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 87
14 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 87
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
15 KNR 2-31 

0114/08
Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -87
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 5

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 5
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

619,62

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w 
terenie równinnym

km 0,087 2 199,79 191,38

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,087 4 922,25 428,24

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

8 659,80

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 110 43,76 4 813,60

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej
Krotność: 9

m3 110 24,59 2 704,90

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 565 2,02 1 141,30

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

40 457,71

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - (jezdna 357 + zjazdy 130)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 487 15,83 7 709,21

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 357 + zjazdy 
130)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 487 4,10 1 996,70

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 357 + zjazdy 130)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 487 18,44 8 980,28

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 357 + zjazdy 
130)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -487 5,56 -2 707,72

10 KNR AT-03 
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdna 357 + zjazdy 
130)

m2 487 1,54 749,98

11 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 
(jezdna 348 + zjazdy 130)

m2 478 48,48 23 173,44

12 KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem 
samochodem 5-10t  - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu 
mieszanki ponad 5km
Krotność: 5

t 60,945 9,12 555,82

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

2 497,77

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 87 15,83 1 377,21



Rodos Strona 8/13
KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

14 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 87 18,44 1 604,28

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -87 5,56 -483,72

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 392,20

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5 134,53 672,65

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 5 143,91 719,55

Razem 53 627,10
Podatek VAT 23% 12 334,23
Ogółem kosztorys 65 961,33
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robotnicy r-g 48,003 19,54 937,98
2 Robotnicy gr.I r-g 40,308 19,54 787,62
3 Robotnicy gr.II r-g 14,647 19,54 286,20

Razem 102,958 2 011,80
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,225 219,95 49,49
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,39 1 550,00 603,88
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 27,683 25,09 694,58
4 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 206,585 25,09 5 183,23
5 Miał kamienny t 8,208 22,82 187,31
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S t 60,945 281,15 17 134,69
7 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,019 160,26 2,98
8 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 5 97,20 486,00
9 Tablice znaków drogowych szt 5 113,93 569,65

10 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 60,902 73,47 4 474,43
11 Woda m3 16,539 4,61 76,26

Razem 29 462,50
Materiały pomocnicze 98,26

Ogółem 29 560,76
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 5,962 95,72 570,68
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 4,481 206,43 925,06
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 2,037 96,99 197,54
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,409 96,99 330,47
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,784 66,98 52,44
6 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 13,802 99,81 1 377,61
7 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 15,84 93,48 1 480,72
8 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 18,59 93,38 1 735,93
9 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,487 82,72 40,28

10 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 2,26 91,64 207,11
11 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 0,536 30,21 16,18
12 Walec statyczny samojezdny m-g 4,481 86,00 385,39
13 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 12,456 86,00 1 071,20
14 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 25,38 86,00 2 182,61
15 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4,481 97,30 436,03
16 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 2,317 68,51 158,70

Razem 117,303 11 167,95
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY

II. ADRES OBIEKTU

BIELCZYNY GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych,
opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania
robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne  zabezpieczenie
urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i  wodomierz  na
instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia  ilości  i  kosztów  zużytej
wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich .

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 102/1, 202/5 W MIEJSCOWOŚCI BIELCZYNY

Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu uwzględniają
koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z
bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono
inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów materiałów
budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie stawki
ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów budowlanych
producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII

ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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