Zatacznik nr 5 do SIWZ
SA.270.5.2020

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1, 1.2. PIELEGNOWANIE UPRAW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3. PIELEGNOWANIE MELODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial I1 - OCHRONA LASU

I1.1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taS§my mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)
I1.2. Obstuga pulapek feromonowych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)

I1.3. Wieszanie nowych budek legowych dla ptakéow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4. Czyszczenie budek legowych dla ptakéow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I.5. Wykladanie drzew zgryzowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakoSci i zgodnosci
Z zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.6. Remont rogatek
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ rogatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

I1.7. Zbieranie Smieci
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
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Dziat I1I - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
I11.1. Catkowity wyrdéb drewna pilg gory
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Dla prac pozyskanie drzew niebezpiecznych - jednostka rozliczeniowa jest [RBH}
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

II1.2. Zrywka drewna
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeinie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3. Porzadkowanie skladéw
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

2) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
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II1.4. Utrzymanie szlakow zrywkowych -ZUL
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial IV - UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

IV.1. Od$nieZzanie drég, udroznienie przepustéw, porzadkowanie rowéw
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

IV.2. Utrzymanie spustow powierzchniowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) 1ilo$¢ spustow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

IV.3. Remont spustéw powierzchniowych
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest sztuk [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ spustow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

IV.4. Utrzymanie obiektow (turystycznych i edukacyjnych)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
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IV.5. Koszenie gk i nieuzytkow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina[HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial V - ZADRZEWIENIA

V.1.Formowanie Zzywoplotéw
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr kwadratowy [M2]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilo§¢ M2 formowanego zywoptotu zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na
gruncie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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