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Załącznik nr 5 do SIWZ 

SA.270.5.2020 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

 

I.1., I.2.  PIELĘGNOWANIE UPRAW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące  
w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3.  PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące                                  
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

II.1.  Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2. Obsługa pułapek feromonowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

 

II.3. Wieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

II.4. Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z   

             zleceniem, 

2)  ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

II.5. Wykładanie drzew zgryzowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności  
z zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

II.6. Remont  rogatek 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka[SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2)   ilość rogatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 (rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 

II.7. Zbieranie śmieci 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

III.1. Całkowity wyrób drewna piłą góry 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany                 
w korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac pozyskanie drzew niebezpiecznych – jednostką rozliczeniową jest [RBH} 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

III.2. Zrywka drewna 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3. Porządkowanie składów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

2) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
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III.4. Utrzymanie szlaków zrywkowych -ZUL 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

Dział IV – UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 

 

IV.1.  Odśnieżanie dróg, udrożnienie przepustów, porządkowanie rowów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

IV.2.  Utrzymanie spustów powierzchniowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka[SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem,  

2)  ilość spustów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 

 

IV.3.  Remont spustów powierzchniowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuk [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość spustów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 

 

IV.4. Utrzymanie obiektów (turystycznych i edukacyjnych) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
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IV.5.  Koszenie łąk i nieużytków 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

Dział V – ZADRZEWIENIA 

 

V.1.Formowanie żywopłotów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr kwadratowy [M2] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                         
ze zleceniem, 

2) ilość M2 formowanego żywopłotu zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na 
gruncie. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


