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i MIEJSKICH.

Zamawiajacyi - Zarzad Lokali Miejskich w todzi

Adres: : al. Tadeusza Kosciuszki 47
90-514 LodZ

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11lwrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporiadzeniern
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie s_zczegélowego zakresu | formy dokumentacii projektowe,
specyfikadji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamdwienia:

LOpracowanie projektu ro:biérki wraz z wykonaniem rozbiérki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaJ robotq
budowlang”

Adres: ulica Sosnowa 28 (dziatka nr 55, obre;b G-4, budynki do rozblorkl oznaczone na
zalaczonej mapie)
Kod zamdwienia wg CPVE
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8  Ustugi architekteniczne, inzynieryjne i. kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8  Ustugi projektowania archltektonlcznego
71355000-1 Ustugi pomiarowe '
71222100-1  Ustugi kartograf“ czne w zakresie obszarow mle]sk:ch
opracowal:
‘ Specj‘alista

ignacy Bednarz

Lodz, maj 2024 r.
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2. Definicje.

liekro¢ w tekscie jest mowa o

nwestycji”, ,,:amiérzeniu” lub ,,przedmiocie zamdwienia™ — nalézy przez to rozumied zamowienie
pn. ,Rozbiorka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbitrki oraz opracowame operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.Jnwestorze” lub ,,Damamajqcym — nalezy przez to. rozumieé: Gmina todz reprezentowana przez
Zarzgd Lokali Miejskich al. Tadeusza Koscmszkl 47 90—514 tédz. ,

,,budynku” — nalezy przez to rozumleé trzy budynki gospodarcze przy ul. Podgbrnej bez numeru (dZ|alka
nr 310/2 w obrebie G-5).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegGtowego.zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29 12.2021, poz. 2454 z pdzn. zm.). . ‘

»Dokumentaciji - Pl“OjektOWEj” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie opracowang zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w. rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwea 2019 r. poz. 1065z .
poézn. zm.) .z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,,Dokumentacja powykonawcza - powykonawczy operat geodezyjny

,,warunkl ‘techniczne” — nalezy przez to rozumieé rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny. odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,,opracowaniu’ - nalezy przez to rozumieé¢ ninigjszy Program Funkcjonalno-
. Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzqdzeni'em Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 .
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacfi technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. -

,,Przepisach” (witymo ,,Obowiazujqcych przepisach’ oraz o ,Przepisach szczegolnych') - 7 nalezy przez °
to rozumieé. aktualng, ogolnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
'mlejscowego oboquu;qce na obszarze prowadzonej inwestycji. - . .

| ,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumieé¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez POlSkI
Komitet Normallzacyjny

»LOG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Oérodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21123,
90-113 £6dz.

WVUIA” — Wydziat Urbanlstykl i Archltektury w Departamenme Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu. Miasta Lodzi ul. Plotrkowska 104 90-929 +6dz. : _




3. Czes$¢ opisowa.
3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzgdzenie nr 881/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 1. w sprawié przeznaczenia do rozbiérki cbiektow
budowlanych przy ul. Sosnowej 28 stanowigcych wtasnos¢ Miasta todzi, {.

Z uwagj na 2ty stan techniczny obiektow Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku W éystemie ,
JZaprojekiyj i Wykonaj Robote Budowlang”. ‘

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prOjektu technicznego techno[ogu rozbidrki obiektéw zgodnie

z Zarzgdzeniem nr 881/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow

budowlanych stanowigcych wlasnos¢ Miasta Lodzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi

* przy ul. Sosnowej 28. Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien, pozwoleri. Wykoname robdt rozbidrkowych
oraz zabezpleczajacych w strefie oddzialywania rozbidrki. ‘

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiorkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztaltowania, utrzymywanla i ochrony zieleni w todzi Sporzqdzeme powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,,£LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian,

O uwagi na zly stan techniczny budynkéw, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiorkowych nalezy hezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapoznaé¢ sie ze wskazanym Carzadzeniem. Whnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac prolektowych i rozhidérkowych. ‘

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaéd szczegoiowego oceny
- budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odcigcia medidw zasitajagcych budynek. Wnioski -
~ wtym zakresie nalezy przedstawié zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu. 4

Oe wzgledu na posadowienie budynkéw na obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego
i krajobrazu kulturowego ,,Osada Nowa Lddka™, ujetego w gminne] ewidencjl zabytkéw pismem
2znak WUO[-[N.5181.186.2021.TK z dnia 14 grudnia 2021 r., Wojew6dzki Konserwator Cabytkéw
w Lodzi pozytywnie zaopiniowat rozbiorke przedmiotowych obiektow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbiorki sg trzy obiekty gospodarcze znajdwace sig na terenie dziatki nr 55 w obrebie
G-4, 1j. przy ul. Soshowej 28 w Lodzi:

Budynek gospodarczy {(numer geodezyjny 199) — budynek 'w technologii tradycyjnej wzdiuz
wschodniej granicy dziatki. Dach jednospadowy, konstrukcja krokwiowa, pokryty papa. Stolarka otworowa -
drewniana. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodociqgowa i kanalizacyjng. Obiekt zuzyty
technicznie, znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek -
nalezy rozebraé¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiezé i rozplantowac ziemie. Nalezy
uwzglednié konieczno$é wywozu elementéw wyposazenia oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.
" Nalezy uwzgledni¢ wszelkie koniecznie prace w strefie oddzialywania rozbiorki. W miejscu rezebranego
budynku nalezy uzupeini¢ ogrodzenie w formie ogrodzenia panelowego 3D. Naiezy uzupelnic ubytki
i otynkowaé Sciany w miejscu styku budynku rozbieranego oraz obiektéw sgsiednich znajdujacych sie na
dzialkach sasiednich nr 54 craz 56 w obre,ble G4 o

Wskazniki pOW|erzchn|owo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiérki:
- powierzchnia zabudowy: "~ ~5500m?
- kubatura: -~ ~600,00m?3.

Budynek gospodarczy (numer geodezyjny 201) oraz budynek gospodarczy (numer 200) budynki
w konstrukcji drewnianej znajdujace sie w pétnocnej oraz potudniowej czesci granicy dziatki. Dach
drewniany jednospadowy kryty papg na deskowaniu. Obiekly niewyposazone w 2adng instalacje. Obiekty
zuzyte technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecme nieuzytkowane. Budynki
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nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, aw jego miejsce nalezy nawiezé. i rozplantowaé ziemie. Nalezy
uwzgledni¢ koniecznosé. wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez
najemcow. W miejscu rozbieranych obiekidw nalezy uzupelni¢ ogrodzenie w' formie ogrodzenia
" panelowego 3D. Nalezy uzupetnié ubytki - oraz otynkowac Sciane budynku
.0 numerze geodezyjnym 204 znajdujacego sie na dzialce nr 56 w obrebie G-4.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynkow przeznaczonych do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~60,00 mz,
- kubatura:; - ~ 140,00 m®,

W miejscu wszystkich trzech rozebranych budynkéw nalezy nawiez¢ i rozplantowad¢ ziemig.

Naiezy na etfapie projektu przewidzieé wszelkie konieczne prace w strefie oddzialywania rozbiérki.
Na etapie wykonywania dokumentacji projekiowej nalezy dokonaé sprawdzenia instalacji w tym,
nieujawnionych doprowadzonych do budynku. W przypadku stwierdzenia trudnosci uniemozliwiajacych
rozbiorke przedmiotowych budynkdw, nalezy na etapie wykonywania projektu poinformowaé inwestora
o.stwierdzonych ewentualnych problemach' uwagach majacych wplyw na planowany proces inwestycji.

Po rozbiérce nalezy postawié nowy obiekt jako miejsce do przechowywania opatu w formie pergoll'
staloweyj:

Wiata stalowa o wymiarach: szerokoéé 6,00 m, gtebokosé 2,00 m, wysokoéé od 2,10m do 2,30m, z
podziatem wewnetrznym na 6 czesci. Drzwi wejSciowe o szer. 0,90 m i wysoko$¢ min. 2,00 m. We
~ wszystkich scianach nalezy zostawié¢ wolng przestrzen od géry, ktdra winna zostag zabezpleczona siatkg
/ pretami przed dostepem od zewnatrz. Wiata nie moze posiada¢ petnych scian. ‘
- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezposrednio przy istniejacym budynku nalezy
pozostawi¢ pomigdzy obiektami przestrzen (szerokos¢ odsunigcia nalezy wczesniej uzgodni¢ z
Zamawiajgcym). ' _ _

- Wiatge nalezy, -w sposéb zgodny =ze -sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnosé
oraz bezpieczenstwo konstrukgii i jej uzytkowania, posadowié.- . : -

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezpdérednio_ pod przedmiotowa wiatg oraz w obszarze
ok. 40 cm wykraczajacym poza obrys wiaty. -

3 Transport wiaty z.godnie Z wskazang Idkalizacja.
4. Przygotqwanie migjsca moﬁt_éZU,
5. Usta_wieni.e irmontazwiaty na uprzednio przygotowane] nawierzchni, we wskazanym miejscu.
Rddzaj zamawienia: roboty budowlane, o
Wiata: |
Wykonanie stalowe] wiaty do zmontowania na miejscu.przeznaczenia. Poszczegbine segmenty

moga zostaé wykonane w modulach. Wiate stalowg nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, w sposob zapewniajgcy wymagana dla

fodzaju i lokalizacji = wznoszonego obiektu nosnosa, sztywnosc i trwatosé
a takze bezpieczeristwo konstrukcji i jej uzytkowania. Konstrukcja wiaty winna zostac wykonana z profili
stalowych ‘0 parametrach zapewniajgcych spetnienie wiw warunkow.

W szczegolnosci nalezy przewidzie¢ wplyw dodatkowych obcigzen wywotanych oddziatywaniem wiatru i
sniegu na konstrukcje. Konstrukcja wiaty winna by¢é zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta biachg
stalows, trapezowg, ocynkowang lub powlekang, 1 gatunku o grubo$ci min. 0.50mm. Wiate nalezy
podzielié na réwne czesci zgodnie z zatgczonym szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szerokosci 0.90 m.
wysokosci min. 2,00 m w' stalowej oscieznicy (z katownikéw) zintegrowanej z konstrukejg Sciany. Drzwi
winny by¢ wyposazone w zamek podklamkowy z wkiadkg YALE i klamke. Komplet kluczy do zamka.
Skrzydio drzwi i oscieznica winny by¢ dodatkowo wyposazone w ,uszy” dla dodatkowego zamkniecia
kiédkg umieszczone w 1/5 wysokosci drzwi od dotu i od gory. Zawiasy toczone wspawane naprzemiennie
tak by uniemozliwi¢ demontaz drzwi. _




Nalezy skalkulowaé¢ wszystkie niezbedne czynnoém - roboty oraz materlaly zwigzane
Z wykonaniem komérek w warsztacie.

We wszystkich. scianach wiaty, zostawié¢ wolng przestrzen od géry min. 30 cm., w celu
przewuatrzama Wolng przestrzen nalezy zabezp|eczyc SIatquperaml przed dostgpem zzewnqtrz
Sciany nie moga by¢ peine.

Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze. ok 40 cm
wykraczajgcym poza obrys wiaty. Usunaé warstwe ziemi urodzajnigj, wyprofilowaé podloze uzyskujgc 2%
- spadek (spadek nalezy wykonaé w kierunku od budynkéw sgsiednich), wykona¢ rowki pod krawezniki.
Ustawi¢ obrzeza betonowe. Ulozy¢ podbudowe z betonu C20/25 gr. 12cm, a nastgpnie izolacje
przeciwwilgociows z papy. Wykonad wierzch'niq warstwe posadzki betonowe;j.
2. Transport:
Przygotowang wiate lub moduly wiaty nalezy przetransportowaé we wskazane miejsce zgodne z
-docelowq lokalizacja.

3. Montaz w miejscu wcze$niej przygotowanego podloza:

Wiate nalezy zmontowaé i trwale polaczyé w jeden zespdt w migjscu przeznaczenia (preferowany.
sposob to spawanie elementéw konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie antykorozyjne potaczer). O ile
bedzie taka mozliwos¢ - Zamawiajacy udostepni Zrédto pradu
w migjscu przeznaczenia. Jednak nalezy przewidzie¢ prace agregatu prqdotwérczego
dla potrzeb wykonania zaméwienia. Wiate trzeba odpowiednio zakotwi¢ do przygotowanego wczesnie]
podioza, w spostb zgodny = ze sztukg budowlana, zapewniajgcy stabilnosé
oraz bezpieczenstwo konstrukcii i jej uzytkowania. : S

Wykonawca zobowiazany jest do:
1. Wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i -normam‘i oraz przy
zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigziiwosci prowadzenia robot.
2. Wykonania przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem 0sdb. posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe.
3. Wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z polecenlamt Inspektora Nadzoru | SST .
4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w - podziale
na 6 czesci. ‘ -
Odbiér robiét:
" Roboty odbierane sg przez Inspektoré Nadzoru, ktdry z tych czynnoééi sporzadzi ostateczny protokot.
Rozliczenie robét:

Ostateczny Protokét Odbioru Robét spmzadzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonane prace.

Platnosci:
Zgodnie z zawarla umows.

Pogladowe zdjecie:
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35, Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposérednio z drogi publicznej.

3.6. Uzbrojenie terehu.

3.7. Zielen. |

Nie zmienia sie telrénéw biologiczhie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza. _
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy odigczyc i zabezpieczy¢ istnigjace przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odigczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemontowa istniejgce instalacje wewnetlzne;
. Czes¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:
~« Inwentaryzaciji Kanstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dia opracowania projektu rozbiérki

(szkicowa do celow projektowych);

* Projektu [PB +'PV\I} technologii rozbidrki obiektéw budowlanych; '




* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnieri i pozwolen w tym pozwolenia na

rozbiorke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowane] i przekazane] dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupeinienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2; obejmujacy realizacje rob6t budowlanych rozbidrki wrazz nadzorem autorskim_i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy: _ .
* Po otrzymaniu uzgodnienia iflub pozwolenia na budowe/rozbitrke od Zamawiajgcego, Wykonawca

wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem | ulylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Robhoty zabezp|eczajace i rozbidrkowe nalezy -prowadzi¢ zgodnie z opracowana dokumentaclq
projektowa.

+ Stwoizenie. powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie .
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykohawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podiuzny. i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymlarowanle elementow konstrukcp

Cakres | zawarto§é prOJektu " architektoniczne - budowlanego,  konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzgdzeniach
. Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesénia 2020 r. poz. 1609 z pdZn. zm.) oraz Rozporzqdzema Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm} z uwzglednlemem rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w . sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czeém budynku oraz Swiadectw charakterystykl energetycznej -
- (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 1. poZ. 376 z pozn. zm.)

Wyk‘onhwca zobowiqzany jest do:

5. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuka i obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe

6. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

7. W dokumentagji projektowej nalezy ujac wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiekiu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbidrki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:'
1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny
Wersja elektroniczna:
Wersja elekironiczna: 3 egz. piyty CD (plik w formacie zrodlowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki

w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie Zrédiowym [Word] oraz pliki w formacie Zrédiowym [ath] dia
kosztorysdw inwestorskich i przedmiardw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym
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katalogu przygotowaé pliki w formie umozllw1ajqcym zamieszczenie ich na strome internetowej [pdt]
~Z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajacych i rozbidrkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego —etap 2

Roboty rozbiérkowe naIeZy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows oraz powotanym
- Zarzagdzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zty stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzié¢ ogledziny budynkéw oraz ctoczenia. Whioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiorkowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na zty stan_
techniczny giéwnych elementdéw konstrukecyjnych,

+ Przy doborze pojazdéw sluzgcych do wywozu materiatu rozblérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

‘ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skladowania gruzu/ odpadéw budowlanych
odigczenie wystepujacych przytaczy,

4.2.2, Roboty‘rozbiérkowe podstawowe

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,
demontaz stolarki/$lusarki otworowej,
rozbiorka deskowania dachu i wigzby dachowej,
rozbidrka scian drewnianych/murowane do peziomu gruntu,
rozbidrka podidg, . . o
~ uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbidrkowych,
wywoz-wraz z utylizacjg odpadow (ew. ruchomosca znajdujacych sig w obiekcie); odpadow
rozbuﬁrkowych

4.2.3. Roboty zabezpieczajqce towa rzyszace w strefie oddziatywania rozbidrki

Opréznienie oraz usunigcie elementéw oraz innych rzeczy pozostawionych rzeczy,
uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

otynkowanie i uzupetnienie ubytkéw w mlejscu rozbleranego budynku

uzupetnienie ogrodzenia w granicy budynku ogrodzenia,

ustawienie nowej wiaty jako miejsca do przechowywania opatu w padziale na 6 czesci.

T * o @ »

4.2.3.\Og.c'>lne wymagania dotyczace rozbiérki.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz' za ich zgodnosé
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw os6éb frzecich.

4.2.4. Materiaty.

Materialy pochodzace z rozbitrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
Materialy do wbudowania: cement, piach, Zwir, woda, beton, elementy ogrodzema pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza, ;

4.2.5. Sprzet.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.
| | | 10




Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z rusztowaniami, podnoénikami | oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spelnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzert pozostatych,
nlerozbleranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry
 nig spowodee niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jako$é wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mitoty do kruszenia, moga byé uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak | wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania. robdt rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujgcych sig na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu | wywozony
na autoryzowane skiadowisko -odpaddw. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

L

4.2.7. Wykonanie robét. .

4.2.7 1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozhiorkowych naIeZy

s upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasﬂama w sposob prawidtowy, -

* - migjsce prac ogredzié¢ | oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, :

e zapozna¢ pracownikow z programem rozblérkl i pomstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykaonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawic mezbe,dne zabezpieczenia,
wygrodzié strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczyc migjsca skiadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki-nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostame sie 0s6b nieupowaznionych
W obreb prac rozbidrkowych i. ozriakowac tabllcaml ostrzegawczyml Wykonawca odpomada 23
bezpieczenstwo débr i 0s6b.

4. 2 7.3. Roboty rozbiérkowe : '
* Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowac sk&adowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skiadowisko odpadéw.
Materialy niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko: odpadow nalezy przekaza¢ do zakladu
.utylizacji,
s Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w spraW|e _
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych teren uprzatngé i usungé caly gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej cdpowiednie
uprawnienia budowlane, '
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp
Rusztowania uzyte do prac rozbibrkowych muszg by¢ w dobrym stanle technicznym, a po ich
. montazu zabezpieczone przed wywroceniem:
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
« . Po zakoriczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic caia strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
» Wykonawca winien oczys$cic obszary zewnetrzne.oraz elewacje budynkow, na ktorych osuadi pyt
7 wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
.+ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
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Gruz (i inne odpady) bediie wywozony w miare pdstépowania rebot rozbiérkowybh. Gruz bedzie
“fadowany na .samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
-autoryzowane sktadowiska tgcznie z wniesieniem opiaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych poFega na:

s wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpleczajqcych budynki w
strefie oddziatywania,

s sprawdzeniu braku zagrozen na ITIIejSCLI rozbidrki, w tym prawidiowos$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczeri rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

+ prawidiowosci wykonanej segregaciji odpadow, :

* sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw Z migjsca budowy, _

o sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
Z Zamawiajgcym. )

4.2.9..Obmiar robét.'. N

Jednostkami obmiaru sa; '

- dia robét rozbidrkowych | wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Odbiér robot wykonuje Inspektor NadZoru sporzgdzajac stosowny protokdt odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozyc w Ladzkim Osrodku Geodezu ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz : .

5. Odbior robét.

Odbior robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbloru na zakoriczenie robét
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentow wLOG.

6. Rozliczenie robét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartos¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce Zamawnajqcy
dopuszcza ptatnose dzielong po zakoﬁczenlu etapu 1,2 3.

7. Dokumenty Odnie'sien.ia.,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t).Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)‘.

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r.— Prawo zamOWIen publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.}. :

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.),
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