Zatacznik nr 5 do SIWZ
Znak: S.270.4.1.2020.ET

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU
1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie

objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreS$lenie iloSci metrow przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosOw z pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie

wynikata z nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci pozrebowych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej

powierzchni zrebowej;
- pozostato$ci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna malowymiarowego (M) w stosunku do drewna

wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez

kory na M3P w korze réwny 4.
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- tak okreslong mase M3P pozostato$ci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera -

przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych réznica ilosci wynika z braku
mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez
wieZzba wykonanych talerzy i kopczykoéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia

itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem diugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Odlegtos¢
pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,20 m (+/-10 %). Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami
zostanie dokonany minimum w 10 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze

soba bruzdami. Srednia odleglo$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej
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prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig
poréwnywanag z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA

powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy

lub pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie

tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci watkow zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w iloSci

min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gtebokos$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w spos6b jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez

wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy nie

wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne

rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
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gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zzadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZzby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone

posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw biezacych [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci siewu z opisem
czynnosci i zleceniem oraz obliczeniem dilugosci obsianych paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego siewu z uwzglednieniem, Ze powierzchnia ta powinna by¢
zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunkéw oraz istniejgce w wydzieleniu

takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w

wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
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mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w

formie pisemnej, nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziatl I - OCHRONA LASU

I1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbioér prac nastapi poprzez:

1)

2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete

zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosScig do dwéch miejsc po przecinku)

11.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [TSZT]

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)

2)

3)

4)

5)

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia mtodnika z opisem

czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,

ta$my mierniczej, GPS, itp),
okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,

ilo§¢ zabezpieczonych drzewek =zostanie okreslona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwo$ci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne

zabagnienia itp.),

Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie

elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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11.3 WYKLADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,
2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

11.4 WYKEADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci z

zleceniem,
2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar (HA)

1)  wyrywanie drzewek ze smolikiem - przy rozliczaniu brana pod uwage powierzchnia

zajmowana przez gatunek ( So, Sw)

I1.5 BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnoSci

Z Zleceniem,

2) ilo$¢ dotow kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie

(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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11.6 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci

ze zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie

(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,

ta$my mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie

elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku

I11.8 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej,

GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnoSci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkdw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia

wykonania grodzenia
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest ilo$¢ stupkéw [M3]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,
2) ilos$¢ partii stupkédw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I11.9 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN

Demontaz (likwidacja) ogrodzen, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
oraz naprawa (konserwacja) ogrodzen gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina (H) odbio6r

prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwaciji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci

materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.10 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie

(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.11 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH 1
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,
2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.12 PRACE W OCHRONIE LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,

2)  ilo$¢ wytozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie

na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,

ta$my mierniczej, GPS, itp),
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3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie

elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr przestrzenny [MP]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie ta$mg

mierniczg przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat 111 - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidlowosci wyrébki poszczegélnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy

realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke

wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi tymczasowymi

warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1I.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy

drodze wywozowej).
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(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

13|Strona



Dzial IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest kilometr (KMTR)

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa oraz jego szerokosci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokosci uporzgdkowanego
pasa zostanie przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do

osi pasa wilosci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest (KMTR)

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnos$ci i zleceniem.

Pomiar dtugosci zostanie wykonany np. przy pomocy taémy mierniczej, GPS itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do 10m)

IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu

faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V- ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu

faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VI - ZADRZEWIENIA

VI.1 Prace w zakresie zadrzewien
Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania

danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem

czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby sztuk.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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Dzial X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
X.1 Uboczne uzytkowanie lasu
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest godzina [H] oraz sztuka (SZT)

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz

potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny oraz 1 sztuki)
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