



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części VI postępowania

Nasz znak ZP.271.1.2023
Nowy Targ 10.02.2023r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ”.

W związku z rezygnacją wykonawcy Piotra Mrugały Firma Budowlana MRUGAŁA Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary z udziału w części VI postępowania złożoną w dniu 10.02.2023r. (przed dokonaniem wyboru), Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym w części VI, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia w części VI przeznaczył kwotę w wysokości 1 600 000,00 zł, natomiast oferta z najniższą ceną wynosi w VI części zamówienia 1 844 778,41 zł.

Informuję, iż w wyżej wymienionym postępowaniu w VI części zamówienia zostały złożone następujące oferty:

1/ oferta nr 2

Tomasz Kalata KALATA TRANSPORT ul. Królowej Jadwigi 60, 34-400 Nowy Targ
NIP 7352779606,

a) cena oferty

- **część VI zamówienia – 1 844 778,41 zł**

b) okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały

- część VI zamówienia – 7 lat

2/ oferta nr 3

Piotr Mrugała Firma Budowlana MRUGAŁA Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary
NIP 7361006708

a) cena oferty

- część V zamówienia – 636 124,11 zł

- **część VI zamówienia – 1 591 070,23 zł**

- część VII zamówienia – 2 045 946,88 zł

- część VIII zamówienia – 868 046,64 zł

- część IX zamówienia – 1 641 723,76 zł

- b) okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały
- część V zamówienia – 7 lat
 - część VI zamówienia – 7 lat
 - część VII zamówienia – 7 lat
 - część VIII zamówienia – 7 lat
 - część IX zamówienia – 7 lat

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania e-mail stanowiąc będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1/ Andrzej Kaczor PRO-TECH ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 65, 34-432 Łopuszna,
- 2/ Tomasz Kalata KALATA TRANSPORT ul. Królowej Jadwigi 60, 34-400 Nowy Targ,
- 3/ Piotr Mrugała Firma Budowlana MRUGAŁA Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary,
- 4/ Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp. j.
Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary,
- 5/ TPB Łukaszczyk Sp. J. os. Za Torem 3, Zaskale 34-424 Szaflary,
- 6/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>.
- 7/ www.nowytarg.pl
- 8/ a/a/