
Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. S.k. ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.02.04.01 Wzmocnienie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 D.04.02.01 Warstwa odcinająca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

45233000-9 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podłoża
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

45233000-9 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg

45233000-9 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.08.02.02 Chodniki / ścieżka rowerowa z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 10.10.01L GEOKRATA KOMÓRKOWA  W  KONSTRUKCJACH  PODBUDÓW
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W poprzez budowę dodatkowej jezdni
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2

1.1 4511100
0-8

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 1

1.2 4511200
0-5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2 2

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 3 7
2.1 4511100

0-8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3 3

2.2 4511100
0-8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4 4

2.3 4511100
0-8

D.02.04.01 Wzmocnienie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

5 7

3 D.04.00.00 PODBUDOWY 8 19
3.1 4511100

0-8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

8 8

3.2 4523300
0-9

D.04.02.01 Warstwa odcinająca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

9 9

3.3 4523300
0-9

D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podłoża
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

10 11

3.4 4523300
0-9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

12 13

3.5 4523300
0-9

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

14 15

3.6 4523300
0-9

D.04.05.01 Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

16 17

3.7 4523300
0-9

D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

18 18

3.8 4523300
0-9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

19 19

4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 25
4.1 4523300

0-9
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad

20 20

4.2 4523300
0-9

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

21 22

4.3 4523300
0-9

D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

23 24

4.4 4523300
0-9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad

25 25

5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 26 26
5.1 4511200

0-5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

26 26

6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 27 33
6.1 4523300

0-9
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

27 29

6.2 4523300
0-9

D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

30 30

6.3 4523300
0-9

D.08.02.02 Chodniki / ścieżka rowerowa z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

31 32

6.4 4523300
0-9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

33 33

7 D.10.00.00 INNE ROBOTY 34 39
7.1 4523300

0-9
10.10.01L GEOKRATA KOMÓRKOWA  W  KONSTRUKCJACH  PODBUDÓW
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

34 34

7.2 D - 10.10.02L PRZYCZÓŁEK Z GRUNTU ZBROJONEGO 35 39
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W poprzez budowę dodatkowej jezdni

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.1
D.01.01.
01.00 Scalona

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,2 km 0,200
RAZEM 0,200

1.1
d.1.1

KNNR 1 0111-02
Kalkulacja kosz-
tów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km

poz.1 km 0,200
RAZEM 0,200

1.2 45112000-5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2
d.1.2

D.01.02.
02.12 Scalona

Zdjęcie warstwy humusu grubości 10cm m2

8927 m2 8 927,00
760 m2 760,00

RAZEM 9 687,00
2.1

d.1.2
KNR 2-01 0126-01
Kalkulacja kosz-
tów

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

poz.2 m2 9 687,00
RAZEM 9 687,00

2.2
d.1.2

KNNR 1 0205-04
Kalkulacja kosz-
tów

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.2*0,1 m3 968,70
RAZEM 968,70

2.3
d.1.2

KNNR 1 0208-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.2.2 m3 968,70
RAZEM 968,70

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3

d.2.1
D.02.01.
01.14 Scalona

Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład m3

861 m3 861,00
8 m3 8,00
2904 m3 2 904,00

RAZEM 3 773,00
3.1

d.2.1
KNNR 1 0202-07
Kalkulacja kosz-
tów

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.3 m3 3 773,00
RAZEM 3 773,00

3.2
d.2.1

KNNR 1 0208-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.3 m3 3 773,00
RAZEM 3 773,00

2.2 45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4
d.2.2

D.02.03.
01.20 Scalona

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu z
transportem(formowanie, woda, zagęszczenie, transport)

m3

26472 m3 26 472,00
1874 m3 1 874,00
2903 m3 2 903,00

RAZEM 31 249,00
4.1

d.2.2
KNNR 1 0202-07
Kalkulacja kosz-
tów

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00

4.2
d.2.2

KNNR 1 0208-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11832 Użytkownik: B. O. P. i P. I. K. LISPUS Marcin Dobek



Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.3

d.2.2
KNNR 1 0215-01
Kalkulacja kosz-
tów

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III
uprzednio odspojonych na odl.do 10 m

m3

poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00

4.4
d.2.2

KNNR 1 0215-03
Kalkulacja kosz-
tów

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III
uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w za-
kresie pow. 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

poz.4 m3 31 249,00
RAZEM 31 249,00

4.5
d.2.2

KNNR 6 1308-05
Kalkulacja kosz-
tów

Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1
km z napełnianiem z wodociągu

m3

poz.4*0,03 m3 937,47
RAZEM 937,47

2.3 45111000-8 D.02.04.01 Wzmocnienie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

5
d.2.3

D.02.04.
01.20 Scalona

Zbrojenie gruntu geosiatką o wytrzymałości min. 290kN/m m2

825 m2 825,00
RAZEM 825,00

5.1
d.2.3

KNR AT-04 0101-
03 KNR 2-31 z.o.
2.13. 9902-02 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Zbrojenie gruntu geosiatką m2

poz.5 m2 825,00
RAZEM 825,00

6
d.2.3

D.02.04.
01.20 Scalona

Zbrojenie gruntu geosiatką o wytrzymałości min. 420kN/m m2

623 m2 623,00
RAZEM 623,00

6.1
d.2.3

KNR AT-04 0101-
03 KNR 2-31 z.o.
2.13. 9902-02 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Zbrojenie gruntu geosiatką m2

poz.6 m2 623,00
RAZEM 623,00

7
d.2.3

D.02.04.
01.20 Scalona

Zbrojenie gruntu geosiatką o wytrzymałości min. 600kN/m m2

915 m2 915,00
RAZEM 915,00

7.1
d.2.3

KNR AT-04 0101-
03 KNR 2-31 z.o.
2.13. 9902-02 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Zbrojenie gruntu geosiatką m2

poz.7 m2 915,00
RAZEM 915,00

3 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8

d.3.1
D.04.01.
01.12 Scalona

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni wykonane mechaniczne

m2

poz.9 m2 7 308,00
poz.16 m2 2 913,00
poz.17 m2 612,00

RAZEM 10 833,00
8.1

d.3.1
KNNR 6 0103-01
Kalkulacja kosz-
tów

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.8 m2 10 833,00
RAZEM 10 833,00

3.2 45233000-9 D.04.02.01 Warstwa odcinająca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad i dróg

9
d.3.2

D.04.02.
01 Scalona

Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny separacyj-
nej (min. 12/12 kN/m)

m2

'- k1b - wzmocnienie podłoża
4323 m2 4 323,00
'- k4 - chodnik
1816 m2 1 816,00
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
'- k5 - ścieżka rowerowa
470 m2 470,00
'- k6 - ciąg pieszo - rowerowy
137 m2 137,00
'- k7 - opaska
poz.25B m2 48,00
'- k8
287 m2 287,00
'- fundament pod zbrojenie nasypu
227 m2 227,00

RAZEM 7 308,00
9.1

d.3.2
KNR 9-07 0104-01
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny m2

poz.9 m2 7 308,00
RAZEM 7 308,00

3.3 45233000-9 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podłoża
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

10
d.3.3

D.04.02.
02.21 Scalona

Warstwa ulepszonego podłoża - wypełnienie materaca kru-
szywem naturalnym 0/31,5 gr. 20cm

m2

'- K1b
4201 m2 4 201,00

RAZEM 4 201,00
10.1

d.3.3
KNR 2-31 0114-01
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.10 m2 4 201,00
RAZEM 4 201,00

11
d.3.3

D.04.02.
02.30 Scalona

Wykonanie warstwy materaca z geosiatki m2

8460 m2 8 460,00
RAZEM 8 460,00

11.1
d.3.3

KNR 9-11 0101-02
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami m2

poz.11 m2 8 460,00
RAZEM 8 460,00

3.4 45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad i dróg

12
d.3.4

D.04.03.
01.12 Scalona

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych,
ulepszonych) mechanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.21 m2 215,00
poz.22 m2 1 670,00
poz.23 m2 1 670,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 3 555,00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.24 m2 220,00
poz.19 m2 1 670,00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1 890,00
RAZEM 5 445,00

12.1
d.3.4

KNR 2-31 1004-04
z.o.2.13. 9902-02 
Kalkulacja kosz-
tów

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.12B m2 1 890,00
RAZEM 1 890,00

12.2
d.3.4

KNR 2-31 1004-06
z.o.2.13. 9902-02 
Kalkulacja kosz-
tów

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum) 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.12A m2 3 555,00
RAZEM 3 555,00

13
d.3.4

D.04.03.
01.22 Scalona

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.12A m2 3 555,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 3 555,00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.12B m2 1 890,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11832 Użytkownik: B. O. P. i P. I. K. LISPUS Marcin Dobek



Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1 890,00
RAZEM 5 445,00

13.1
d.3.4

KNR 2-31 1004-07
z.o.2.13. 9902-02 
Kalkulacja kosz-
tów

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.13A m2 3 555,00
RAZEM 3 555,00

13.2
d.3.4

KNR 2-31 1004-07
z.o.2.13. 9902-02 
Kalkulacja kosz-
tów

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.13B m2 1 890,00
RAZEM 1 890,00

3.5 45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

14
d.3.5

D.04.04.
02.21 Scalona

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15cm

m2

'- K2 (miejsca postojowe dla s.o.)
poz.25A m2 909,00
'- k4 - chodnik
poz.31 m2 1 689,00
'- k5 - ścieżka rowerowa
poz.32A m2 433,00
'- k6 - ciąg pieszo - rowerowy
poz.32B m2 130,00
'- k7 - opaska
poz.25B m2 48,00

RAZEM 3 209,00
14.1

d.3.5
KNR 2-31 0114-03
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.14 m2 3 209,00
RAZEM 3 209,00

14.2
d.3.5

KNR 2-31 0114-04
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.14 m2 3 209,00
RAZEM 3 209,00

15
d.3.5

D.04.04.
02.22 Scalona

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20cm

m2

'- K1a - dodatkowa jezdnia
poz.22 m2 1 670,00
;- k8 - zjazd
238 m2 238,00

RAZEM 1 908,00
15.1

d.3.5
KNR 2-31 0114-03
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.15 m2 1 908,00
RAZEM 1 908,00

15.2
d.3.5

KNR 2-31 0114-04
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.15 m2 1 908,00
RAZEM 1 908,00

3.6 45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad i dróg

16
d.3.6

D.04.05.
01.25 Scalona

Podbudowa pomocnicza - warstwa mrozoochronna z mie-
szanki CBGM 0/16 stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 15cm

m2

'- K1a - dodatkowa jezdnia
2004 m2 2 004,00
'- K2 (miejsca postojowe dla s.o.)
poz.25A m2 909,00

RAZEM 2 913,00
16.1

d.3.6
KNR 2-31 0109-03
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.16 m2 2 913,00
RAZEM 2 913,00

16.2
d.3.6

KNR 2-31 0109-04
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.16 m2 2 913,00

RAZEM 2 913,00
17

d.3.6
D.04.05.
01.30 Scalona

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki CBGM 0/16
stabilizowanego cementem C5/6 gr. 20cm

m2

'-  k3 - miejsca postojowe dla autobusów
612 m2 612,00

RAZEM 612,00
17.1

d.3.6
KNR 2-31 0109-03
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.17 m2 612,00
RAZEM 612,00

17.2
d.3.6

KNR 2-31 0109-04
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.17 m2 612,00
RAZEM 612,00

3.7 45233000-9 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

18
d.3.7

D.04.06.
01.21 Scalona

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
C20/25 gr. 20cm

m2

'-  k3 - miejsca postojowe dla autobusów
poz.20 m2 551,00

RAZEM 551,00
18.1

d.3.7
KNR 2-31 0109-01
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

poz.18 m2 551,00
RAZEM 551,00

18.2
d.3.7

KNR 2-31 0109-02
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.18 m2 551,00
RAZEM 551,00

3.8 45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autopstrad i dróg

19
d.3.8

D.04.07.
01.11 Scalona

Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P 35/50 gr.
7cm

m2

'- K1a - dodatkowa jezdnia
poz.22 m2 1 670,00

RAZEM 1 670,00
19.1

d.3.8
KNNR 6 0110-03
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych gr. 8 cm
Krotność = 0,875

m2

poz.19 m2 1 670,00
RAZEM 1 670,00

19.2
d.3.8

KNNR 6 0110-07
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek
za 1 km przewozu ponad 5 km
Krotność = 25

t

poz.19*0,07*2,55 t 298,10
RAZEM 298,10

4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 45233000-9 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad

20
d.4.1

D.05.03.
01.10 Scalona

Wykonanie warstwy ścieralnej z  kostki granitowej - regular-
na 15/17 na pods. piaskowej gr. 3cm spoinowana piaskiem
kwarcowym na bazie żywic epoksydowych

m2

'-  k3 - miejsca postojowe dla autobusów
539 m2 539,00
'- powierzchnia przejezdna
12 m2 12,00

RAZEM 551,00
20.1

d.4.1
KNR 2-31 0302-03
z.o.2.13. 9902-01 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce
piaskowej

m2

poz.20 m2 551,00
RAZEM 551,00

4.2 45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

21
d.4.2

D.05.03.
05.30 Scalona

Wykonanie nawierzchni AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa
ścieralna KR1

m2
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
'- K8 - zjazd
215 m2 215,00

RAZEM 215,00
21.1

d.4.2
KNR AT-03 0302-
02
Kalkulacja kosz-
tów

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.21 m2 215,00
RAZEM 215,00

21.2
d.4.2

KNR 2-31 1501-02
Kalkulacja kosz-
tów

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do
miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.21*0,04*2,55 t 21,93
RAZEM 21,93

21.3
d.4.2

KNR 2-31 1502-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5
km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t -
za każde 0.5 km
Krotność = 99

t

poz.21.2 t 21,93
RAZEM 21,93

22
d.4.2

D.05.03.
05.37 Scalona

Wykonanie nawierzchni AC 11S PMB45/80-55, gr. 4 cm
warstwa ścieralna KR3

m2

'- K1a - dodatkowa jezdnia
1670 m2 1 670,00

RAZEM 1 670,00
22.1

d.4.2
KNR AT-03 0302-
02
Kalkulacja kosz-
tów

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.22 m2 1 670,00
RAZEM 1 670,00

22.2
d.4.2

KNR 2-31 1501-02
Kalkulacja kosz-
tów

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do
miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.22*0,04*2,55 t 170,34
RAZEM 170,34

22.3
d.4.2

KNR 2-31 1502-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5
km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t -
za każde 0.5 km
Krotność = 99

t

poz.22.2 t 170,34
RAZEM 170,34

4.3 45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

23
d.4.3

D.05.03.
05.10 Scalona

Wykonanie nawierzchni AC16W 35/50, warstwa wiążąca
gr. 5cm, KR1

m2

'- K1a - dodatkowa jezdnia
poz.22 m2 1 670,00

RAZEM 1 670,00
23.1

d.4.3
KNR AT-03 0301-
02
Kalkulacja kosz-
tów

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.23 m2 1 670,00
RAZEM 1 670,00

23.2
d.4.3

KNR 2-31 1501-02
Kalkulacja kosz-
tów

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do
miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.23*0,05*2,55 t 212,93
RAZEM 212,93

23.3
d.4.3

KNR 2-31 1502-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5
km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t -
za każde 0.5 km
Krotność = 99

t

poz.23.2 t 212,93
RAZEM 212,93

24
d.4.3

D.05.03.
05.16 Scalona

Wykonanie nawierzchni AC16W 35/50, warstwa wiążąca
gr. 5cm, KR3

m2

'- K8 - zjazd
220 m2 220,00

RAZEM 220,00
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24.1

d.4.3
KNR AT-03 0301-
02
Kalkulacja kosz-
tów

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.24 m2 220,00
RAZEM 220,00

24.2
d.4.3

KNR 2-31 1501-02
Kalkulacja kosz-
tów

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do
miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.24*0,05*2,55 t 28,05
RAZEM 28,05

24.3
d.4.3

KNR 2-31 1502-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5
km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t -
za każde 0.5 km
Krotność = 99

t

poz.24.2 t 28,05
RAZEM 28,05

4.4 45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad

25
d.4.4

D.05.03.
23.12 Scalona

Wykonanie warstwy ścieralnej (grafit) z kostki betonowej
brukowej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 3cm

m2

'- K2 (miejsca postojowe dla s.o.)
909 m2 909,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 909,00
'- k7 - opaska
48 m2 48,00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 48,00
RAZEM 957,00

25.1
d.4.4

KNNR 6 0502-03
Kalkulacja kosz-
tów

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.25 m2 957,00
RAZEM 957,00

5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
26

d.5.1
D.06.01.
01.22 Scalona

Humusowanie z obsianiem skarp grubości 10cm m2

3751 m2 3 751,00
564 m2 564,00

RAZEM 4 315,00
26.1

d.5.1
KNNR 1 0205-04
Kalkulacja kosz-
tów

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.26*0,1 m3 431,50
RAZEM 431,50

26.2
d.5.1

KNNR 1 0208-02
Kalkulacja kosz-
tów

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

poz.26.1 m3 431,50
RAZEM 431,50

26.3
d.5.1

KNNR 1 0507-01
Kalkulacja kosz-
tów

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm.

m2

poz.26 m2 4 315,00
RAZEM 4 315,00

26.4
d.5.1

KNNR 1 0507-02
Kalkulacja kosz-
tów

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy
1 cm humusu.
Krotność = 5

m2

poz.26 m2 4 315,00
RAZEM 4 315,00

6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 45233000-9 D.08.01.01 Krawężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

27
d.6.1

D.08.01.
01.12 Scalona

Ułożenie krawężników betonowych wystających
20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ławie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)

m

493 m 493,00
RAZEM 493,00
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27.1

d.6.1
KNNR 6 0401-04
Kalkulacja kosz-
tów

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez
ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.27 m 493,00
RAZEM 493,00

27.2
d.6.1

KNR 2-31 0402-04
Kalkulacja kosz-
tów

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.27*0,0825 m3 40,67
RAZEM 40,67

28
d.6.1

D.08.01.
01.15 Scalona

Ułożenie krawężników obniżonych betonowych
20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ławie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)

m

86 m 86,00
RAZEM 86,00

28.1
d.6.1

KNNR 6 0401-04
Kalkulacja kosz-
tów

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez
ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.28 m 86,00
RAZEM 86,00

28.2
d.6.1

KNR 2-31 0402-04
Kalkulacja kosz-
tów

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.28*0,0825 m3 7,10
RAZEM 7,10

29
d.6.1

D.08.01.
01.18 Scalona

Ułożenie krawężników betonowych na płask 20x30x100cm
na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/
15 (F=0,098m2)

m

404 m 404,00
RAZEM 404,00

29.1
d.6.1

KNNR 6 0401-04
Kalkulacja kosz-
tów

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez
ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.29 m 404,00
RAZEM 404,00

29.2
d.6.1

KNR 2-31 0402-04
Kalkulacja kosz-
tów

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.29*0,098 m3 39,59
RAZEM 39,59

6.2 45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

30
d.6.2

D.08.02.
02.12 Scalona

Wykonanie chodników  z płyt z wypustkami 35x35x5 m2

2,5*2*0,35*4 m2 7,00
4*2*0,35*4 m2 11,20

RAZEM 18,20
30.1

d.6.2
KNNR 6 0503-03
Kalkulacja kosz-
tów

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową

m2

poz.30 m2 18,20
RAZEM 18,20

6.3 45233000-9 D.08.02.02 Chodniki / ścieżka rowerowa z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

31
d.6.3

D.08.02.
02.12 Scalona

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej gr.
8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteow-
nik)

m2

'- k4 - chodnik
1689 m2 1 689,00

RAZEM 1 689,00
31.1

d.6.3
KNNR 6 0502-04
Kalkulacja kosz-
tów

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.31 m2 1 689,00
RAZEM 1 689,00

32
d.6.3

D.08.02.
02.20 Scalona

Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (czerwona
bezfazowa)

m2

'- k5 - ścieżka rowerowa
433 m2 433,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 433,00
'- k6 - ciąg pieszo - rowerowy
130 m2 130,00
B  (suma częściowa) ---------------
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m2 130,00

RAZEM 563,00
32.1

d.6.3
KNNR 6 0502-04
Kalkulacja kosz-
tów

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.32 m2 563,00
RAZEM 563,00

6.4 45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

33
d.6.4

D.08.03.
01.12 Scalona

Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 30x8cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm na ławie betono-
wej C12/15

m

668 m 668,00
RAZEM 668,00

33.1
d.6.4

KNNR 6 0404-05
Kalkulacja kosz-
tów

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m

poz.33 m 668,00
RAZEM 668,00

33.2
d.6.4

KNR 2-31 0402-04
Kalkulacja kosz-
tów

Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15 m3

poz.33*0,0505 m3 33,73
RAZEM 33,73

7 D.10.00.00 INNE ROBOTY
7.1 45233000-9 10.10.01L GEOKRATA KOMÓRKOWA  W  KONSTRUKCJACH  PODBUDÓW

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

34
d.7.1

D.10.10.
01L.10 Scalona

Warstwa geokraty komórkowej 21x25 wys. 15cm wypełnio-
na pospółką 0/31.5 gr. 20cm

m2

'- wzmocnienie nasypu
4138 m2 4 138,00
'- fundament pod zbrojenie nasypu
199 m2 199,00

RAZEM 4 337,00
34.1

d.7.1
KNR 9-11 0102-03
Kalkulacja kosz-
tów

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości
15 cm

m2

poz.34 m2 4 337,00
RAZEM 4 337,00

34.2
d.7.1

KNR 2-31 0114-03
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 5 cm
Krotność = 0,625

m2

poz.34 m2 4 337,00
RAZEM 4 337,00

7.2 D - 10.10.02L PRZYCZÓŁEK Z GRUNTU ZBROJONEGO
35

d.7.2
D.1010.
02L.10 Scalona

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr.
15cm

m2

1,9<m3>/0,15 m2 12,67
RAZEM 12,67

35.1
d.7.2

KNR 2-31 0109-01
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

poz.35 m2 12,67
RAZEM 12,67

35.2
d.7.2

KNR 2-31 0109-02
Kalkulacja kosz-
tów

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.35 m2 12,67
RAZEM 12,67

36
d.7.2

D.1010.
02L.15 Scalona

Umocnienie skarp ściankami z bloczków betonowych m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

36.1
d.7.2

KNR-W 2-02
0107-01
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Ściany oporowe z bloczków m2

poz.36 m2 100,00
RAZEM 100,00

37
d.7.2

D.10.10.
02L.20 Scalona

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrzy-
małości min. 510kN/m

m2

450 m2 450,00
RAZEM 450,00
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37.1

d.7.2
KNR AT-04 0101-
03 KNR 2-31 z.o.
2.13. 9902-02 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym m2

poz.37 m2 450,00
RAZEM 450,00

38
d.7.2

D.10.10.
02L.22 Scalona

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrzy-
małości min. 520kN/m

m2

90 m2 90,00
RAZEM 90,00

38.1
d.7.2

KNR AT-04 0101-
03 KNR 2-31 z.o.
2.13. 9902-02 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym m2

poz.38 m2 90,00
RAZEM 90,00

39
d.7.2

D.10.10.
02L.23 Scalona

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrzy-
małości min. 560kN/m

m2

360 m2 360,00
RAZEM 360,00

39.1
d.7.2

KNR AT-04 0101-
03 KNR 2-31 z.o.
2.13. 9902-02 
analogia
Kalkulacja kosz-
tów

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym m2

poz.39 m2 360,00
RAZEM 360,00
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