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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna 
1 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1678K w km od ok. 2+423 do ok. 3+642

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE: 
1

d.1.
1

KNR 2-31
1402-05

D-01.02.02 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

1219*0,6*2 m2 1 462,800
RAZEM 1 462,800

2
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31 z.
o.2.13.
9902-01 

D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

10,4 m 10,400
RAZEM 10,400

3
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 25 km

m2

1219*5,1 m2 6 216,900
RAZEM 6 216,900

4
d.1.

1

KSNR 6
0808-06

D-46.01.01 Rozebranie barier drogowych żelbetowych zwykłych m

40+32 m 72,000
RAZEM 72,000

1.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5

d.1.
2

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5,1*1219 m2 6 216,900
RAZEM 6 216,900

6
d.1.

2

KNNR 6
0108-02
analogia

D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
asfaltową mechaniczne - wrównanie śr gr. 3 cm

t

6216*0,03*2,5 t 466,200
RAZEM 466,200

7
d.1.

2

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

6216 m2 6 216,000
RAZEM 6 216,000

8
d.1.

2

KNR AT-04
0104-01
analogia

D - 05.03.
26a

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojenio-
wych o wytrzymałości na rozciaganie nie mniej niż 120x120 kN/m -
wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążacej gr. 6,0 cm
z betonu asfaltowego 0/16

m2

5,2*1219 m2 6 338,800
RAZEM 6 338,800

9
d.1.

2

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

6216 m2 6 216,000
RAZEM 6 216,000

10
d.1.

2

KNNR 6
0309-02
analogia

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

6216 m2 6 216,000
RAZEM 6 216,000

11
d.1.

2

KNNR 6
0113-01
analogia

D - 06.03.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitu-
micznego o grubości po zagęszczeniu 15cm - uzupełnienie poboczy

m2

1219*0,6*2 m2 1 462,800
RAZEM 1 462,800

1.3 Elementy bezpieczeństwa
12

d.1.
3

KNR 2-31
0704-01

D-46.01.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m (przepus-
ty)

m

56+32 m 88,000
RAZEM 88,000

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna- Podwilk w km 0+00 do km ok. 0+280
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE: 
13

d.2.
1

KNR AT-03
0102-03/04

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 16 km - interpolacja

m2

1620+354 m2 1 974,000
RAZEM 1 974,000
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14
d.2.

1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31 z.
o.2.13.
9902-01 

D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

47 m 47,000
RAZEM 47,000

15
d.2.

1

KNR AT-03
0102-01

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 16 km

m2

305 m2 305,000
RAZEM 305,000

2.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
16

d.2.
2

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1620+354+305 m2 2 279,000
RAZEM 2 279,000

17
d.2.

2

KNNR 6
0108-02
analogia

D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
asfaltową mechaniczne - wrównanie śr gr. 2cm

t

1974*0,02*2,5 t 98,700
RAZEM 98,700

18
d.2.

2

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1620+354+305 m2 2 279,000
RAZEM 2 279,000

19
d.2.

2

KNNR 6
0308-01
analogia

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
Krotność = 1,5

m2

1620+354+305 m2 2 279,000
RAZEM 2 279,000

20
d.2.

2

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1620+354+305 m2 2 279,000
RAZEM 2 279,000

21
d.2.

2

KNNR 6
0309-02
analogia

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

1620+354+305 m2 2 279,000
RAZEM 2 279,000

2.3 Roboty Uzupełniające
22

d.2.
3

KNR 2-31
1406-02

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

23
d.2.

3

KNR 2-31
1201-03

D.08.02.02 Remont cząstkowy krawężników betonowych wystających 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej do ułozenia na ławie betonowej
(rozbiórka zniszczonych krawężników i wbudowanie nowych)

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

24
d.2.

3

KNNR 6
0705-06

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie,
miejsce dla niepełnosprawnych

m2

12+115 m2 127,000
RAZEM 127,000

25
d.2.

3

KNR 2-18
0408-02

D - 09.01.01 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP
15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

26
d.2.

3

KNR 5-10
0906-01

D - 09.01.01 Montaż przyłącza do zasilania 2  lamp oświetleniowych przejścia dla
pieszych (przyłącz doprowadzony z istniejącego zasilania oświetle-
nia ulicznego

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000
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27
d.2.

3

KNNR 5
1001-04
analogia

D - 09.01.01 Oświetlenie przejścia dla pieszych - Montaż i stawianie 2 słupów
oświetleniowych typu S-60PC - 6 m na betonowych fundamentach
F100/200 z oprawami oświetleniowymi na wysięgnikach jednora-
miennych. Na konstrukcji słupowej należy zamontować czujniki
obecności pieszego w celu zaświecenia oprawy pełną mocą, w przy-
padku braku pieszego oprawa świeci z mocą 40%. Maszty oświetle-
nia ulicznego z podświetlanymi kasetonami znaku D-6 (2 szt) z sys-
temen ostrzegania obecności pieszego w rejonie przejścia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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