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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W PACANOWIE

1 OCIEPLENIE ELEWACJI
1.1 KNR-W 2-02

1609-01
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

88.0 m2 88.000
RAZEM 88.000

1.2 KNR AT-25
0201-02
analogia

Skucie pasa tynku i cegły przy otworach okiennych w celu docieplenia ościeży m

3*1.98*2+3.62*3 m 22.740
RAZEM 22.740

1.3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.35*(0.9*3+2.02*2) m2 2.359
RAZEM 2.359

1.4 NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych -
ponowny mntaż - nowe uchwyty

m

2*4 m 8.000
RAZEM 8.000

1.5 KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

19.2+64.75 m2 83.950
RAZEM 83.950

1.6 KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

83.95 m2 83.950
RAZEM 83.950

1.7 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
- y=0,032

m2

83.95 m2 83.950
RAZEM 83.950

1.8 KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2-3 cm metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2

27.1*0.4 m2 10.840
RAZEM 10.840

1.9 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

83.95 m2 83.950
RAZEM 83.950

1.10 KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

10.84 m2 10.840
RAZEM 10.840

1.11 KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

22.74 m 22.740
RAZEM 22.740

1.12 KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego  o fakturze rustykal-
nej grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

83.95 m2 83.950
RAZEM 83.950

1.13 KNR 0-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej
grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

10.84 m2 10.840
RAZEM 10.840

1.14 NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

2.39 m2 2.390
RAZEM 2.390

2 REMONT KOMINÓW 
2.1 KNR-W 7-12

0301-01
Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji beto-
nowych - nakrywa kominów

m2

10.0*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

2.2 KNR 9-03
0502-04

Wyrównanie powierzchni czapek kominowych m2

15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
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2.3 NNRNKB

202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

15.0*1.15 m2 17.250
RAZEM 17.250

2.4 KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

42.2 m2 42.200
RAZEM 42.200

2.5 KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

10*4*1.2 m 48.000
RAZEM 48.000

2.6 KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach m2

42.2 m2 42.200
RAZEM 42.200

2.7 KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie m2

42.2 m2 42.200
RAZEM 42.200

2.8 KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów farbą silikonową m2

42.2 m2 42.200
RAZEM 42.200

2.9 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na kominach m

10*3.4 m 34.000
RAZEM 34.000

3 MALOWANIE ELEWACJI
3.1 KNR-W 2-02

1609-01
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

470.0 m2 470.000
RAZEM 470.000

3.2 KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

75.3+133.1+11.5+99.25+149.05 m2 468.200
RAZEM 468.200

3.3 KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie m2

468.2 m2 468.200
RAZEM 468.200

3.4 KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

468.2 m2 468.200
RAZEM 468.200
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