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I. Część opisowa 

1.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Data opracowania 

Luty 2022 r. 

1.2 Dane inwestora 

                          Gmina Węgorzyno 

  ul. Rynek 1 

  73 -155 Węgorzyno; NIP: 854 -10-01-653         

1.3 Podstawowe pojęcia użyte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

1. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej - Wykonawca Dokumentacji Projektowej. 

2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy.  

3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

5. Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna pełniąca w imieniu 

Inwestora nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji inwestycji. 

6. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości.  

7. Sieć wodociągowa - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i 

rozprowadzania wody wraz z obiektami inżynierskimi. 

8. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

9. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

10. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem. 

11. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

12. Przykrycie - osłona ułożona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry, 

13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu określona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie : 
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14. Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

15. Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

16. optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę 

18. i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

19. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części 

rzutu poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 

poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, 

toru kolejowego, drogi, kabli, gazociągów itp., 

20. Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia 

prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w 

którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów, 

21. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu 

pod przeszkodą terenową. Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie 

instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

22. Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 

elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

23. PFU – Opis i planowany zakres inwestycji oraz wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego (Inwestora) co do standardów technicznych wykonania 

inwestycji i uwarunkowań formalno – prawnych, które muszą być uwzględnione w 

rozwiązaniach projektowych, opisane w formie Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004. 

24. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

25. Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, ziemne, 

odwodnieniowe, montażowe, odtworzeniowe, porządkowe itp. 

26. Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z 

gruntem wraz z opisem technicznym standardów ich wykonania. 

27. Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i 

napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie 

przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków sieci. 

28. Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do 

picia , uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór 

antyskażeniowy, filtr), 
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29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka 

itp. 

30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

31. Zadanie inwestycyjne - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

planowanych funkcji techniczno-użytkowych. 

32.  Koszty kwalifikowane – koszty robót zgłoszone przez Zamawiającego w 

memorandum finansowym wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich 

wykonania takich jak rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu 

pierwotnego. 

33. Koszty niekwalifikowane – koszty robót nie zidentyfikowane w memorandum 

finansowym i finansowane przez Zamawiającego. 

1.4 Zakres robót projektowych 

- opracowanie opinii o geologicznych warunkach posadowienia, co najmniej 4 
otwory badawcze,  

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do istniejących sieci 
wodociągowych, u operatora istniejącej sieci; 

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
i uzyskania postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, zgodnie z 
Prawem Budowlanym ; 

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 
dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego i Wykonawczego) w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót wraz z 
uzyskaniem postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, zgodnie z 
Prawem Budowlanym i umożliwiającej: 

  zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy na 
podstawie wytycznych do sporządzenia odpowiedniego projektu i jego 
zatwierdzenia; 

  przeprowadzenie niezbędnej wycinki zieleni kolidującej, jeśli zajdzie taka 
potrzeba; 

 wykonanie  rurociągów  wodociągowych z wpięciem do istniejących sieci 
rozdzielczych wraz z niezbędną armaturą; 

 przeprowadzenie  odtworzeń nawierzchni dróg i chodników na podstawie 
wytycznych uzgodnionych z zarządcami dróg; 

 

1.5 Dokumentacja projektowa 

Przez dokumentację projektową należy rozumieć wszystkie opracowania 
wypełniające umowę i wymagane przez przepisy. Standardowo to projekt 
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budowlany wielobranżowy, projekty wykonawcze branżowe, badania geotechniczne 
warunków posadowienia, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie ( nie wymagane 
w przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), STWiORB ( nie wymagane w 
przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), opracowania uzupełniające np. 
inwentaryzacja zieleni kolidującej, organizacja ruchu na czas budowy, operaty 
wodno prawne dla różnego rodzaju przypadków wymaganych w ustawie Prawo 
Wodne, itp. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym i niniejszym warunkom wykonania 
oraz były akceptowane przez Zamawiającego. 

Propozycja rozwiązań projektowych powinna być prosta, jednak powinny być 
spełnione wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i 
wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich 
kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego 
dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 
warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

1.6 Cel robót 

Celem robót jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla całej planowanej 
inwestycji, z uwzględnieniem współpracy z istniejącym i projektowanym rurociągiem 
wodociągowym w m. Gościsław oraz wykonanie na jej podstawie robót 
budowlanych w całym zakresie realizacji wskazanego w części informacyjnej, 
prowadzących do wykonania rurociągu wodociągowego łączącego rurociąg 
wodociągowy w m. Gościsław w rurociągiem wodociągowym w m. Sulice III. 

Realizacja odcinka rurociągu wodociągowej pozwoli docelowo na zaopatrzenie w 
wodę terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie jeziora Węgorzyno objętych 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na 
zabudowę letniskową, hotelowo – pensjonatową oraz kempingową. 

1.7 Zakres odpowiedzialności Projektanta 

Projektant  będzie  odpowiedzialny za: 

- zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod każdym względem 
Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą 
praktyką inżynierską i obowiązującym prawem.  

- zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu 
Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania 
projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, 

- przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (w tym w szczególności decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego i oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót; 
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1.8 Zakres ceny umownej 

Określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym zakres Robót obejmuje 
wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzędzia, 
biura, koszty ogólne i wydatki na zajęcie dróg, wbudowanie infrastruktury, prace 
ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa 
osób i mienia, a także, o ile będzie konieczne, uzyskanie decyzji oraz wycinkę 
drzew i krzewów. Cena Kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena 
ta pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, 
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty 
ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania 
i ryzyko wynikające z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i nieprzewidziane 
kolizje z istniejącym uzbrojeniem). 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, 
sprzętu i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.  

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania 
uwzględni w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest 
konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

1.9 Wymagania dotyczące realizacji zadania 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

- opracowanie projektu budowlanego zgodnie z: 

 Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi  
  zmianami 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami; 

i jego uzgodnienie z Zamawiającym i operatorem sieci 

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym decyzji 
o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana lub postanowienia o braku 
sprzeciwu na rozpoczęcie robót w przypadku możliwości ich zgłoszenia, 

-     przedłożenia oświadczenia, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- opracowanie projektu wykonawczego jako uszczegółowienie projektu 
budowlanego, 

-      opracowanie wytycznych do tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy 

-      sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z robotami i uzyskanie zgody na 
jej wycinkę, jeśli zajdzie taka potrzeba  

-      sporządzenie operatów wodno prawnych i uzyskanie decyzji wodnoprawnych 
na różne okoliczności związane z budową rurociągów, jeśli zajdzie taka 
potrzeba 
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-    sporządzenie wniosków o „odlesienie” bez obowiązku sporządzenie 
Miejscowego Planu Zgospodarowania Przestrzennego, opinii biegłego itp. 
załączników do wniosku, jeśli zajdzie taka potrzeba 

1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.10.1 Informacje podstawowe 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. Jeżeli dla określonych robót nie istnieją Polskie Normy, zastosowanie 
będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane zawarte w 
informacjach podanych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych, w tym 
w niniejszym PF-U i przyjmie rozwiązania optymalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, warunkami wykonania niniejszego PF-U, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych zeszyt 3”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do 
wprowadzonych zmian, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji projektowej  na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych zeszyt 3”. 

1.10.2 Lokalizacja 

Niniejsza planowana  inwestycja zlokalizowana jest na obszarze gminy Węgorzyno, 
powiat Łobeski, woj. zachodniopomorskie. 

Życzeniem Zamawiającego jest zaprojektowanie sieci wodociągowej na terenach, w 
miarę możliwości, gminnych.  

Uwaga:  

1. Zestawienie działek geodezyjnych przewidywanych pod planowaną  inwestycję 
wraz z ich właścicielami zawiera tabela w części informacyjnej PF-U. 
Zestawienie należy traktować orientacyjnie 

 

1.10.3 Stan istniejący 

W m. Gościsław zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa zasilana z m. 
Węgorzyno. Przedmiotowy teren przewidziany jest pod zabudowę letniskową, 
hotelowo – pensjonatową oraz kempingową i nie jest uzbrojony. 

 

1.10.4 Posiadane prawo do terenu  

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawa do dysponowania terenem na 
rzecz Zamawiającego. 

Ewentualne ustanowienie służebności przesyłu regulującej zasady korzystania z 
nieruchomości w związku z umieszczeniem w niej inwestycji i jej eksploatacją 
będzie przedmiotem porozumienia między Zamawiającym a właścicielem danej 
nieruchomości. 

1.10.5 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Zamawiający jest w posiadaniu: 

-  map do celów projektowych dla całego zakresu inwestycji  

Mapy zostaną przekazana Wykonawcy do realizacji zadania. 

1.10.6 Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zakresem inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na terenie, gdzie częściowo obowiązuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla pozostałego zakresu należy uzyskać 
decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Część trasy planowanego 
wodociągu przebiega gminnymi drogami polnymi a część w pasie drogi powiatowej. 
Występują też tereny leśne o nieznanym statusie gospodarki leśnej LP oraz teren 
zamknięty PKP. Dodatkowo Inwestycja zlokalizowana jest w obszarach Natura 2000 
– Ostoja Ińska oraz w Ińskim Parku Krajobrazowym,  

Orientacyjny wykaz działek geodezyjnych zawiera część informacyjna 

1.10.7 Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski stwierdza się, że 
podłoże planowanej inwestycji budują plejstoceńskie piaski granulometrycznie 
wykształcone jako piaski drobne i podrzędnie piaski średnie z zastoinami gliniasto – 
iłowymi charakterystycznymi dla pojezierza Drawskiego. 

Ponieważ podłoże budują głównie przepuszczalne grunty niespoiste poziom wód 
gruntowych o zwierciadle swobodnym związany będzie z najbliższymi zbiornikami i 
ciekami wód powierzchniowych.  

 O konieczności i sposobie odwodnień wykopów lub zabezpieczeń przed 
napływem wód opadowych zdecyduje Projektant opracowujący dokumentację 
projektową. 

 O sposobie posadowienia rurociągów zadecyduje Projektant branży 
instalacyjnej sanitarnej opracowujący dokumentację projektową.  

 Dno wykopów należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia 
ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, nieuchwyconych wierceniami. 

 Projektowanie wszelkich posadowień bezpośrednich i związane z tym 
obliczenia statyczne wykonać zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli”.  

 Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić 
również przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione 
partie gruntów należy dogęścić (w przypadku piasków drobnych i średnich) lub 
usunąć  podłoża i zastąpić podsypką piaskowo - żwirową. 
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 Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m według PN-81/B - 03020. 

 

1.10.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Projektant odpowiada za ochronę istniejących instalacji, urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz budynków i budowli. 

Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych 
warunków określonych przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów, na 
których będą prowadzone roboty. 

Projektant będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia w/w obiektów. 

1.11 Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Należy zaprojektować i wykonać: 

o rurociągi wodociągowe o orientacyjnej długości ok. 1,2 km od miejsca 
włączenia w rurociąg wodociągowym zlokalizowany w m. Gościsław do 
węzła połączeniowego do realizowanego obecnie wodociągu w m. Sulice III. 
Wykonać  roboty w zakresie wyznaczonego orientacyjnego przebiegu 
wskazanego w części informacyjnej na planie sytuacyjnym. 

o studnie technologiczne z zaworami napowietrzająco –odpowietrzającymi, 
studnie z zaworem redukcyjnym, studnie odwodnieniowe, hydranty 
nadziemne, zasuwy węzłowe itp. 

Rurociągi wodociągowe  zaprojektować z rur z PEHD o odpowiednich średnicach tj. 
zapewniających uzyskiwanie odpowiednich ciśnień w sieci, odpowiednie 
zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. i utrzymywanie odpowiednich parametrów 
technologicznych i walorów zdrowotnych. 

Projektowany wodociąg ma docelowo zaopatrzyć w wodę ok. 70 wydzielonych 
działek geodezyjnych przeznaczonych pod zabudowę letniskową, hotelowo – 
pensjonatową, kempingową i tereny przeznaczone pod pola namiotowe.  

Należy uwzględnić odtwarzanie nawierzchni gruntowych i utwardzonych dróg. 

Orientacyjny przebieg planowanych rurociągów przedstawiono na załączonym  w 
części informacyjnej planie sytuacyjnym. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby rury wraz z innymi urządzeniami umiejscowionymi w 
gruncie zaprojektować tak, aby zapewniały długoletnią trwałość (co najmniej 50 lat) i 
odporność chemiczną. 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623) i posiadać atest PZH dla wody pitnej. 

Materiały powinny być tak dobierane, aby były zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881).  
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2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych 

2.2.1 Uzyskanie wszelkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji 

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do zrealizowania 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. 

2.2.2 Prace przygotowawcze i projektowe 

2.2.2.1 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

Inwestor jest w posiadaniu aktualnych map do celów projektowych dla planowanego 
zakresu inwestycji. Mapy zostaną przekazane Wykonawcy realizującego inwestycję. 

2.2.2.2 Koncepcja 

Projektant opracuje koncepcję rozwiązań technicznych, która będzie stanowiła, po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do sporządzenia projektu 
budowlanego (projektu w jednym opracowaniu). i  wykonawczego (projektu z 
podziałem na branże). 

Koncepcję rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach z wersją 
elektroniczną na CD w formacie PDF celem weryfikacji zgodności z PF-U, podjęcia 
dyskusji technicznej i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna zawierać: 

 Część opisową,  

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Skrócone profile podłużne pozwalające wyznaczyć linię ciśnień. 

2.2.2.3 Badania geotechniczne  warunków posadowienia 

Zamawiający wymaga wykonania otworów geologicznych pod rurociągi 
wodociągowe do głębokości min. 1 m pod spodziewanym poziomem ułożenia 
rurociągu, w ilości pozwalającej na wydanie przez uprawnionego geologa opinii o 
warunkach posadowienia i odwadniania wykopów, nie mniej niż 4 otwory. 

2.2.2.4 Projekt budowlany i wykonawczy 

Projektant jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego 
oraz do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
budowę dla całego zakresu Robót, jeśli będzie wymagane, bądź do zgłoszenia 
Robót i do uzyskania tzw. braku sprzeciwu.  

Projektant przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia 2 egzemplarze wersji 
papierowej i elektronicznej kompletnego projektu (przed złożeniem wniosku 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót). Na uzgodnienie 
przedmiotowej dokumentacji Projektant powinien przyjąć termin 10 dni roboczych od 
daty dostarczenia tej dokumentacji Zamawiającemu.  

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek oraz zatwierdzeniu projektu 
przez Zamawiającego Projektant winien: 

3 egzemplarze projektu budowlanego złożyć celem uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia Robót.  
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2 egzemplarze winny być przekazane Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną 
na nośniku CD. 

Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Projekt budowlany 
opracowany musi być przez personel inżynieryjno techniczny o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania 
budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby 
samorządu Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.  

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem 
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz stosowne oświadczenie o zgodności z umową, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Wszelkie opłaty skarbowe i koszty 
związane z uzyskaniem decyzji i  uzgodnień poniesie Projektant. 

Projekt budowlany i wykonawczy, który powinien sporządzić Wykonawca, będzie 
wykonany i przekazany zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

 Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi, chyba, że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne 
rozmiary. 

 Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 
kompletne.  Zastosowana skala zależeć musi od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

Plany sieci  1:1000 

Profile rurociągów – skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż 
skala pozioma. 

Plany terenu, schematy –              1 : 500, 1 : 1000 

Szczegóły –                          1:20 do 1:5 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza i pozostawia do decyzji Projektanta sporządzenie projektu 
budowlanego i wykonawczego w jednej fazie lub odrębnego projektu 
wykonawczego. Jeśli będzie odrębny projekt wykonawczy to Projektant przekaże 
protokolarnie  2 egz. projektów wykonawczych wraz z ich wersją elektroniczną 
celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci jedną kopię ze swoimi komentarzami. 

Na uzgodnienie przekazanych rysunków i obliczeń Projektant powinien przewidzieć 
10 dni roboczych od daty dostarczenia ich Zamawiającemu. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą 
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty, jeśli będą mieścić się w ramach 
ustaleń niniejszego PF-U. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. kompletów uzgodnionych wcześniej 
projektów wykonawczych wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD. 

 

2.2.2.5 Pozostałe opracowania i dokumenty 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 
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o przedstawienie harmonogramu prac projektowych z podziałem na prace 
przygotowawcze, projekt budowlany i wykonawczy lub projekty wykonawcze, 
jeśli Projektant podejmie decyzję o ich odrębnym sporządzeniu, 

o uzyskanie zgody właścicieli/ zarządców instytucjonalnych/ dzierżawców 
działek, przez które będzie przebiegać inwestycja w zakresie kosztów 
kwalifikowanych, 

o opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), która będzie podstawą do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 20 
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, 

o wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodno 
prawnej, jeśli nastąpi taka konieczność, 

o wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej wraz z wnioskiem o wycinkę 

o przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych przepisami 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii, w 
odrębnej teczce wraz z ich wykazem, 

 

2.2.3 Zasady współpracy z Zamawiającym w zakresie prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia, przedstawiania efektów prac projektowych w 
poszczególnych fazach i ich prezentacji w siedzibie Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem każdej fazy projektu  będzie zwoływane spotkanie w celu 
ostatecznego uzgodnienia wymagań w stosunku do wykonywanego projektu. Ze 
spotkania spisywane będą protokoły z uzgodnienia przedprojektowego. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy 
opracowaniu projektów budowlanych w stosunku do zawartych w niniejszym PF-U, 
a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych.  

O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony przez Projektanta 
pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku trudności w trakcie 
uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń przedprojektowych 
uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych w materiałach przetargowych 
oczekuje się od Projektanta zwoływania na bieżąco narad roboczych dotyczących 
pojawiających się problemów. Projektant składa projekt na Naradę Koordynacyjną 
po uzgodnieniu go przez Zamawiającego. 

Odbiór dokumentacji projektowej następować będzie na podstawie protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej, który sporządza Projektant na podstawie 
wcześniej zaproponowanej i zatwierdzonej Listy Kompletności Dokumentacji 
Projektowej. 

2.2.4 Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego 

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego 
przez Projektantów – autorów projektów branżowych zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie 
koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego lub z inicjatywy Wykonawcy robót 
budowlanych w trzech przypadkach: 

 z przyczyn obiektywnych – koszt nadzoru pokrywany będzie przez 
Zamawiającego; 
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 z winy Wykonawcy robót budowlanych– koszt nadzoru pokrywany będzie 
przez Wykonawcę; 

 z winy Projektanta–  nadzór będzie darmowy; 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

Wpis do dziennika budowy, także w siedzibie Projektanta, 

Przyjazd Projektanta na plac budowy, 

Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy robót 
budowlanych,  

Wykonanie szkiców lub rysunków zamiennych, względnie analiz i przeliczeń w 
siedzibie Projektanta i przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną, 

Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów branżowych i załączone do dokumentacji powykonawczej. 

Koszty nadzoru autorskiego nie wchodzą w cenę umowną. Zostanie podpisana 
odrębna umowa ryczałtowa lub umowa ustalająca koszt jednorazowego działania w 
postaci: 

- nadzoru autorskiego miejscowego wykonanego w biurze projektów 

- nadzoru autorskiego zamiejscowego (tzw. „pobyt”). 

2.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

 
Roboty, których dotyczy niniejszy PF-U, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę sieci wodociągowej opartej na istniejącej i aktualnie realizowanej 

sieci wodociągowej i obejmują następujący zakres robót: 

- Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 de 110 i 90 mm 

- Montaż trójników i zasuw w obudowie i skrzynką uliczną, 

- Montaż trójników redukcyjnych,  

- Montaż hydrantów nadziemnych DN 80, 

- Montaż reduktora ciśnienia w studniach włazowych, o ile zajdzie taka potrzeba 

- Montaż studzienek odpowietrzających i odwodnieniowych 

- Montażu studzienek z armaturą odcinającą przy przekroczeniu torów 

kolejowych 

- Montaż hydrantów 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

- wykonanie prac przygotowawczych, 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie przekopów próbnych oraz podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, 

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów wodociągowych, 

-  montaż armatury z zabezpieczeniem przed przesunięciem i zniszczeniem, 

- montaż studni technologicznych  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w warunkach wykonania. 
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2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące cech technicznych 

2.4.1 Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

Sypki materiał mineralny, z którego będzie wykonana podsypka i obsypka 
przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 
materiału, 

Grubość podsypki projektować co najmniej w miąższości 20 cm. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 30 cm. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna 
przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na 
to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 
uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 
przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie 
obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 

Jeżeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być 
zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu 
zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą. 

2.4.2 Rury wodociągowe 

Zastosować rurociągi do wody z PEHD  PE100 na ciśnienie nominalne PN10 bar 
(1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami. 

Dla zmiany kierunku zastosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana. Zginanie 
rur na zimno może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich a promień gięcia 
nie może być mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe oraz 
połączenia kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Nad rurociągami 
wodociągowymi ułożyć  foliowe taśmy lokalizacyjne z wkładką metalową a 
lokalizację armatury oznakować. 

Rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców 
wtórnych; surowiec użyty do produkcji rur powinien posiadać odpowiedni certyfikat 
jakości oraz wszystkie rury i kształtki powinny posiadać certyfikat PZH o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną .  

Stosować rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 1220. 

Rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem. 
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2.4.3 Kształtki 

Kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z tego 
samego materiału co rura. 

Należy stosować jednolity system kształtek. 

- kształtki wykonane z polietylenu PE 100 

- kształtki powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez 
surowców wtórnych 

- surowce używane do produkcji powinny posiadać certyfikat ISO 

- kształtki w kolorze czarnym 

- producent powinien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia 
jednolitego systemu połączeń 

2.4.4 Armatura 

Projektować zasuwy klinowe kołnierzowe długie (F-5) na ciśnienie nominalne PN10.  

Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego. We 
wszystkich występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby 
łączące ze stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

- korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG40, 

- połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby 
łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) 
lub bezśrubowo,  

- ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za 
pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki 
ochronnej minimum 250 µm,  

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej 
wrzeciono polerowane, 

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

- korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

- wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

- przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny 
(niezwężony), pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

- kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiężna 
wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

- strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z 
medium (wodą) przepływającym przez zasuwę, 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej, 

- obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 
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- zasuwy doziemne wyposażyć w przedłużony trzpień z obudową i skrzynką. 

- stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5  

2.4.5 Hydranty p.poż. 

Wymagania: 

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w 
położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne, 

- głowica: wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze 
czerwonym, 

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

- ochrona antykorozyjna z proszków epoksydowych wykonana za pomocą 
fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej 
minimum 250 µm, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 20000 C, 
zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową 3000 V. 

- wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej z gwintem 
walcowanym, w części uszczelniającej szlifowany, 

- połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej 

2.4.6 Studnie technologiczne na sieci wodociągowej 

Studnie technologiczne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729 jak dla systemów 
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne włazowe należy wykonać w systemie z 
elementów prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z 
gumy syntetycznej.  System musi składać się z elementów takich jak: kręgi  
betonowe,  elementy  przejściowe, płyty  nadstudzienne,  zwężki,  fundamenty z 
wykonanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla rur wodociągowych wymaganych 
jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni. 

Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 
4%, mrozoodporność (F-50).  

Wymiary studzienek powinny być zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671. 

Jeśli zajdzie konieczność wykonania nie przewidzianego połączenia rury ze 
studzienką na placu budowy – dopuszcza się wykonanie otworu w prefabrykacie 
jedynie za pomocą wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkę 
gumową „in situ”. 

Zwieńczenia studni 

Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. C35/45 (beton 
zgodny z normą PN-EN 206-1). 

2.4.7 Studnie odwodnieniowe na sieci wodociągowej 

Studnie odwodnieniowe wykonać jako  prefabrykowaną na bazie kręgów 
betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Króciec 
odwodnieniowy wprowadzony do studni zakończyć zasuwą klinową odcinającą 
kołnierzową DN80 PN10 do wody z szybkozłączem (typu „strażackiego”) 



 Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

  Strona 18 

Gmina Węgorzyno 

Luty  2022r 

 

umożliwiającym przyłączenie przewodu elastycznego i bezpośrednie, grawitacyjne 
wyprowadzenie wody na zewnątrz studzienki.   Konstrukcja i wymiary studni 
powinny przewidywać  przestrzeń roboczą do umieszczenia pompy zatapialnej  
przenośnej, która odprowadzać będzie wodę na zewnątrz za pomocą elastycznego 
rurociągu. 

Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy 
betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. 
„rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. 
Dno studni wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

Studnia odwodnieniowa przykryta płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 625 mm w 
odmianie ciężkiej zamykanym specjalnym zamkiem. 

2.4.8 Studnie z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym na sieci 
wodociągowej 

Studnię z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym  wykonać jako  
prefabrykowaną na bazie kręgów betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla 
studni kanalizacyjnych W studni na pionowym  króćcu należy zamontować 
kołnierzowy zawór napowietrzająco – odpowietrzający do wody wraz z zasuwą 
odcinającą.   

Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy 
betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. 
„rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. 
Dno studni wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 
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2.5 WWiORB 00 – Wymagania ogólne 
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2.5.1 Informacje ogólne 

2.5.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla planowanej inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

2.5.1.2 Zakres robót  

Realizacja Kontraktu obejmuje kompleksowe wykonanie następujących robót: 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla całej planowanej inwestycji 

- przygotowawczych, w tym organizacji placu budowy  

- budowlanych i montażowych  

- instalacyjnych  

- odtworzeniowych i porządkowych 

- niezbędnych prac koniecznych do formalnego przygotowania inwestycji do 
przekazania do eksploatacji, 

- wykonania dokumentacji powykonawczej 

2.5.1.3 Zakres stosowania  

Warunki wykonania i odbioru robót jako część PF-U do zamówienia, należy 
odczytywać i rozumieć  w odniesieniu do zakresu robót do wykonania opisanych w 
pkt.2.5. 1.2. 

2.5.1.4 Zakres ceny kontraktowej 

Określony zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnienia, 
wystąpienia, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne 
(oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia. Cena kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę, której charakter 
określają odpowiednie pozycje w przedmiarach robót. Cena ta pokryje koszt siły 
roboczej, materiałów, wyposażenia, transportu, opłat przewozowych, 
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty 
ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania 
i ryzyko wynikające z kontraktu, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną 
proporcjonalnie rozłożone w pozycjach przedmiaru robót. 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, 
sprzętu i wyposażenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., które w ten sam sposób 
zostaną rozłożone w pozycjach przedmiaru robót. 

Zakłada się, że wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w 
cenie kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do 
wypełnienia kontraktu. 

2.5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, dokumentacją 
projektową,  niniejszymi warunkami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

  Strona 21 

Gmina Węgorzyno 

Luty  2022r 

 

2.5.1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem budowy.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne 
jednostki) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i winny być  uwzględnione w kwocie kontraktowej.  

Przyjmuje się, że wykonawca obejrzał i sprawdził teren budowy oraz jego otoczenie 
dla całego zakresu kontraktu przed złożeniem dokumentów ofertowych i uznał je za 
wystarczające. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na 
terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

2.5.1.5.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca dostarczy 3 komplety dokumentów powykonawczych oraz wersję 
elektroniczną na płycie CD, a ponadto: 

1) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów 
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce  

2) oryginał i kopię dziennika budowy 

3) oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
budowlanym, projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami                                   

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a 
także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu 

4) dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń 
(oryginał i 1 kopia) 

5) geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą  

6) mapę z inwentaryzacją powykonawczą należy opracować w wersji 
elektronicznej, w następujący sposób :  

a) wyniki pomiaru skartować i wykreślić na mapie zasadniczej,  

b) uzupełnioną mapę zasadniczą zeskanować w pliku tif w jakości 
minimum 400 DPI, skalibrować i “ustawić” na prawidłowych 
współrzędnych w pliku dwg (AutoCad),  

c) pod ten sam plik dwg wczytać pomierzone punkty 
inwentaryzowanych sieci,  

d) na podstawie wczytanych punktów “narysować” mapę wektorową na 
takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna 
(zasadnicza)”  

7) kopie rysunków projektu z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie 
nastąpiły podczas budowy  

8) dla każdego z urządzeń podręcznik obsługi i konserwacji   
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2.5.1.5.3 Zgodność robót z PF-U i dokumentacją projektową 

PF-U oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PF-U i 
dokumentacją projektową. 

Dane określone w PF-U będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

2.5.1.5.4 Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-
montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający 
lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów 
charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.  

2.5.1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową . 

2.5.1.5.6 Tablice informacyjne 

W ramach kontraktu wykonawca zobowiązany jest wykonać i postawić tablice 
informacyjne o budowie i utrzymywać je w czasie wykonywania Robót.  

Tablice informacyjne budowy powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. 

Poza tym, w związku z planowanym współfinansowaniem przez fundusz pomocowy 
Unii Europejskiej,  wykonawca w  ramach kontraktu zobowiązany jest dodatkowo 
wykonać i postawić na terenie wskazanym przez Zamawiającego tablicę 
pamiątkową informującą o udziale funduszu. Tablicę należy wykonać ściśle wg 
wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

2.5.1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W szczególności wykonawca powinien zapoznać się i stosować: 

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 
2001.62.627 wraz z późniejszymi zmianami) 

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880 
wraz z późniejszymi zmianami) 

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 wraz z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 
2002.96.860) 

Ponadto wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru 

2.5.1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w 
szczególności : 

- przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej. 

- przepisów Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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2.5.1.5.9 Ochrona własności 

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposób wykluczający przedostanie się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do podłoża gruntowego i dalej do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska informacje od 
właścicieli bądź eksploatatorów poszczególnych obiektów potwierdzające faktyczną 
lokalizację obiektów podziemnych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych obiektów na czas trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli (eksploatatorów) oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi oraz obiektów podziemnych które 
zostały naniesione na planie zagospodarowania terenu bądź później wskazane 
przez eksploatatora. 

2.5.1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.5.1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Kodeks Pracy,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
powyższych aktach prawnych nie podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu i zostały 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.5.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa 
polskiego w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada 
się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

2.5.1.5.13 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (w tym między innymi zezwolenia na utylizację 
odpadów niebezpiecznych, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

2.5.1.5.14 Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz 
w okresie prób końcowych i winno obejmować: 

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- System kontroli i pomiarów, 
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audio-wizualne niezbędne personelowi zamawiającego do dalszego samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń wykonawca winien 
ująć w cenie umownej.  

2.5.2 Materiały 

2.5.2.1 Parametry materiałów 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w wymaganiach 
szczegółowych.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 
postanowieniami kontraktu oraz z przepisami prawa budowlanego, a w 
szczególności : 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: 
Dz.U. 2003.207.2016 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004.92.881, z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 
241, poz. 2077)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 
1386) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 
2004.198.2041) 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

2.5.2.2 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach zamawiający będzie 
wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

2.5.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada wykonawca. 
Odpowiednie dokumenty  muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru do 
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akceptacji materiału. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia 
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.5.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

2.5.2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia, w szczególności nie dopuszczone są do użycia materiały wywołujące 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

2.5.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, PF-U i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.5.3.1 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w WW i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 

2.5.4 Wykonanie robót 

2.5.4.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami PF-U oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie                      
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami               
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PF-U, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

2.5.5 Kontrola jakości robót 

2.5.5.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WW. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

2.5.5.2 Jakość materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z WW 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2.5.5.3 Odbiory końcowe i częściowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez wykonawcę 
wyników prób jest elementem koniecznym przejęcia robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały 
oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych w kontrakcie prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
cenie kontraktu.  

Próby Końcowe 

Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli 
będzie to wymagane przepisami lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie 
zamkniętą całość, wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już 
poddanych próbom końcowym w zakresie jakim będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra 
wymagane do wykonania prób końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych 
do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez inspektora w ramach prób 
końcowych i przed wydaniem świadectwa przejęcia ponoszone będą przez 
wykonawcę. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrolę w 
celu stwierdzenia zgodności robót z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie 
zdejmuje z wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w 
kontrakcie. 
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2.5.5.4 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z 
późniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953). 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki 
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

a) dane techniczne, 

b) opis budowy i działania, 

c) zestawienie części zamiennych, 

d) warunki gwarancji, 

e) instrukcję montażu, 

f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyżej następujące 
dokumenty:  

- dokument umożliwiający budowę, 

- protokoły przekazania placu budowy, 

- plan BIOZ sporządzony przez wykonawcę, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z rad budowy, 

- korespondencja na budowie. 

- dokumentacja fotograficzna 

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego 
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2.5.6 Obmiar robót 

2.5.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową , w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

2.5.6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

2.5.6.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

2.5.7 Odbiór robót 

2.5.7.1 Procedury odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

2.5.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z rysunkami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowiązań określonych kontraktem. 

2.5.7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

2.5.7.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 

4. Komisja  złożona z zamawiającego, Inspektora Nadzoru, eksploatatora oraz 
wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru 
robót. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania dokumentacją projektową i ST dla poszczególnych robót. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z 
wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.5.8 Przepisy związane 

Wiele pozycji WW odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny 
mieć ostatnie wydanie norm. Roboty winny być wykonane z zachowaniem 
bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami norm 
europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych 
z  realizacją robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm 
na tych samych warunkach co do innych wymagań zawartych w WW. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i 
wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów.  

Lista podstawowych aktów prawnych:  

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 
106/2000, poz. 1126 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami 

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 
października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 15/1999, poz. 14 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., •w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy. których realizacji jest wymagane 
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr  120, poz. 
1133. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz. U 13/1972, poz. 93 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. 
poz. 627 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenia  w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997. 
poz. 844 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż 
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 

- Ustaw z  dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 
348 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. 72/2001, poz. 747 z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 

1990•r,   w sprawie szczegółowych zasad i trybu  zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji 
powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji 
oraz zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 z późniejszymi 
zmianami 

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 
2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach 
publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 
września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i 
sygnałów w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie 
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895 

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów Dz. U. 112/2001, poz. 1206 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  dn. 3 listopada 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121, poz. 1138. 

- Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo górnicze i geologiczne Dz. U. 27/1994, 
poz. 96 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 września 2002 r. oddziaływań na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 
Nr 179. poz. 1490. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych źródeł 
i ujęć wody Dz. U. 116/1991, poz. 504 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu o  ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079 

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575. 

- Kodeks Cywilny – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. – tekst jednolity Dz. U. 
55/1990 

- Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. 
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami – tekst 
jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. – O ochronie dóbr kultury tekst jednolity: Dz.U. 
z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z późniejszymi zmianami 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 109, poz. 
1157. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 
129, poz. 1108. 

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 
16, poz. 78 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 października 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program 
ochrony środowiska przed hałasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz. 
U. Nr 99, poz. 637. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów ocen zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126. 
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2.6 WWiORB 01  Roboty geodezyjno – kartograficzne 
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2.6.1 Informacje ogólne 

2.6.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót geodezyjno - kartograficznych w ramach Robót dla planowanej inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

2.6.1.2 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – 
kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują: 

- geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie wg zawartych w 
dokumentacji projektowej współrzędnych geograficznych 

- geodezyjne zabezpieczenie wyznaczonych punktów charakterystycznych 
poprzez stosowanie tzw. „świadków”  

- czynności geodezyjne w toku budowy  

- czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na 
mapę zasadniczą i jej zarejestrowanie w PODGiK. 

2.6.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w WWiORB- 00 -Wymagania Ogólne. 

2.6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WWiORB 00 -Wymagania Ogólne  

Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, zgodnie z wymaganiami norm i 
standardów obowiązujących w tego typu pracach pomiarowych. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac. 

2.6.4 Transport 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WWiORB 00 -Wymagania 
Ogólne. 

2.6.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dla wykonania Robót  podano WWiORB 00 -Wymagania 
Ogólne. 

Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres 
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opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące 
w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 
technicznymi obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

2.6.6 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB 00 -Wymagania Ogólne. 

Kontrola jakości prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogólnych zasad 
określonych w obowiązujących przepisach i instrukcjach geodezyjnych. 

2.6.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WWiORB 00 -Wymagania 
Ogólne. 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z 
dokumentami kontraktowymi. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
przedkładając Inspektora Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu. 
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2.6.8 Przepisy związane 

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 
2001 poz. 1086 z późn. zmianami ) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-
2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455) 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
1979. 

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 
GUGIK 1998 

14. Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego 

15. Wskazówki Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji 
przewodów uzbrojenia terenu realizowanych przy wykorzystaniu 
sterowanych głowic przeciskowych i urządzeń samo zasypujących 
instalowane przewody z dn. 22 listopada 2006. znak: GKN.I.BW/7617-39/06 

- inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367 
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2.7 WW-02  ROBOTY ZIEMNE 
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2.7.1 Informacje ogólne 

2.7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych dla planowanej inwestycji pn:  

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

2.7.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych, a 
w szczególności: 

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym karczowanie zieleni kolidującej 

- wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych związanych z realizacją 
obiektów budowlanych 

- odwodnienie wykopów na czas budowy 

- wykonanie ukopów i odkładów gruntu, nasypów, podsypek, obsypek i zasypek 

- wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych 
przewodów wodociągowych 

2.7.2 Materiały 

2.7.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.2.2 Stosowane materiały 

 grunt wydobyty z wykopów i użyty następnie do zasypania 
rurociągów oraz ukształtowania terenu. 

 grunt pozyskany przez wykonawcę na wymianę do podsypki i zasypki 
– grunt na obsypkę i podsypkę powinien spełniać wymagania  normy 
PN-B-03020. 

 grunt mineralny do wymiany gruntu, jeśli zajdzie taka potrzeba 

2.7.3 Sprzęt 

2.7.3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.3.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonywania robót ziemnych niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie 
przez Wykonawcę co najmniej sprzętu opisanego poniżej  

 koparki do odspajania gruntu, 

 spycharko-ładowarki do przemieszczania gruntu, 

 zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 

 szalunki, 
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 igłofiltry, pompy próżniowe, zestawy igłofiltrowe 

 geodezyjne urządzenia pomiarowe 

 lokalizatory przewodów elektrycznych i sieci (detektory), 

 kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.), w tym gazociągów 

2.7.4 Transport 

2.7.4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WW-00 „Wymagania 
ogólne”.”. 

2.7.4.2 Wymagania szczegółowe 

Niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawcę co najmniej 
środków transportu opisanych poniżej  

 samochody skrzyniowe 

 samochody samowyładowcze 

2.7.5 Wykonywanie robót 

2.7.5.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Osnowa geodezyjna  

Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustanowienie reperów 
roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty pomiarowe 
zostaną założone w odpowiednich odstępach wzdłuż tras rurociągów i będą trwale 
oznaczone na istniejących budynkach lub za pomocą zabetonowanych stalowych 
szpilek. Wymagane jest stosowanie tzw. „świadków” punktów charakterystycznych. 

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z 
określeniem współrzędnych X i Y oraz poziomów charakterystycznych punktów. 

Prowadzenie robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy 
ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne 
pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych 
możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach (w tym 
m.in. urządzenia melioracji szczegółowych). 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym należy zatrzymać kopanie 
na poziomie ok. 10 - 20 cm powyżej rzędnej projektowej, pozostałą warstwę należy 
usunąć ręcznie bezpośrednio przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Dno wykopu, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie może być zasypane 
gruntem z wykopu lecz powinno być wypełnione chudym betonem lub piaskiem. 
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W celu uniknięcia osuwania się skarp, wykopy powinny być wykonywane w jak 
najkrótszym czasie i możliwie szybko zagospodarowane. 

Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm. 

Zabrania się wykorzystywania jako zasypkę gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, 
itp. 

Niewykorzystane na miejscu masy ziemne należy zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Zasypka wykonana będzie z gruntu wydobytego z wykopów, (o ile grunt ten nadaje 
się do zagęszczenia) zagęszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 
rys. 4, według której w obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik 
zagęszczenia powinien osiągnąć wartość: 

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni 

w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi Nadzoru właściwe 
zagęszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i 
laboratoryjnych.  

Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od 
wody. W przypadku budowy obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane 
będą w stanie wolnym od wody przez okres niezbędny do zrealizowania robót. 

Należy zapewnić, że przyjęty program odwadniania zapewnia stabilność skarp 
wykopu oraz bezpieczeństwo obiektów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ponadto, należy zapewnić, aby zrzut wody gruntowej nie spowodował 
przemieszczania się gruntu o wrażliwej strukturze jak np. luźny piasek. 

W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, 
wykonawca obniży ciśnienie pochodzące od wody gruntowej w celu zapewnienia 
stabilności tych obiektów przez cały okres budowy. 

Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy 
odpowiednia instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w 
prowadzeniu ciągłego odwadniania. 

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z odwodnieniem 
wykopów i udrożnieniem rowów odwadniających. 

Uwaga: 

Podczas prac ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić  na lokalizację i zbliżenia 
do istniejącej infrastruktury podziemnej. 

2.7.6 Kontrola jakości Robót 

2.7.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 
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2.7.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakości będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z WW i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.7.7 Obmiar robót 

2.7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w 
normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
próby odbiorowi). 

2.7.7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest m3. 

2.7.8 Odbiór robót 

2.7.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.8.2 Zakres odbioru robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowego wytyczenia trasy rurociągu, niwelety dróg i tyczenia obiektów; 
- badania stopnia zagęszczania warstw ochronnych i zasypek; 
-  zgodności wykonania z zaprojektowanymi osiami głównymi, rzędnymi 

posadowienia z dokumentacją projektową; 
- przedłożonych Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat materiałowych i 

deklaracji ich zgodności. 

2.7.9 Przepisy związane 
16. PN-B-12095:1997  Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

17. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

18. PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

19. PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

20. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

21. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

22. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

23. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

24. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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25. PN-EN   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy 
gruntowe. 

26. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Ścianki szczelne. 

27. PN-EN 12715:2003  Wykonawstwo specjalnych robót 
geotechnicznych. Iniekcja. 
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2.8 WW-03 – ROBOTY MONTAŻOWE 
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2.8.1 Informacje ogólne 

2.8.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót montażowych w zakresie sieci wodociągowej dla planowanej 

inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

2.8.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót 
montażowych  związanych z budową rurociągów wodociągowych wraz z armaturą, 
studniami technologicznymi. 

2.8.2 Materiały 

2.8.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu i będą zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu 
materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone nie nadają się do 
montażu. 

2.8.2.2 Stosowane materiały 

2.8.3 Rurociągi  

Zastosować rurociągi do wody z PEHD  PE100 na ciśnienie nominalne PN10 bar 
(1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami. 

Dla zmiany kierunku zastosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana. Zginanie 
rur na zimno może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich a promień gięcia 
nie może być mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe oraz 
połączenia kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Nad rurociągami 
wodociągowymi ułożyć  foliowe taśmy lokalizacyjne z wkładką metalową a 
lokalizację armatury oznakować. 

Rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców 
wtórnych; surowiec użyty do produkcji rur powinien posiadać odpowiedni certyfikat 
jakości oraz wszystkie rury i kształtki powinny posiadać certyfikat PZH o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną .  
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Stosować rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 1220. 

Rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem. 

2.8.4 Kształtki 

Kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z tego 
samego materiału co rura. 

Należy stosować jednolity system kształtek. 

- kształtki wykonane z polietylenu PE 100 

- kształtki powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez 
surowców wtórnych 

- surowce używane do produkcji powinny posiadać certyfikat ISO 

- kształtki w kolorze czarnym 

- producent powinien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia 
jednolitego systemu połączeń 

2.8.5 Armatura 

Projektować zasuwy klinowe kołnierzowe długie (F-5) na ciśnienie nominalne PN10.  

Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego. We 
wszystkich występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby 
łączące ze stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

- korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG40, 

- połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby 
łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) 
lub bezśrubowo,  

- ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za 
pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki 
ochronnej minimum 250 µm,  

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej 
wrzeciono polerowane, 

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

- korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

- wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

- przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny 
(niezwężony), pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

- kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiężna 
wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

- strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z 
medium (wodą) przepływającym przez zasuwę, 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej, 
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- obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 

- zasuwy doziemne wyposażyć w przedłużony trzpień z obudową i skrzynką. 

- stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5  

2.8.6 Hydranty p.poż. 

Wymagania: 

- w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku 
złamania, 

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w 
położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne, 

- głowica: wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze 
czerwonym, 

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

- ochrona antykorozyjna z proszków epoksydowych wykonana za pomocą 
fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej 
minimum 250 µm, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 20000 C, 
zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową 3000 V. 

- wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej z gwintem 
walcowanym, w części uszczelniającej szlifowany, 

- połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej 

2.8.7 Studnie technologiczne na sieci wodociągowej 

Studnie technologiczne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729 jak dla systemów 
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne włazowe należy wykonać w systemie z 
elementów prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z 
gumy syntetycznej.  System musi składać się z elementów takich jak: kręgi  
betonowe,  elementy  przejściowe, płyty  nadstudzienne,  zwężki,  fundamenty z 
wykonanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla rur wodociągowych wymaganych 
jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni. 

Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 
4%, mrozoodporność (F-50).  

Wymiary studzienek powinny być zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671. 

Jeśli zajdzie konieczność wykonania nie przewidzianego połączenia rury ze 
studzienką na placu budowy – dopuszcza się wykonanie otworu w prefabrykacie 
jedynie za pomocą wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkę 
gumową „in situ”. 

Zwieńczenia studni 

Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. C35/45 (beton 
zgodny z normą PN-EN 206-1). 

   Studnie odwodnieniowe na sieci wodociągowej 
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Studnie odwodnieniowe wykonać jako  prefabrykowaną na bazie kręgów 
betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Króciec 
odwodnieniowy wprowadzony do studni zakończyć zasuwą klinową odcinającą 
kołnierzową DN80 PN10 do wody z szybkozłączem (typu „strażackiego”) 
umożliwiającym przyłączenie przewodu elastycznego i bezpośrednie, grawitacyjne 
wyprowadzenie wody na zewnątrz studzienki.   Konstrukcja i wymiary studnii 
powinny przewidywać  przestrzeń roboczą do umieszczenia pompy zatapialnej  
przenośnej, która odprowadzać będzie wodę na zewnątrz za pomocą elastycznego 
rurociągu. 

Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy 
betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. 
„rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. 
Dno studni wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

Studnia odwodnieniowa przykryta płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 625 mm w 
odmianie ciężkiej zamykanym specjalnym zamkiem. 

Studnie z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym na sieci 
wodociągowej 

Studnię z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym  wykonać jako  
prefabrykowaną na bazie kręgów betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla 
studni kanalizacyjnych W studni na pionowym  króćcu należy zamontować 
kołnierzowy zawór napowietrzająco – odpowietrzający do wody wraz z zasuwą 
odcinającą.   

 Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni 
warstwy betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki 
(tzw. „rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego 
odwodnienia. Dno studni wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

2.8.8 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem robót związanych z budową rurociągów będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- Samochody skrzyniowe, 

- Samochody samowyładowcze z urządzeniem dźwigowym, 

- Lokalizatory przewodów elektrycznych i sieci (detektory), 

- Kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.) 

- urządzenia do wykonywania połączeń rurociągów PE metodą zgrzewania 
doczołowego i zgrzewania elektrooporowego 

2.8.9 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Na okres budowy wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego 
we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki 
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transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami taśmowymi z klamrą 
dociągową. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

2.8.10 Wykonanie Robót 

2.8.10.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w p WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami PF-U, dokumentacji projektowej, 
sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczególnych robót. 

2.8.10.2 Roboty montażowe 

Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 
stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 
zamuleniem. 

Rurociągi wodociągowe muszą być układane na podłożu pozbawionym kamieni, 
gruzu i ostrych przedmiotów. 

Rurociągi układać na podsypce na całej długości o grubości minimum 15cm.  
Obsypkę rur wykonać na całej długości do wysokości minimum 10 cm ponad 
sklepienie rury. 

Składowanie, magazynowanie oraz montaż i układanie rurociągów należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Generalnie, rury, kształtki, itp. powinny być sprawdzone przed montażem, czy 
spełniają wymagania, czy są właściwie oznakowane oraz czy nie są uszkodzone.  

Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi właściwe zagęszczenie gruntu 
zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. 
Procedura badań powinna być opracowana przez Wykonawcę przedstawiona 
Inspektorowi do zaakceptowania najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej 
dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast 
przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
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Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka 
wstępna przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 
materiału, 

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie 
prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Dalsza zasypka wykonana będzie z gruntu wydobytego z wykopów, (o ile grunt ten 
nadaje się do zagęszczenia) zagęszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 rys. 4, według której: 

w obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien 
osiągnąć wartość: 

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni 

w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Zagęszczanie gruntu winno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika podanego powyżej. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.  

Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość przykrycia 
rury wynosi mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury.  

Rurociąg wodociągowy należy poddać próbie szczelności wg PN/B-10725 - 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Po wykonaniu wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności w trzech 
etapach: 

- Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania 
próby 24 h. 

- Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar 

- Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 16 bar 
metodą ubytku wody 

Próbę przeprowadzić przed zasypaniem wodociągu dla miejsc z wykonanymi na 
budowie połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu 
temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niż 2 
godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i i główną próbę 
ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób 
będzie trwał po 0,5 godziny. 
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Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości nie dłuższej niż odległość między 
zasuwami odcinkowymi (ok. 500 m), przy czym wszystkie złącza i armatura muszą 
być odkryte. Proste odcinki wodociągu powinny być zasypane (z zagęszczeniem), a 
próba może się odbyć po upływie 48 godzin od zasypania. 

Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany rurociąg wodociągowy 
należy przepłukać przez węzły projektowanych zasuw, z wykorzystaniem studni 
odwodnieniowych i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych 
znajdującej się w nim wody powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 4 września 2000 w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad 
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (DZ.U. 
2000.82.937 

2.8.10.3 Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Zabezpieczenia wykonać zgodnie z wytycznymi gestorów sieci. Skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać stosując zabezpieczenie 
istniejącego uzbrojenia.  

Roboty prowadzić pod nadzorem gestorów sieci. 

W miejscach o dużym zagęszczeniu sieci podziemnych wykonać przekopy 
poprzeczne celem uściślenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach 
sytuacyjno-wysokościowych. 

2.8.10.4 Odtworzenie punktu geodezyjnego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie 
technicznym planowanych robót i podlegające ochronie należy oznakować w 
sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy 
wykonywać wyłącznie ręcznie a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej  odtworzyć 
przez uprawnionego geodetę na zlecenie wykonawcy robót.  

2.8.11 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Przy montażu przewodu kontroli podlega 

- sprawdzenie poprawności użytych materiałów 

- sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie skuteczności odwodnienia wykopów 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 
obsypki i zasypki z piasku 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 



Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

 Strona 55 

Gmina Węgorzyno 

Luty  2022r 

 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu skrzyżowaniu z innym 
uzbrojeniem terenu 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 
wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

- wykonanie próby szczelności odcinka rurociągu  

2.8.12 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej WW-00 
„Wymagania Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

2.8.13 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów 
skuteczności działania wykonanego rurociągu. Przyjęcie robót może nastąpić tylko 
w przypadku pozytywnego wyniku w/w prób i pomiarów, i ich zgodności z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami lub z wcześniej 
uzgodnionymi przez strony odstępstwami. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym będą polegały na: 

- zbadaniu   zgodności    usytuowania    i   długości    przewodu   z 
Dokumentacją projektową i inwentaryzacją    geodezyjną, dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 
0,1 m.   Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać 
±0,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz minimalnej 
prędkości. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania 
gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób 
jego zagęszczenia, 
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- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 
przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i obsybki 
przewodu, 

-  

2.8.14 Przepisy związane 

1. PN-B-10725/1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

2. PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

3. PN-B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

4. PN-EN 13244-1:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

5. PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: 
Rury. 

6. PN-EN 13244-3:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki. 

7. PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: 
Armatura. 

8. PN-EN 13244-5:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie. 

9. PN-EN 1295-1 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

10. PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej 
przez dostawców.  

11. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. 

12. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

13. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

14. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

15. Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-4:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-5:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
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2.9 WW- 04   Roboty drogowe 
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2.9.1 Informacje ogólne 

2.9.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

drogowych odtworzeniowych w związku z  planowaną inwestycją pn.  

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

2.9.1.2 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych po budowie 
rurociągów wodociągowych. 

2.9.2 Materiały 

2.9.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.9.2.2 Stosowane materiały 

Droga asfaltowa  

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczyć będzie robót prowadzonych 
ewentualnie w granicach miejscowości, w drogach gminnych, w miejscach włączeń 
do istniejącej sieci rozdzielczej.  

Konstrukcja dróg może wyglądać następująco (uwaga: dokładne rodzaje i grubości 
poszczególnych nawierzchni znane będą podczas uzgodnień z zarządcami dróg): 

- 5 cm warstwa ścieralna z AC 11S 

- 7 cm podbudowa z AC 16P 

- 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm 

Przed robotami należy sfrezować warstwę ścieralną na głębokość 3 cm na całej 
szerokości jezdni. 

Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu wykonać warstwy podbudowy z kruszywa 
oraz podbudowę z AC16P do poziomu sfrezowanych warstw nawierzchni.  

2.9.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.  

Roboty związane z wykonaniem robót drogowych będą wykonywane ręcznie i przy 
pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

- żurawi samochodowych, 

- betoniarek, 

- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

- walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
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- walców statycznych, 

- ubijaków mechanicznych. 

- szczotek mechanicznych (zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych). 

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 
zagęszczania. 

- spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM, 

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3, 

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5÷13,0 T, 

- zagęszczarka płytowa,  

- walec ogumiony, drogowy, średni - 4÷6 T. 

- maszyna do mechanicznego układania asfaltu 

2.9.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny 
odpowiadać BN-67/6747-14. 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-
06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

Kostka betonowa powinna być przewożona na paletach maksymalnie po 10 warstw 
zabezpieczona przed przesuwaniem i obfoliowana. 



Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu Gościsław – Sulice III w gminie Węgorzyno” 

 Strona 60 

Gmina Węgorzyno 

Luty  2022r 

 

2.9.5 Wykonanie robót 

2.9.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacjach technicznych WW-00 
“Wymagania Ogólne". 

2.9.5.2 Organizacja ruchu na czas robót 

Projekt czasowej organizacji ruchu zostanie opracowany, jeśli będzie wymagany. 
Jeśli nie będzie to Wykonawcę obowiązuje standardowe zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót. 

2.9.5.3 Ukształtowanie terenu 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca oczyści teren budowy z humusu w miejscach 
planowanego pasa robót ziemnych oraz przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy humusu musi być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej według faktycznego stanu występowania. 

Wykonanie Robót związanych z regulacją położenia wysokościowego lub w planie 
urządzeń podziemnych powinno odbyć się pod nadzorem właścicieli lub zarządców 
istniejących instalacji. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod 
warunkiem że jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i 
nie zawiera domieszek organicznych. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywać poziomo. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy ma uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Nasypy wznosić równomiernie na całej szerokości, przy zachowaniu przekroju  

Zagęszczenie warstwy gruntu należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaźnik zagęszczenia powinien dla całej 
szerokości korpusu wynosić nie mniej niż 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm, 
nie mniej niż 0,97 do głębokości 1,2m od górnej powierzchni nasypu.   

 

2.9.5.4 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 

Za przygotowanie receptury asfaltu odpowiada Wykonawca, który przedstawia je do 
zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 
zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Zawartość środka adhezyjnego uzależniona jest od rodzaju stosowanego kruszywa 
oraz od rodzaju środka adhezyjnego i powinno mieścić się w przedziale określonym 
przez producenta. Optymalną ilość należy dobrać laboratoryjnie uwzględniając 
żądany wzrost przyczepności asfaltu do kruszywa. 

Dozowanie składników 

Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. 
Dopuszcza się objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza się ręcznego 
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sterowania odważaniem składników. Należy zagwarantować dozowanie składników 
z następującą dokładnością: 

 kruszywo ±2,5%, 

 wypełniacz ±1,0% w stosunku do masy zarobu, 

 lepiszcze ±0,3% bezwzględnej zawartości asfaltu przewidzianej w składzie 
mieszanki w stosunku do masy zarobu. 

Mieszanie składników mieszanki - Do mieszalnika, należy podawać składniki w 
następującej kolejności: kruszywo grube, kruszywo średnie, kruszywo drobne, 
wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie składników powinno 
odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod względem wyglądu i 
konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie otoczone lepiszczem. 
Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność mieszalnika.  

Wbudowanie mieszanki 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze 
powyżej 10 °C. Za każdorazową zgodą Zamawiającego, prace mogą być 
prowadzone w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się układania mieszanki w 
czasie deszczu. 

Układanie - przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 
Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont 
odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, 
urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na 
minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. 

Wykonywanie złączy - złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, 
należy wykonać przez równe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listwy przed uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą 
nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu 
krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być 
przesunięte o około 50 cm względem siebie.  

Zagęszczanie nawierzchni 

Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku 
próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa 
temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
135°C dla asfaltu D-50. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia: 98 %. 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczy robót prowadzonych w ul. Żwirki i 
Wigury oraz Szczecińskiej. 

2.9.6 Kontrola jakości robót 

2.9.6.1 Ogólna zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano WW-00 „Wymagania ogólne 
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2.9.6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
odpowiednich norm materiałowych podanych w  niniejszej ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola 
powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i w 
szczególności powinna obejmować sprawdzenie równości nawierzchni za pomocą 
łaty budowlanej. Dopuszczalny prześwit pod łatą o długości 4 m nie powinien 
przekraczać 5 mm 

2.9.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2, m, kg,  

2.9.8 Odbiór robót 

2.9.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z budową nawierzchni 
utwardzonych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
wykonawcy. 

2.9.9 Przepisy związane 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacja 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika 
piaskowego 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie 
magnezu 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza 
chemiczna 

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: 
Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha 
cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne 
oczek  PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane 
spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne metody 
oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, 
wymagania ogólne i pobieranie próbek 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 
Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody. 
Zagęszczanie metodą Proctora 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 
Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego 
wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i 
pęcznienia liniowego 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
PN-EN 
1340:2004/AC:200
7 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN14188- Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: 
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1:2010 Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco. 
PN-EN12620 
PN-EN13242 

Kruszywa do betonu 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 
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3. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Mapa poglądowa  terenu planowanej inwestycji  

2. Plan sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem programowanych rurociągów 

wodociągowych  

3. Tabela zestawieniowa działek geodezyjnych programowanych pod budowę 
planowanej  inwestycji  

4. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji  

 


