



Gruszki, 07.04.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.03.2022.PD

Notatka służbowa – zmiana kosztorysu

Dotyczy: postępowania pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” - usuwanie niecierpka drobnokwiatowego.

W wyniku samokontroli Zamawiający zauważył błędy w załączniku nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy.

Poprawiono następujące omyłki:

- W czynności - opis prac, na pozycji nr 1 kosztorysu ofertowego było: **Usunięcie niecierpka drobnokwiatowego poprzez jego wrywanie lub wykaszanie wraz z wywiezieniem i utylizacją biomasy w roku 2021** poprawiono no: **Usunięcie niecierpka drobnokwiatowego poprzez jego wrywanie lub wykaszanie wraz z wywiezieniem i utylizacją biomasy w roku 2022**
- W czynności - opis prac, na pozycji nr 2 kosztorysu ofertowego było: **Usunięcie niecierpka drobnokwiatowego poprzez jego wrywanie lub wykaszanie wraz z wywiezieniem i utylizacją biomasy w roku 2022** poprawiono no: **Usunięcie niecierpka drobnokwiatowego poprzez jego wrywanie lub wykaszanie wraz z wywiezieniem i utylizacją biomasy w roku 2023**

Powyższe poprawki nie wpływają na termin składania ofert.