



Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Białogard, 25 lipca 2022 r.

14/D/ZS/2022/RWiK -NT.IL

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dobór i sukcesywna dostawa polimeru do odwadniania osadów w oczyszczalniach ścieków”-

Nr postępowania - 14/D/ZS/2022/RWiK

1. Zamawiający informuje, iż w wyżej opisanym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie § 37 ust. 3 Regulaminu udzielania przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych („Regulamin”), udziela wyjaśnień Wykonawcom, poprzez przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o:

1) skrócenie czasu obowiązywania umowy do 12 miesięcy,

2) dodanie w projekcie umowy następującego zapisu:

Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową.

Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę.

Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności.

W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy środka zamówionej przez Zamawiającego przed jego złożeniem.

Prośbę o modyfikację projektu umowy motywujemy tym, iż pandemia wirusa SARS-COV 2 oraz atak Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo niestabilną sytuację gospodarczą, w tym nieprzewidywalny wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu.

W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długoterwałych gwarancji cen i niemożliwe jest założenie poziomu ceny oferowanego środka na 18 miesięcy.

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy dotyczące terminu realizacji zamówienia – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy (dotyczy wszystkich zadań).
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego przez Wykonawcę ww. zapisu. Projekt umowy zawierający istotne postanowienia dla Stron załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy w § 9 zawiera postanowienia:
 - w ust. 4 - 7 -dotyczące możliwości waloryzacji wynagrodzenia w przypadku istotnej zmiany cen jednostkowych występujących na rynku w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (ust. 4-7); oraz
 - w ust. 8 - postanowienia dotyczące możliwości dokonania zmian w umowie w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).
2. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do treści SWZ i będą one stanowić jej integralną część oraz są wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający na podstawie § 37 ust. 5 Regulaminu zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
 - SWZ rozdział XV Sposób i termin złożenia oferty ust. 1:

Było:
„Ofertę, wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 10:00.”

Jest:
„Ofertę, wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 28 lipca 2022 r. do godz. 10:00.”

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Marek Lewandowski