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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa mostu przez rzeke Gardgge w msc. Sobiewola

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt wymie-
nionych w p. 1.1. objetych niniejszymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnych asortymentow

robot drogowych i mostowych.

A. Dzial ogélny

D-M-00.00.00. Wymagania ogo6lne

B. Specyfikacje Techniczne

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

D-01.02.02. Zdjecie humusu

D-01.02.03. Wyburzenie obiektow budowlanych

D-01.02.04. Rozbiorki elementow drog i ogrodzen

D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej - rozbidrka

D-04.00.00. Podbudowy

D-04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D-04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne

D-04.04.02b Podbudowy zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
D-05.00.00. Nawierzchnie

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca z AC16W wg WT-11 WT-2

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna z AC11S wg WT-11 WT-2
D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-11 WT-2 z 2014 r.

D-06.00.00.
D-06.01.01.

D-07.00.00.
D-07.02.01.
D-07.05.01.

Roboty wykonczeniowe
Umocnienie skarp i stozkow

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe na czas robot
Bariery ochronne stalowe

D-08.00.00. Elementy ulic
D-08.01.01. Krawe¢zniki betonowe

D-08.02.02. Chodniki z kostki betonowe;j gr. 8 cm

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

M-11.00.00. Fundamentowanie

M-11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty — wymagania ogdlne
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M-11.01.01a Wykopy w gruncie niespoistym
M-11.01.04. Zasypanie wykopow

M-11.02.00. Pale fundamentowe

M-11.02.01. Pale wiercone $widrem ciggtym (CFA)
M-11.07.00. Scianki szczelne

M-11.07.01. Scianki szczelne stalowe

M-12.00.00. Zbrojenie
M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A ITIN

M-13.00.00. Beton

M-13.01.00. Beton konstrukcyjny

M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

M-13.03.00. Prefabrykaty betonowe

M-13.03.01a Wykonanie i montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu
M-13.03.02. Prefabrykaty strunobetonowe DS 6

M-15.00.00. Izolacja

M-15.01.02. Izolacja powlokowa asfaltowa ukladana ,,na zimno”

M-15.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej

M-15.03.03. Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na kapach chodnikowych

M-19.00.00. Elementy zabezpieczajace
M-19.01.01a Krawezniki kamienne kotwione

M-20.00.00. Inne roboty mostowe

M-20.01.01. Wykonanie dylatacji bitumicznych
M-20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
M-20.01.12. Montaz kotew talerzowych
M-20.01.14. Znaki wysokosciowe

14. OKreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezetl).

1.4.2. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

1.4.3. Dlugosé¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawgdziami pomostu. W przypadku mostow
lukowych z nadsypka - odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej
powiekszona o podwodjna grubosc¢ tego sklepienia.

1.4.4. Dokumentacja projektowa — wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcey przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Inzyniera

1.4.5. Droga — budowla, wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana
w pasie drogowym.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, oraz/lub ruch publiczny przez czas wykonywania
zadania budowlanego, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy; odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas Robodt po istniejacych
drogach publicznych.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,

1.4.8. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Inzynier Projektu, Rezydent) — osoba wymieniona
w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest

Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Inspektor nadzoru — (przedstawiciel Inzyniera) — osoba pisemnie wyznaczona przez Inzyniera,
dziatajagca w jego imieniu w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

1.4.10. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju, a przy
drogach dwujezdniowych — rowniez z pasem dzielagcym jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys Slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

1.4.19. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
i/lub Inzyniera, niezb¢dne do przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

1.4.21. Materialy (wyroby budowlane) - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6l warstw stluzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa S$cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu
istniejgcego nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, frakcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, ktadka dla pieszych lub rowerzystow.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnoS$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeniag nad i pod jego
powierzchnig, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsluga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogg. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.34. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego

polaczenia.

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina bagno, rzeka itp.
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1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.38. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej $ciany, stupoéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.39. PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci - do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez nadzor.

1.4.40. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Rozpietosé teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami) przgsta mostowego.

1.4.42. Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/ wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawegdziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.43. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wyltaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane -cz¢s$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.45. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czgs¢ terenu budowy

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania
przedstawione w Decyzjach wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
Wykonawca Robdt jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robot z innymi
Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. W przypadku konieczno$ci przeniesienia znakéw geodezyjnych Wykonawca wykona
niezbedng dokumentacj¢ na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

e Zamawiajacego; wg wykazu pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow (jezeli wystapia takie
roboty):

1. Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane).
Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500 uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

2. Porownanie mapy z projektu wykonawczego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez

Wykonawcg (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.).

Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

4. Aktualizacje i przedtuzenie warunkéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania
w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan
towarzyszacych (projektow, pomiarow itp.), niezbgdnych do powyzszej aktualizacji.

5. Dokumentacje¢ usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektdéw budowlanych wraz
z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy,

6. Projekty technologii i organizacji robot - 4 egzemplarze,

7. Plan dowozu materiatbw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych — 4 egzemplarze,

8. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

9. Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych jezeli beda wymagane — 4 egzemplarze,

10.Projekt inwentaryzacji elementéw przed ich rozbidrkg w celu ich odtworzenia.

11.Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robot — 4 egzemplarze

12.Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wlasciwego organu — jezeli takie
odpady bedg wytwarzane— 4 egzemplarze

13.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.Projekt pomostéw roboczych, podpor tymczasowych i innych konstrukceji pomocniczych

15.Projekt rozbidrek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj¢ i inwentaryzacj¢ wlasna.

16.Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego — 4 egz.

17.W przypadku gdy wykonawca wystagpi o zmian¢ zapisow w ST, nalezy ja przedstawi¢ do
zatwierdzenia projektantowi, w ukltadzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac
kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

18.Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

19.Projekty fundamentoéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji
ruchu,

20.Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

21.Projekt urzadzen do mycia k6t samochodowych;

22.Wykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp.,

23.Harmonogram robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robot budowlanych przez
wykonawcg robot.

24.Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robot lub
odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych.

25.Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robot i uzgodni z zarzadcg lub
wlascicielem drenazy ich podlaczenie oraz uzyska protokoét odbioru wraz z wykonaniem pomiarow
geodezyjnych.

26.Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas
robot i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazada

98]
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opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robdt wykonawca jest
zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

27.W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiarow, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10%
wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych
pomiardéw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany
problem.

28.Uzyskanie zgdd wilascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas robot.

29.Inne opracowania, ktore okaza si¢ niezbedne do prawidlowe;j realizacji i zakonczenia inwestycji

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgloszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegdtowo
uzasadnione.

Przed zlozeniem oferty cenowej na wykonanie robot budowlanych Wykonawca, w ramach ceny
kontraktowej, ma obowiazek szczegdtowego zapoznania si¢ z planem PZT oraz danymi w osrodku geodezji

Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie

ofertowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia integralng czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania okreslone w chociaz jednym
z tych dokumentoéw sg obowigzujace dla Wykonawcy.

1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z dokumentacja i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.

1.5.3.3 Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub niejasnosci w dokumentach kontraktowych, a o
ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmuje decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3.4 W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu z rysunku.

1.5.3.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 1 5 dopuszcza
si¢ rozwigzania réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w
specyfikacjach technicznych jezeli spelniajg podane ponizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 1 sg dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spetniaja one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych.

1.5.3.6 Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowig wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.7 Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z wymaganiami, natomiast
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.8 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST i
bedzie to miato wplyw na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.9 W przypadku, gdy zostang stwierdzone roznice miedzy dokumentacja projektowa (pod wzgledem
mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp) a stanem faktycznym w
terenie obowiazkiem Wykonawcy bedzie:
e Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktora bedzie w sposob czytelny identyfikowac
wystepujace roznice.

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich
ewentualnych przyczyn.
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Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od
wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Projektantowi i Inzynierowi. Do
w/w dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycj¢ rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki
ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca
dokona wszelkich uzupetlien w zakresie m.in. brakujacych pomiarow, inwentaryzacji itp.

1.5.3.10 W przypadku wystgpienia roznic pomi¢dzy poszczegdlnymi czgsciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, ST) nalezy zastosowal rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci,
trwatos$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem.

1.5.3.11 Wszystkie polaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka
budowlana, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem schodkowania na taczeniu warstw bitumicznych, podbudow
i nasypow.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w cene kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz
w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom
BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robot
budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktore podlegaja rozbiorce, przesta-
wieniu lub regulacji.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
W sposoOb uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywac na wlasny koszt stanowiska
zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne. Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbgdne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
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1.5.5 Pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiarow i badan (inwentaryzacji) w okresie ich
trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wilascicieli i zarzadcéw nieruchomosci,
na terenie, ktorych wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wiascicieli i zarzadcéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarow nie podle-
ga odregbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiek-
tow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem za-
rzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalez-
nosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdora-
ZOW0 ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera tablic informa-
cyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w
jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rOwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP
w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na czas robot budow-
lanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktore podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub
regulacji.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie ozna-
kuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na wiasny koszt stanowiska za-
pewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.
Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki nie-
zbedne do ochrony Roboét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbgdne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza
tej budowy. Inwestycj¢ rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementdéw istniejacych, niewykorzystywanych w dal-
szych etapach realizacji Robot rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja
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odpady, ktére muszg by¢ usunicte z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i

rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca Robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac¢ powstawanie od-

padéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢, tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na $rodo-
wisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powstawaniu od-
padow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie
udato sig¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob zgodny z zasadami gospodaro-
wania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolej-
nosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uza-
sadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato
si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wylacznie te odpady, kto-
rych unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny
Z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w migjscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktoérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w ktoérych
mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbieraé w sposob selektywny. Zabro-
nione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych ro-
dzajow oraz mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wy-
niku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przed-

miotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastgpujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie za-
grozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy transporcie towarow niebez-
piecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady na-
dajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepi-
sOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wyma-
gania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku Iub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wow-
czas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrgbnych przepisow,

- pozostalosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musza
by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadoéw musza legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu
w §rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtdéwnie na wlasciwej organizacji budowy, tj.:
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- ogrodzenie Terenu Budowy gltéwnie podpdr obiektéw za pomoca przegrod z materiatdéw zabezpieczajacych
przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzgtu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim poziomem emitowanego
hatasu

- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomi¢dzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace si¢
w obregbie prowadzenia robdt, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.
Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wod
podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktocaé stosunkéw wodnych.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochro-

ny $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonaweca jest wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013, poz. 21, z pdzniejszymi zmianami). Materialy odpadowe winny spelnia¢ wymagania ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z p6ézniejszymi zmianami).
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepiséw 1 wymagan nie podlegaja odrgb-
nej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projek-
tu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego. W przypadku uszkodzen ukladow drenarskich Wykonawca jest zobo-
wigzany do ich naprawy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia,
o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wilasciciela nieruchomosci, na ktorym bedg prowadzone prace
zZwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan
techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czegscig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktoéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
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Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca bgdzie mogl transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie speiniajace tych warunkoéw zostaly usunigte z Terenu Budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkoéw zostaly
usunigte z Terenu Budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z art. 21a
Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27
sierpnia 2002 r. Dz. U. nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowsg lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z takimi naprawami.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiedniego rozpoznania saperskiego na terenie

inwestycji, na glebokosci niezbednej do przeprowadzenia w sposéb bezpieczny robot budowlanych, a takze

przeprowadzenia szkolenia w zakresie postgpowania podczas odkrycia niewybuchu. W przypadku

napotkania przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych nalezy powiadomi¢ najblizszy posterunek Policji,

Strazy Miejskiej lub Urzad Gminy/Miasta wilasciwy dla danego rejonu, wskazujac miejsce znaleziska do

czasu przyjazdu patrolu rozminowania.

- Kategorycznie zabrania si¢ podnoszenia, przenoszenia znalezionego przedmiotu ze wzgledu na mozliwo$¢
jego detonacji.

- Nie nalezy prowadzi¢ prac w miejscu znalezienia niewybuchu ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
w tym miejscu innych przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych.

- Termin realizacji zgloszen przez patrol rozminowania wynosi 24 h dla zgloszen pilnych oraz 72 h dla

zgloszen zwyktych.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$é
kwoty, o ktorg nalezy zwickszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1.  Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, ktore sa oznaczone
znakiem CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu. Jako
Specytfikacje Techniczng wyrobu nalezy stosowa¢ Norme¢ zharmonizowang, Aprobate Techniczng IBDiM
lub europejska Aprobate Techniczng. Aprobate Techniczng IBDiM lub europejska Aprobate Techniczng
mozna stosowa¢ w okresie ich waznosci, natomiast po uptywie okresu wazno$ci Aprobaty Technicznej obo-
wigzujaca jest krajowa lub europejska Ocena Techniczna. Na podstawie wyzej wymienionych dokumentow
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zglaszanych materiatow.

Zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r, Dz. U nr 92 poz. 881 2004 r. (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1213) wyréb
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo wy-
dang dla niego europejska oceng techniczna

2) oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent, majacy siedzibg na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub krajowa oceng tech-
niczng albo aprobata techniczng (ktéra nie utracita waznos$ci) i wydat, na swoja wylaczna odpowie-
dzialnos¢, krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu
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3) legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w pan-
stwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a jego wiasciwosci
uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowa-
ne i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z tym wyrobem dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytko-
wych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdro-
wia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Informacje, do-
kumenty i instrukcje sporzadza si¢ w jezyku polskim.

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonany wg indywidualne;j
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktore-
go producent wyda o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z przepisami.

Wyréb budowlany nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbu-
dowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy ponownie dokona¢ oceny zgodnosci dla takiego
wyrobu.

Oznakowanie CE lub znakiem budowlanym wyrobu nie oznacza, ze moze on by¢é wbudowany w da-
ny obiekt. Warunkiem wbudowania wyrobu jest spetnienie przez obiekt warunkow technicznych.

2.2.  Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow ze zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac

aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzagdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.4.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy pochodzace z rozbidrek

2.5.1. Materiaty pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do
budowy drog, jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkow
drog, kostka brukowa itp., Wykonawca moze wykorzystywac, jako materiat do celow budowlanych w ra-
mach realizowanego zadania.

2.5.2. Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nieposiadajace pelnowartoSciowych wlasciwosci mate-
rialowych i1 nienadajace si¢ do wykorzystania/do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych ze-
zwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym,
przy czym lokalizacja terenu zwalki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wtadz samo-
rzadowych i Inzyniera. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, slupki do znakéw oraz tarcze znakow
nadajace si¢ do ponownego uzycia sa wlasnosciag Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialtbw Wykonawca powinien za-
wrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miej-
sce wlasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez wlasciciela sieci uzbrojenia terenu,
ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.6.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne
do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektows, wymaga-
niami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Na 14 dni przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem zjazdow Wykonawca wytyczy kra-
wedzie zjazdow w terenie, o czym niezwloczne poinformuje Projektanta i Inzyniera. Wykonawca wytyczy
w terenie krawedzie zjazdow sytuacyjnie i wysoko$ciowo wraz ze stabilizacjg palikami drewnianymi, gwoz-
dziami stalowymi itp. Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o dtugosci nie mniejszej
niz lkm (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na catym od-
cinku). Wytyczenia zjazdow nalezy dokona¢ przed rozpoczgciem innych robot tj. budowa chodnikéw, uzbro-
jenia, przepusty, ksztalttowanie rowow itd.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznos$ci, osnowg realizacyjng, w oparciu o ktoérg bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegolnych
robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Prace geodezyjne musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w:

e Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43 1 57)
e Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowiazujacych w budownictwie,

e Instrukcjach i wytycznych,
e Ogodlnych specyfikacjach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, roz-
rzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wy-
niki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wyko-
nawca.

Kazdorazowo, przed przystapieniem do roboét ziemnych, nalezy wykonac przekopy probne dla iden-
tyfikacji uzbrojenia podziemnego.

Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacz-
nie w porze dziennej (6:00+22:00)

Nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i wo-
dach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywdéw wod.

Wykonawca po zrealizowaniu robot budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem
oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy projekt organizacji zaktualizowac,
przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarza-
dzajacego ruchem. Wykonawca rowniez po wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i in-
nych elementow zagospodarowania terenu, sprawdzi trojkaty widocznosci i wprowadzi zmiany do stalej
organizacji ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez Projektanta tymczasowa organizacja ruchu bgdzie trudna do zastosowania
ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy robot nalezy jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego
ruchem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robot na placu budowy aby nie powodo-
wac utrudnien i zaktocen w ruchu publicznym.

Dla obiektow inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywa-
nia rob6t ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podtozu do Wykonawcy nalezy wy-
konanie uszczegélawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu
z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych
watpliwosci dotyczacych podloza gruntowego wraz z ich szczegétowym uzasadnieniem i w/w dokumentacija
w terminie 7 dni od ich powzigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym metodyke wykonywania
i sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnie-
nia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykony-
wania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgod-
nie z dokumentacja projektowa, ST, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czeg$¢ ogblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laborato-
rium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegotowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,sposob
i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zato-
zong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prze-
prowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badaw-
czy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy nie-
dociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

Rozbiorka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola



22 D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobierac
probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy
zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej
pomocy.

Inzynier dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i rob6t z dokumentacja projektows
i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych ba-
dan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Badania rozjemcze powinny by¢ wykonywane w laboratorium posiadajacym akredytacje w zakresie kwe-
stionowanych badan tacznie z pobieraniem prob. Laboratorium rozjemcze powinno by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Calkowite koszty powtornych (rozjemczych) lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Odbior robot moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dtu-
giego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie
bedzie powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewniac¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy cigzarowe
stanowigce przeciwwage do oznaczania modulu odksztalcenia i badania nosno$ci przez obcigzenie plyta
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia pomiarow geodezyjnych do badan prowadzonych na zlecenie
Inzyniera przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjna.
Wykonawca na swoj koszt uzupei ubytki powstate po pobraniu proébek do badan kontrolnych wykonywa-
nych przez Zamawiajacego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiatly zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWiORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby zgodnie z pkt.2.1. Wyroby te powinny posiada¢ wtasciwe oznakowa-
nie i dokumenty towarzyszace zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z p6z-
niejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ,,W sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym” z dnia 6 grudnia 2016r.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgloszenia zakonczenia robot. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, do-
konane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

c) datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych od-
bioréw robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
n) dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,
0) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone In-
zynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy
i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera projektu i przedstawiane do wgla-
du na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzy-
niera.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny oraz beda uzupelione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony z Inzynie-
rem. Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo zataczone do dokumentoéw odbiorowych poszczeg6l-
nych robot a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddziel-
nego zatacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4.  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwier-
dzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbior6w robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z doku-
mentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumento-
wania odbieranych robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob
nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktoére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4.  Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzy-
niera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
no$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniaja-
cych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonac¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy
lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien odtworzy¢ i zastabilizowa¢ granice pasa drogowego - zgodnie
z wymaganiami zleceniodawcy.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecznego ruchu, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
wy.
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Potracenia na nieprawidtowa zawartos¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru
P:A*pa*cj

A — powierzchnia
p. — WspOtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilos¢ lepiszcza
cj — cena jednostkowa
P — potracenia
Wspdtczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewltasciwa ilo$¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,080 0,140 -
Potracenia na nieprawidlowg zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza si¢ na podstawie
nastepujacego wzoru.

P=A*p;*c;8r

A — powierzchnia

pz — wspotezynnik do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziarn wigkszych od 2 mm

Ppw — WspOlczynnik do obliczania potracen za niewlasciwag ilo§¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢j — cena jednostkowa

P — potracenia

r — udziat procentowy ziarn w recepcie

Wspolezynnik ,,p,,” do obliczania potrgcen za niewlasciwg ilo$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm

Odchylenie od recepty w %

1,6

1,7

1,8

Pw

0,110

0,132

0,154

Wspotczynnik ,,p,,”” do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

2,2

2,4

2,6

Pw

0,110

0,132

0,154

Wspotczynnik ,,pz” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziarn od 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

5,0

6,0

Pz

0,008

0,016

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru osta-

tecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.

AN il

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumen-
tacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ST i PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
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urzadzen.

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fo-
tografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

10.Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzula
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadni-
czej w pliku dwg.

12.0perat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie budo-
wy.

13.Protokoly podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozy-
cji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze
na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja
10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowe;j i nie podlega odrebnej zaplacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu Operatu z
przeprowadzonych pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzo-
nych prac oraz w okresie gwarancyjnym. Koszty z tym zwigzane sg zawarte w koszcie obiektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz
niezbednych naddatkow technologicznych i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, utrzymania, przemieszczaniem w obrebie
robot, demontazem i usuni¢ciem po zakonczeniu robot,

d) warto$¢ pracy urzadzen dodatkowych niezbednych do wykonania roboét,

e) oplaty za pobor energii elektrycznej, paliw i wody dla celéw socjalnych i budowlanych,

f) opracowanie program zapewnienia jakosci (PZJ)

g) oznakowanie miejsca robot,
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h) roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych oraz prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wyko-
nania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

i) zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikaja-
cych z przyjetej technologii robot;

j) likwidacja wszystkich tymczasowych elementow zwiazanych z robotami,

k) koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych,

1) stosowanie si¢ do PZJ,

m) koszt pobierania probek, koszt badan,

n) oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

0) prowadzenie wymaganych dokumentow realizacyjnych i odbiorczych,

p) przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich zdarzen, ktore
stanowia ryzyko zwigzane z realizacjg kontraktu,

q) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robot,

r) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

W sktad kosztow posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru
1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umoéw uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawe terenu,
koszty transportu materialdéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektow uzupetniajagcych
wraz z dodatkowymi badaniami geotechnicznymi i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow
i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, koszty technologii robot wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych i technologicz-
nych w ramach opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty wynika-
jace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢bior-
stwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogé6lne

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w D-M 00.00.00,
a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczeg6lnych ST.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan ST D-M 00.00.00 niewyszczegdlnione w tabeli przedmia-
rowej dla wymagan ogolnych zostaty uwzglednione przez Wykonawcg w pozycjach przedmiaru wynikajacych
ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynie-
rowi oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

(d)koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdw niezbgdnych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

(g)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,
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(j) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(k) tymczasowsq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia
stalg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1185 z pdézniejszymi zmianami)
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018, poz. 963),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470 z pézniejszymi zmiana-
mi),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396; z p6zniejszymi
zmianami),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701; z pézniejszymi zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020, poz. 10),

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 276
z pozniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow stoso-
wanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2019, poz. 1403),

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020, poz. 110; z pdzniejszymi
zmianami),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budow-
lanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2003, poz. 718)

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019, poz. 155)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

16. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

™
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPO-
RZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza mostu przez rzeke Gardgge w msc. Sobiewola,
w ramach jego przebudowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotycza specyfikacje, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce na celu odtwo-
rzenie w terenie przebiegu trasy i usytuowania nowego mostu zgodnie z Dokumentacja Projektowa, a takze
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi

czynnos$ciami majacymi na celu odtworzenie w terenie usytuowania i glownych elementéw konstrukcyjnych

projektowanego mostu, a takze wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej obiektu po jego
przebudowie.
W zakres robot wehodza:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow glownych osi mostu w ciggu drogi oraz
w korycie rzeki oraz punktow wysokosciowych (reperéw roboczych dowigzanych do reperow krajo-
wych), z ich zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

— Wwyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granic¢ robot ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej przebudowanego
obiektu.

1.3.2. Wyznaczenie mostu

Wyznaczenie mostu obejmuje wyznaczenie osi podhuznej i poprzecznej obiektu oraz punktow wysokoscio-
wych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ula-
twiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawg z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu geo-
dezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imie-
niu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.
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1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) — stupki stabilizowane w punktach granicznych pasa dro-
gowego.

1.4.5. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysoko$ciowy, ktdrego
wysoko$¢ jest wyznaczona.

1.4.6. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.7. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjne-
go wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $srednicy 5 mm
i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” drewniane powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot, nalezy stosowac pale drew-
niane $rednicy 0,15 + 0,20 m i dlugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z rozporzadzeniem
[3] oraz fakultatywnie instrukcjami technicznymi G-1 1 G-2.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GNSS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiarow.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien gwaran-
towac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2.  Transport materialow i sprzetu

Sprzet 1 materialy do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem [2], Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne [1] oraz fakultatywnie zgodnie z Instrukcjami GUGIK

. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zglosi do prace do wilasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz
granic nieruchomosci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym Geodeta Powiatowym sposob
odtworzenia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.

o W oparciu o powyzsze materialy Wykonawca powinien zalozy¢ pozioma i wysoko§ciowa osnowe
realizacyjng, przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do prawidlowej realizacji robot.
. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji kopi¢ wymaganych
uprawnien geodetow.

o Odtworzenie lub wznowienie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z wlasciwym
geodeta powiatowym.

. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakcep-
towaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. For-
ma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot.

. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow Wy-
konawcy.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla nowego mostu,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca robot geodezyjnych powinien:
— zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osné6w geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
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— zapoznac¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegotowy w terenie.

5.4. Wyznaczenie punktéow gléwnych osi mostu i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzy-
ciu palikow drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozo-
nych poza granicg rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzy-
nierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiek-
tow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych bu-
dowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozy¢ przy
uzyciu stupkow betonowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie i sposdb zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

Rze¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby $redni blad niwelacji po wyrownaniu
byt mniejszy od 10 mm/km stosujgc niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych szczego-
lowej wysokosciowe osnowy geodezyjnej — rozporzadzenie [3].

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajace nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot,
w okresie gwarancji i rgkojmi. Osnowg realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rOwniez uzasadniong obawe¢ Wykonawcy
lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

¢) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupehienie punktdow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej WWiORB nie moze powodowac
roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaplate.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci za-
leznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkcie 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.6.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powie-
rzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagaja-
cych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw gleb-
szych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.
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Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 5 mm w stosunku do rzgdnych ni-
welety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Dla sprawdzenia prawidtowos$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie
skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgod-
nym z dokumentacja projektowa.

5.7.  Wyznaczenie polozenia mostu

Dla obiektu inzynierskiego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu,
Potozenie obiektu (osi obiektu, osi jezdni) w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.8. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,
3) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficzne;.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w ppkcie 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnié¢
z o$rodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do
wgladu.

5.9. Pomiar powykonawczy

5.9.1. Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje
dotyczace ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkow dokumentacji
geodezyjnej i1 kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomdéw odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.9.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow
istniejacej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacja opisow
topograficznych, zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie
odno$nie koniecznosci uzupehlienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy
pomiarowe;.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozona osnowe, a nastepnie wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej
oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki
drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, §wiattem i skrajnig, wszystkie
drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz
z podzialem na trwale i nietrwale, rowy, studnie z ich §rednicami, przekroje poprzeczne drog co 20+50 m
oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajacego.
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Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzone;j
tresci na mape zasadniczg oraz mape¢ katastralng nalezy wykona¢ metoda klasycznag (kartowaniem
i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktu, ta samg technikg z jakg zostala wykonana mapa (numeryczng wzglednie
analogowg).

Dokumentacje geodezyjna i1 kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3,
z podziatem na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng przeznaczong
dla Zamawiajacego i dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej. Sposob skompletowania i forme¢ dokumentacji dla o$rodka dokumentacji nalezy uzgodnic¢
z osrodkiem oraz ustali¢ czy t¢ dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.9.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zwigzang z wznowieniem i oznaczeniem granic
pasa drogowego — pod nazwa ,,szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi j nr (nazwa zadania)”
- w formie operatu wykonanego przez geodete uprawnionego zawierajacego:

- kopie protokotéw okazania znakow granicznych pasa wiascicielom dziatek przylegtych do pasa dro-
gowego,
- kopie szkicow geodezyjnych do protokotow,
- wykaz wszystkich wspotrzednych punktow granicznych z opisaniem rodzaju stabilizacji (wydruk
oraz plik.txt),
- opisy topograficzne punktéw o nietrwalej stabilizacji,
- 2 egzemplarze szkicu przebiegu granic prawnych (w skali 1:1000 w formacie A-3 oraz cyfrowo w
formacie dxf):
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
granice pasa drogowego i przylegajacych granic
numery dziatek przylegtych do pasa drogowego,
numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,
opis skrzyzowan i rzek
miary czotowe mi¢dzy punktami granicznymi,
domiary do punktow granicznych od krawedzi drogi — trasy gtownej badz drogi dojazdowe;j,
legend¢ umieszczong na pierwszej stronie mapy zawierajacg- oprocz tytuhu - skale, nazwe).
obrebu, schemat przegladowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).

Ponadto jako zalacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako do-
kument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntdw dotyczacych sposobu uzytkowania
(zmiana uzytku na ,,dr”)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakosci prac

6.2.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgod-
nie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm.
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Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwe-
lety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby sredni btad niwelacji po wyrow-
naniu byl mniejszy od 10mm/km stosujgc niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych
szczegblowe] wysokosciowej osnowy geodezyjnej — rozporzadzenie [3].

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zwigzang z wyznaczeniem sytuacyjnym i wysokosciowym mostu oraz przy
pomiarach powykonawczych nowego mostu jest komplet.

W sktad wytyczenia obiektu wchodzi: wytyczenie osi mostu, linii skarp, osi drogi, linii gzymsoéw i barier.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu z kontroli geodezyjnej oraz dokumentacji technicznej prze-
znaczonej dla Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji,

wyznaczenie punktow gltdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych wymienionych w p. 7.2,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokos$ciowych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwia-

jace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym nowego obiektu wedlug wymagan
dokumentacji technicznej,

e koszty osrodkow geodezyjnych.

e dokumenty i czynnosci odbiorowe.

9.3.  Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Za-
mawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tym-
czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z p6zniej-
szymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 2011.
263.1572) - w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zaso-
bu geodezyjnego i kartograficznego

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.2012.352) -w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r.)

4. Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywno$-
ciowej (Dz.U.1999.45.453) z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

A i R
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z przebudowa mostu przez rzek¢ Gardgge w msc. Sobiewola.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu grubosci ok. 30 cm z terenu projektowanych robot - wykonywanym w ramach robét przy-
gotowawczych.

14. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajgcego si¢ do powtdrnego uzycia nalezy

stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Humus zdjety z terenu projektowanych robot nalezy przemieszczaé z zastosowaniem taczek. Humus bedzie
wykorzystany przy umocnieniu skarp po zakonczeniu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogé6lne

Teren w miejscach projektowanych robot powinien by¢ oczyszczony z humusu i darni. Teren nalezy
oczysci¢ calkowicie, tak, aby wykluczy¢ wystepowanie czgsci roslinnych w nasypach i podsypkach.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do po6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp. Za-
gospodarowanie ewentualnego nadmiaru humusu powinno nastgpic¢ zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac r¢cznie. Humus nalezy zdjac¢ na pelng glebokos¢ jego zalegania okreslong
w dokumentacji projektowej lub wskazana na roboczo przez Inzyniera, wedhug faktycznego stanu wystepo-
wania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdza-
niem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bez-
posrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i darniny z po-
wierzchni przewidzianej w projekcie oraz prawidtowosci ich sktadowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych ze zajeciem warstwy humusu jest metr kwadratowy warstwy
okreslonej grubosci.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wy-
jatkiem zaakceptowanych przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzy-
niera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptatg.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru
przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonania robot obejmuje:
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- zdjecie humusu na petng glgboko$¢ jego zalegania wraz z hatldowaniem w pryzmy,
- przewoz uzyskanego humusu taczkami,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

2. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa,1978.

3. Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbiorow rob6t drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP, Warszawa,1989.

41

Rozbiorka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola



42 D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z przebudowa mostu przez rzeke Gardege w msc. Sobiewola.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka kon-
strukcji zelbetowych, betonowych, kamiennych, ceglanych i stalowych, z wywiezieniem gruzu - jako robot
przygotowawczych.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

nie dotyczy

3. SPRZET

Do prac rozbiorkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca na
zadanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.
Sprawdzenie powinno odbywac¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— zurawie samochodowe,
— samochody cig¢zarowe,
— miloty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiorki moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producentow Srodkoéw transportowych.

5. WYKONANIE
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Transport gruzu moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z zasadami obowigzujacymi
W resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producentéw $rodkéw transportowych.
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5.2.  Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektoéw budowlanych, w stosunku do
ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang uszko-
dzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3.  Roboty rozbidorkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidorkowej obiektow
przewidzianych do rozbidrki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtoérnego wy-
korzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja
sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych, nalezy wypehi¢ war-
stwami, gruntem niespoistym, do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ do Is > 0,95.

Obiekty budowlane przeznaczone do usuni¢cia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyj-
nego. Wykonawca moze przystapi¢ do robot rozbiorkowych dopiero po wykonaniu zatwierdzonej organiza-
cji ruchu.

Konstrukcje zelbetowa, betonowa, kamienng i ceglang nalezy rozebra¢ metodami mechanicznymi - miotami
pneumatycznymi. Belki stalowe — wymontowac przy uzyciu recznych narzedzi pomocniczych i zurawia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych przewi-
dzianych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest komplet rozebranej konstrukcji zelbetowej, betonowej, kamiennej, ceglanej i stalowej
oraz utylizacja materialow z rozbiorki

8. ODBIOR KONCOWY
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi koncowemu podlega osiggniecie stanu jak w p.6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m® rozebranego elementu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykona-
nych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze,

e prace rozbidrkowe prowadzone w sposob podany w niniejszej ST

e odwiezienie materialu z rozbiorki poza teren robot w miejsce wskazane przez Inwestora,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z p6z-
niejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $§rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 12006),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, dla
ktoérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadoéw, oraz kategorii malych i §rednich przedsie-
biorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore po-
siadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi od-
padami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 285)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z przebudowa mostu przez rzeke Gardege w msc. Sobiewola.

1.2.  ZakKres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka
balustrad stalowych oraz podbudowy tluczniowej, z wywiezieniem i utylizacja materialéw rozbidorkowych.

14. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
nie wystepuja
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustoéw moze by¢ wykorzysta-
ny sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
= ladowarki,
= zurawie samochodowe,
= samochody ci¢zarowe,
= pily mechaniczne,
= mloty pneumatyczne
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p 4.
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4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p 5.
5.2.  Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw drog i ogrodzen obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowa-
nia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on prze-
wiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 6.

6.2.  Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla balustrad - m (metr),
— dla podbudowy tluczniowej — m

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) dla rozbiorki warstw podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki balustrad:

— demontaz elementéw balustrady,

— odcigcie lub odkopanie stupkow,

— rozkucie betonu fundamentow stupkow,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki z utozeniem na poboczu,

— zatadunek 1 wywiezienie materialdw z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— dokumenty i czynno$ci odbiorowe;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z p6z-
niejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpaddw lub ich ilosci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsie-
biorstw, ktore mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore po-
siadacz odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebe¢dacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsi¢biorcow w zakresie gospodarowania niektérymi od-
padami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegodlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 285)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
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D-05.03.11. RECYKLING - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIM-
NO

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno - przy przebudowie mostu przez rzeke Gardg-
ge w msc. Sobiewola

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bedzie wykonywane w celu rozebrania istniejacej nawierzch-
ni na moscie i odcinkach przed i za mostem. Srednia gltebokos$¢ frezowania -15 cm.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy na-
wierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Do wykonania frezowania warstwy nawierzchni bitumicznej na zimno nie stosuje si¢ zadnych materialow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzgt powinien by¢ dostosowany do zakresu, wielkosci wykonywanych robot oraz umozliwia¢ prawidlowe
wykonanie wszystkich czynnosci, uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robdt i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
glebokos¢.
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Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot Inzynier moze dopusci¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ begbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Szeroko$¢ bebna moze
by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$é
bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go
z jezdni na $rodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢

zaopatrzone w systemy odpylania.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gitebokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu
do recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obro-
tow bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze
by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarek zaakceptowanych przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwos$ci przeprowadzi¢ demon-
stracj¢ pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2.  Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ praceg frezarki bez
postojow. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumenta-
cja projektowg i ST.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow

bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
a) nalezy usungc¢ $cigty materiat i oczy$ci¢ nawierzchnig,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedznie moze
przekracza¢ 40 min,
¢) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych

6.2.1. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 |Szerokos¢ frezowania na biezgco
2 |Glgbokos¢ frezowania na biezaco, wedhug ST

6.2.2. Szeroko$c¢ frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna zapewni¢ rozbiorke nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci
jezdni.

6.2.3. Glebokos¢ frezowania

Giebokos¢ frezowania powinna zapewni¢ rozbiorke catej warstwy nawierzchni bitumiczne;j.
5. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowe-
go przy przebudowie mostu przez rzeke Gardege w msc. Sobiewola.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem
podioza dla utozenia konstrukcji nawierzchni.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié profi-
lowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przy-
stapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygo-
towane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny spo-
sob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowa-
dzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4.  Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profi-
lowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzynie-
ra, dowiez¢ dodatkowy grunt speilniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci ko-
niecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podio-
za nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98. Wskaznik zagesz-
czenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancjg od -20% do +10%.

5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spo-
sob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilo-
wanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 2 razy na projektowanym odcinku

2 | Rowno$¢ podtuzna co 5 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos$¢ poprzeczna 2 razy na projektowanym odcinku

4 | Spadki poprzeczne 2 razy na projektowanym odcinku

5 | Rzedne wysokosciowe co 5 w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie co 5 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podloza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierowno$ci nie mogg przekraczac
20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tole-
rancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powin-
na by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyro6wnanie

i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena przygotowania 1 m* podtoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad Iub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

N —
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D-04.04.00. PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw niezwigzanych.

Wymienione roboty bgda prowadzone przy przebudowie mostu drogowego przez rzeke Gardege w msc.
Sobiewola.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 Mieszanki
niezwigzane do drog krajowych i obejmujg ST D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego”.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktoéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji na-
wierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recy-
klingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami réznych wlasciwo-
sci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ pod-
dane wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw natu-
ralnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnio-
nych skal, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysto-
wego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacj¢. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szcze-
goblnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego uprzednio
w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrob-
nione skaly, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢ gtdéwnie ze skrystalizowanych
krzemianow lub glinokrzemianow wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyza-
cji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢
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przez powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywac si¢
przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obli-
czeniowych (100 kN) wedtug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) row-
nym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciagglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowiace mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejagcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbu-
dowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu
odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykony-
wania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziar-
nieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi = 8%. Uziarnienie kruszywa
nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza roznica wartosci przesiewow na jed-
nym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukeji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga by¢ wyko-
nywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

— % m/m procent masy,

- NR brak konieczno$ci badania danej cechy,
— CRB  kalifornijski wskaznik no$nosci, %

— SDV  obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) dekla-
rowana przez dostawce/producenta,

- ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00. 00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. Wilasciwos$ci kruszywa

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST doty-
czacych poszczegodlnych rodzajow podbudow: D-04.04.02b ,,Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigza-
nego”.

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nast¢pujgce informacje:

a) powotanie na WT-4 2010

b) zrodto 1 producenta — jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zarowno zrodlo jak
i lokalizacja sktadowiska

c) wymiar gornego kruszywa (D)

d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance

e) gestosé szkieletu mieszanki 1 wilgotno$¢ optymalna.

Dokument dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane
a) oznaczenie wg asortymentu
b) date wysylki i pochodzenie
¢) wielko$¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zakladowa kontrole produkcji (ZKP), aby zapewnic¢, ze wyrob spetnia
wymagania niniejszej ST. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac system 4.

2.3.  Wymagania dla materialow

2.3.1. Kruszywo

Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do podbudowy przed-
stawiono w tablicy 1.

Wszystkie wlasciwosci podane w normie PN-EN 13242, a niewymienione w tablicy 1., sa charakteryzowane
kategorig NR (brak wymagania).

2.3.2. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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Tabela 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Punkt w Wymagane wiasciwosci kruszywa do
normie mieszanek niezwigzanych przezna- | Odniesienie do
PN-EN Wiasciwosc czonych do: tablicy w PN-
13242 Podbudowy zasadniczej nawierzchni EN 13242
drogowej obciazonej ruchem
KR2
4.1.+42. | Zestaw sit # 00630, 52’21’;&2’3‘1‘: 55; 258 11,2, 16; Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
L G80/20,
GA75
Wartosci graniczne i tolerancje uziarnienia kru-
szywa grubego na sitach posrednich wg PN-EN
4.3.2 93};—1, L((;)dchy%enia nie Wigksze niz wed%ug kate- GTc20/15 Tabl.3
gorii
Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i kru- GT-20
4.3.3. |szywa o ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1, GTE 20’ Tabl. 4
odchylenia nie wigeksze niz wedlug kategorii A
Ksztalt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci, Fls, Tabl.5.
4.4. kategoria nie wyzsza niz
lub
b) maksymalne wartoéci wskaznika ksztattu, Sss Tabl. 6.
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
45 ppwierzchni pr'ze':kruszonej lub tamanych oraz Crn Tabl. 7.
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytu
wg PN-EN 933-1 fDeklarowana Tabl. 8
4.6. a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym fDeklarowana Tabl. 8
Wtasciwos¢ niebadana na pojedyn-
4.7. Jakos¢ pytu czych frakcjach, a tylko w mieszan-
kach wg wymagan p. 2.2.+2.4.
Odpornos$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego
32 wgpPN—EN 1097-2, kategoria nie vzflstzga ni2g LA Tabl. 9
53 Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego wg MbpE3s Tabl 11
o PN-EN 1097-1, kat. nie wyzsza niz '
5.4. Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana
55 Nasigkliwo$é ” wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA 2
albo 9
6.2, ?;:I:_zlany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN ASwz Tabl. 12
6.3. Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 S\r Tabl. 13
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosgnku do $rodowiska
T 117443 wg odrebnych przepisow
. . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szklo i plastik,
6.4.4. | Zanieczyszczenia . , ,
mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, w
72 | oNEN 1097, g g SBia Tabl.15
733 Mrozoodporno$¢ na frak(.:ji k.ruszywa 8/ 1.6 wg skaly magmowe i przeobrazone: F4 Tabl. 18
77" |PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz '
Zré:i}l?cé_ Sktad materiatowy Deklarowany

a) Podstawa oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskos$ci, natomiast dodatkowo mozna bada¢ wskaznik ksztattu
b) Jezeli kruszywo nie spelnia warunku maksymalnej nasigkliwosci WA,,2 nalezy wykonaé badanie mrozoodpornosci wg PN-EN
1367-1. Mrozoodporno$¢ kruszywa powinna wykazywaé % ubytek masy nie wigkszy od zawartego 10% dla kruszywa naturalnych
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2.  Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.  Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek grun-
tu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem
Dis/dgs < 5 (1)
w ktérym:
Ds- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsg-
czajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu poditoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpo-
wiednio dobrang geowloknine. Ochronne wtasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso/ Og9 > 1,2 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogp - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow lub linek do wyty-
czenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej powi-
nien by¢ dotgczony dokument ze znakiem budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spo-
sOb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpne;j
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymal-
nej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, — Mieszanki mineralne niezwigzane
i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czgs$¢ 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotno-
$ci — Zaggszezanie aparatem Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od podanej w tablicy 4. mie-
szanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wil-
gotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od podanej w tablicy 4 mieszanke nalezy osuszyc.

5.5.  Odcinek prébny
Nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego
5.6.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ru-
chu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Postanowienia ogolne

6.1.1. Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w tablicy 4. Podane wartosci graniczne i toleran-
cje zawieraja rozrzut wynikajacy ze zroéznicowanych warunkéw produkceji mieszanek, metod pobierania
i dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

6.1.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wlasciwosci i spet-
nialy wymagania podane w tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wy-
mieszane i charakteryzowac si¢ rOwnomierng wilgotnos$cia.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedlug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Za miarodajne uznaje si¢: uziarnienie mieszanki, zawartos¢ pytu, zawarto$¢ nadziarna i wskaznik piaskowy
okreslone po pigciokrotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub dla mieszanki kruszywa pobranej na bu-
dowie z zageszczonej warstwy.

6.1.3. Istotne cechy Srodowiskowe

Mieszanki z kruszyw naturalnych mozna zaliczy¢ do wyroboéw budowlanych, ktére nie oddziatywuja szko-
dliwie na srodowisko. Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

6.3.1. Postanowienia ogdlne
Do podbudowy zasadniczej powinna by¢ stosowana nast¢pujaca mieszanka niezwigzana: 0/31,5.
6.3.2. Zawartos$¢ pyhlu

Maksymalna zawarto$¢ pytu w mieszance niezwigzanej do podbudowy zasadniczej powinna spetnia¢ wyma-
gania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartos¢ pytu nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1.

6.3.3. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszance niezwigzanej powinna spetnia¢ wymaga-
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nia podane w tablicy 4.
6.3.4. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy zasadni-
czej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane obowigzujg tylko wartosci
liczbowe podane na tych rysunkach.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm dla podbudowy zasad-
niczej

Aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciaglo$¢ uziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na rysunku 90%
uziarnien zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesigcy powinno
spelnia¢ wymagania podane w tablicach 2 i 3

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez produ-
centa

Mieszanka Porownanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
niezwigzana, [%(m/m)]
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5

0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Wartos$ci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte mi¢dzy granicz-
nymi warto$ciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) z uwzglgdnieniem dopuszczal-
nych tolerancji podanych w tablicy 2. oraz spelnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia podane w tablicy 2.

Tablica 3. Roznice przesiewow przy badaniu cigglosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance - roznice przesiewow

[Yo(m/m)]
Mie- 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
szanka min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

6.3.5. Wodoprzepuszczalnos¢ i wrazliwos$¢ na mroéz

Mieszanka niezwigzana do podbudowy zasadniczej powinna spetnia¢é wymagania wg tablicy 4.
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Podbudowa zasadnicza nie powinna by¢ wrazliwa na mréz. Wrazliwos¢ mieszanki na mréz nalezy okreslac¢
na podstawie wskaznika piaskowego SE. Nie stawia si¢ wymagania wodoprzepuszczalnosci zageszczonej
mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy

Wymagane wlasciwosci mieszanki
Rozdziat w niezwigzanej przeznaczonej do: Odniesienie
L, do tablicy w
PN-EN Wiasciwosé podbudowy zasadniczej nawierzchni PN-EIEII
13285 drogowej obcigzonej ruchem 13285
KR2
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksqul.na zawarto$¢ pyhu, kategoria nie UF, Tabl. 2
WyZzsza niz:
4.3.2. Minimalna zawarto$¢ pylu LF\r Tabl. 3
4.3.3. Zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Chnr
434, Zawartos$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: 0OCy, Tabl4i6
4.4.1. wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 516
449 Wymagal}la wobec Jgdnorodnosc1 uziarnienia wg tab. 1 Tabl. 7
poszczegdlnych partii
449 Wymagama wobec Jedno’r(.)d.nosm uziarnienia wg tab. 2 Tabl. 8
na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
4.5. Wrazliwo$é na mroz; wskaznik piaskowy SE™ min 30 -
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097- LAy -
2, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate- Mpg3s -
goria Mpg
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa F )
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1, 4
Warto$¢ CBR [%] po zageszczeniu do wskaz-
nika zageszczenia /; = 1,0 i moczeniu w wodzie =60 -
96 h, co najmniej:
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu wg metody Proc- , )
4.5 tora do wskaznika zageszczenia Is=1,0; wskaz- Brak wymagafi (NR)
nik filtracji k, co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej,
%(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -
Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodiach kruszywa pochodzenia mi-
45 Inne cechy &rodowiskowe neralnego. Jednak w odniesieniu do )
’ y kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto-
$ci dopuszczalnych wg odrgbnych prze-
pisOw.

**) badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2
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6.3.6. Wskaznik nosnosci CBR

Wymagane wartosci wskaznika CBR podano w tablicy 4. Badanie CBR mieszanki do podbudowy zasadni-
czej nalezy wykona¢ po jej zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowy-
wania w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wedlug PN-EN 13286-47.

6.3.7. Nos$no$¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,
Badanie to nalezy przeprowadza¢ w zakresie obciazen 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do obliczen przyjaé przy-
rost obcigzenia A p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

Warto$¢ modutéw odksztatcenia E, 1 E, oblicza si¢ ze wzoru:

E = _3Ap xD
4As

w ktorym:

A p —r6znica naciskow w megapaskalach

A's —przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow, w milimetrach
D —$rednica pltyty w milimetrach

Ponadto nalezy:

- stosowa¢ plyte 700 cm” (DN 30 cm)

- mnoznik % stosuje si¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998

—ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy zasadniczej

Wymagane cechy podbudowy
P]S dbudowa o ) Minimalny modut odksztatcenia
i ’ruizywa . Wskaznik za- | Maksymalne ugiccie sprezyste pod mierzony ptyta o srednicy 30 cm
WSKAZIKU Wnog IIC geszczenia Ig nie kotem, mm MPa
mniejszym mniejszy Ifiz od pierwszego | od drugiego ob
2 _
niz, % 40 kN 50 kN obciazenia E, cigzenia E,
60 1,0 1,25 1,40 80 140

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstruk-
cyjnej podbudowy.

6.4.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zagegszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudo-
we¢ przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu
1 powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowied-
nig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwo-
$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
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i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Wskaznik no$nosci w,,¢ mieszanki kruszywa wg PN-S-06102, powinien by¢ nie mniejszy niz 80%.
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no-
$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.
6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaré6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy w 3 przekrojach na odcinku robot

co 10 m tatg na kazdym pasie ruchu

2 | Rownosé podtuzna

3 | Rownos¢ poprzeczna w 3 przekrojach na odcinku robot

4 | Spadki poprzeczne®’ JW.

5 | Rzegdne wysokosciowe Jw.

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ Jw.

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na dzialce roboczej

Przed odbiorem:
w 3 punktach,

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na odcinku robot
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw pozio-
mych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 10 cm.

6.5.3. RoO6wnosé podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé: 15 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa, z tolerancja = 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
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6.5.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowg 1 m* podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa podano
w ST D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasci-
wosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
- PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe

1 wzorcowanie PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ozna-
czanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomo
ca wskaznika ptaskosci

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania biekitem metylenowym

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przy
datno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci

na $cieranie (mikro-Deval)
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- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania od-

pornos$ci na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

- PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych - Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych - Badanie w siarczanie magnezu

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych - Czeg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-3  Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciagdw przez
wymywanie kruszyw

- PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elek-
trochemicznie - Wymiary nominalne oczek

- PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czg$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie

1 wymagania ogoélne.

- PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zaggszczanie aparatem Procto-
ra.

-PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Cze$¢ 47: Metody
badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

- PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody sporza
dzenia probek badawczych — Czes$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydrau
licznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

10.2. TInne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

ST nr D-04.04.00 — 04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

- WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010. Wymagania techniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2016 poz. 124
Z pozn. zmianami)
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D-04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZA-
NEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbu-
dowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie mostu drogowego przez rzeke Gardgge w msc.
Sobiewola.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej o grubosci 22 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5 z zawartos$cia ziaren
przekruszonych lub tamanych Coo3. Obowigzujg ustalenia zawarte w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.3. Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza o grubosci 22 cm.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zagesz-
czonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.1. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Stopien przekruszenia ziarn okres$la kategoria C — kategoria procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p.4
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.3.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.4. Odcinek probny
Odcinek probny nie jest wymagany.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 6.3.
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6.5.  Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki,

zageszczenie rozlozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 10.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA Z
AC16 W WG WT-11i WT-2 GDDKIA z 2016 R.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wymienione roboty beda prowadzone przy przebudowie mostu przez rzeke Gardgge w msc. Sobiewola.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W, wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2016, z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowa-
dzi¢ Zaktadowga kontrol¢ produkceji (ZKP) zgodnie z WT-2/2016.

Projektowana grubo$¢ warstwy wigzacej - 8 cm, kategoria ruchu KR 2.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $Scieralng a podbudowsa.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrozniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
11 lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nie-
cigglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza czg¢$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktorego wigksza cz¢$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeiacz mie-
szany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypet-
niacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdy-
spergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrOwnawczej
PMB - polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,

jednak nie jest
do tego zobowiazany),
P - miejsce obstugi podroznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST M-00.00.00 ,,Wy-
magania ogo6lne” pkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zroédet zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy
dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materiaty z jednego zrodta. W przypadku zmiany pochodzenia materialu nalezy,
po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

2.2, Materialy do wykonania mieszanki na warstwe wiazaca z betonu asfaltowego

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac
materialy podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. | Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2

2 Kruszywo tamane drobne tablica 3

3 Wypetniacz tablica 4

4 Asfalt tablica 5, 5a

5 Srodek adhezyjny pkt. 2.3.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego o wymiarach ziaren: D <45 mm oraz d > 2 mm do
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

lkategoria co najmniej:

KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Gasnis
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie Gaois
Gaonzs
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza 5
niz:
Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Fis
933-4; kategoria nie wyZsza niz: lub Shs
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamane;j
w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie Csorno
nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; LA

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie
o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

F,

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBia

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedlug
IPN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
lkategoria nie wyzsza niz:

mupc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielko-piecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

Badania dodatkowe/alternatywne kruszyw

a) odporno$¢ na Scieranie kruszywa grubego, badana na kruszywie 10/14, wg PN-EN 1097-1 — wymaganie

Mpg NR — badanie dodatkowe

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowe-

g0
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug

Grc20
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: Fis
Jako$¢ pylu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niz: MBr10
Kanciastos$¢ kruszywa wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
nie nizsza niz: E 30

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

INasiagkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mrpc0, 1

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetiacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypehiacza

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii
ruchu

KR 2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBr10

Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu Vag/as
wedhug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, Argp8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria WSio

nie wyzsza niz:

Zawartos¢ CaCOs w wypehiaczu wapiennym wedtug PN-EN CCy

196-2, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

K a Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BN, Deklarowana

Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5

PN-EN

13043. Proporcja pytéw i wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci
CaCO; w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byla nie nizsza niz CC70.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltow drogowych

‘ Lp. Wiasciwosci

Rodzaj

Metoda asfaltu
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| badania 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 35-50
mm
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240
4 | Zawarto$¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych, nie mniej niz % PN-EN 12592 99
m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), % PN-EN 12607-1 0.5
nie wiecej niz m/m ’
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 53
7 | Temperatura mi¢knienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 52
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427 8
10 | Temperatura tamliwos$ci Fraassa, nie wigcej niz °C PN-EN 12593 -5

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow mo-

W ) Metod Jed- | dyfikowanych polime-
lelrtlagame Wiasciwos¢ b Zto 4 nost- | rami (PMB)
podstawowe adania Ka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w po- .
Srednich temperatu- PenezraCJ a PN-EN 1426 [21] 0.1 25-55 3
. w 25°C mm
rach eksploatacyjnych
Konsystencja w wy-
sokich temperaturach | Temperatura mi¢knienia PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
eksploa-tacyjnych
Sita rozciagania (mata PN-EN 13589 [55] 2 o
predko$¢ rozciggania) PN-EN 13703 [57] Vem™ | 22w 5°C 3
Sita rozciggania w 5°C
. . 2 . PN-EN 13587 [53] 2 a
Kohezja fl(}:)za predkos¢ rozciaga- PN-EN 13703 [57] J/em NPD 0
Wahadlo Vialit (metoda | p\ g\ 13588 [54] | Jem® | NPD® 0
uderzenia)
Statos¢ konsystencji Zmiana masy % >0,5 3
(odpornos¢ na starze- | Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % >40 3
nie wg PN-EN 12607- | Wzrost temperatury o
| lub -3 [31] miknienia PN-EN 1427 [22] ¢ =8 3
Inne wlasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN IS0 2592 [63] | °C >235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 [29] °C <-12 6
Nawrdt sprezysty w 25°C PN-EN 13398 [51] % >50 5
Nawrét sprezysty w 10°C NPD? 0
L. PN-EN 14023 [59] o b
Wymagania Zakres plastycznosci Punkt 5.1.9 C TBR 1
dodatk ilnoé¢ -
e [Submele o g s | o | L |
4. Rozh P PN-EN 1427 [22] =
micknienia
Stabilno$¢ magazynowa- PN-EN 13399 [52] 0,1 NPD* 0
nia. Ro6znica penetracji PN-EN 1426 [21] mm
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Spadek tempe-ratury
micknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 [31]
wg PN-EN 12607 -1 lub - PN-EN 1427 [22]

3 [31]

°C TBR® 1

Nawrot sprezysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN >50 4

12607-1 lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31] o
Nawrdt sprezysty w 10°C PN-EN 13398 [51] °
po starzeniu wg PN-EN NPD? 0
12607-1lub -3 [31]

*NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
°® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Dla wybranego asfaltu nalezy dotaczy¢ aprobatg techniczng i deklaracje zgodnosci producenta.

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowa¢ srodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo — le-
piszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-
11, metoda A, Przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach ba-
dania.

Przy wyborze srodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilno$é, szczegdlnie jesli bedzie do-
zowany bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dtuzszy czas w temperaturze powyzej
100°C. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem $rodkéw adhezyjnych nie mogg
by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta. Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadajg apro-
bate techniczng ($wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow. Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.

Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnej ztozonej do ak-
ceptacji recepty.

2.4.  Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelniania potgczen technologicznych tj. ztaczy poprzecznych z tego samego materiatu wy-
konywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia roznych materiatdw, nalezy stosowac
tasmy kauczukowo-asfaltowe o nastepujacych parametrach:

a) samoprzylepne w postaci wstegi uformowane z asfaltu modyfikowanego polimerami

b) o przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadanej

warstwy

¢) grubo$ci minimum 8 mm

d) zwinigte na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym

e) dobra przyczepno$¢ do pionowo przecigtej powierzchni warstwy

f) penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 60 [0,1mm]

g) temperatura micknienia wg PiK >90°C

h) zdolno$¢ powrotu do stanu pierwotnego >50°C

1)wydhuzenie tasmy w szczelinie temp. -10°C > 10%

j) odpornos¢ na starzenie si¢
Sktadowanie tasm kauczukowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w wa-
runkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do ztaczy podtuznych lub potaczenia warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lun ja ogra-
niczajacymi, mozna stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcji lub tasmy kauczukowo-asfaltowe.

Do uszczelnienia krawedzi zewnetrznych warstwy nalezy stosowaé asfalt uzyty do biezacej produkcji mie-
szanki mineralno asfaltowe;.

2.5.  Materialy do skropienia podloza

Do skropienia podtoza wykonanego z betonu asfaltowego pod warstwe $cieralng nalezy stosowac¢ emulsjg
asfaltowa kationowa modyfikowana polimerami wg PN-EN 13808 z zatgcznikiem Krajowym NA wg ST D-
04.03.01. p. 2.2. Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skro-
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pienia warstw konstrukcyjnych powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilosci asfaltu wyno-
sity odpowiednio:
— na nawierzchni asfaltowej - polaczenie nowych warstw (podbudowa, wiazaca): 0,3+0,5 kg/m2,

— nanawierzchni asfaltowej — potaczenie warstw (wigzaca, §cieralna): 0,1+0,3kg/m2
— na warstwie z podtoza nieulepszonego: 0,5 +0,7 kg/m2,

Doktadne zuzycie emulsji do zlaczenia warstw bitumicznych powinno zosta¢ ustalone laboratoryjnie na pod-
stawie badania w aparacie Leutnera, a prawidlowe dozowanie sprawdzone na odcinku prébnym, w zalezno-
$ci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartosci asfaltu w emuls;ji. Ilo§¢ lepiszcza powinna by¢
dobrana w taki sposob, aby zapewniata catkowite pokrycie emulsjg skrapianej powierzchni a jednoczes$nie
nie powodowala sptywu emulsji po nawierzchni. Ustalong laboratoryjnie ilo$¢ lepiszcza akceptuje Inzynier.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia oraz udokumentowane w formie pa-
pierowej i zalaczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan powinna by¢
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac¢ utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

2.6. Wymagania dla mieszanki
2.6.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje recepte dla mie-
szanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ja Inzynierowi do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikoéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w ni-
niejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego

przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej i wyrOwnawczej

z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu, w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tabl.7:

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do warstwy wiazacej z betonu asfalto-
wego wg WT-2/2016

s Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16 W KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum”’ Buinas

") Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’

Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci le-
2,650

Pd

piszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoOtczynnik ¢ wedtug rownania: & =

gdzie pq- gestos¢ mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:
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Ptpt.p,
pd= Ptp,+..p,
Pt Py TPy
gdzie:

p1+pat...pa — procentowa zawartos¢ poszczegolnych frakeji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)

p1+pat...pn — gestosc poszezegdlnych frakceji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralne;j)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bin 0 wielko$¢ dopuszezalnej odchytki 0,3 zawierajacej blad dozowania sktadnikow i btad badania.
W projektowaniu sktadu mieszanek mineralno asfaltowych nalezy kierowac si¢ zapisami podanymi

w pkt. 8.2 WT-2(2014).

Wymagania na etapie projektowania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiazacej 1 wy-
rownawczej z betonu asfaltowego zostaly zawarte ponizszej tablicy:

Tablica 7a. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR 2-4

Wilasciwosé nia

Warunki zageszcza-

Metoda 1 warunki badania

Wymiar mieszanki

macje trwate ¥

Pos-P100

wg PN-EN 13108-20 AC16 W
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vimina.0
rzestrzeni 2 x 75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax7.0
Odpornoéé na defor-  |C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B WTSmro.15

w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,
60°C, 10 000 cykli

wody

Odporno$¢ na dziatanie(C.1.1, ubijanie,

2 x 35 uderzen

PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40°C
7z jednym cyklem zamrazania , badanie

w 25°C

w zalgczniku 1

 Grubo$é ptyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm
®) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

2.6.2. Wymagania dla warstwy wigzacej wykonanej z AC 16 W

Wykonana warstwa wigzaca i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego powinna spelia¢ wymagania podane

w tablicy:

Tablica 8. Wymagania wobec wykonanej warstwy wigzacej z AC

Wiskaznik za- Zawarto$¢ wolnych | Odpornos¢ na deformacje trwate wg
Typ i wymiar . przestrzeni w warstwie | PN-EN 12697-22, metoda B w powie-
mieszanki gqszf/zema [%(v/v)] trzu, 60°C, 10 000 cykli C.1.20, wato-
[ 0] Wanie, P9g- PlOO
ACI6W, > 98,0 4,0+7,0 WTSatro,1s
KR 2 PRDar 70

2.6.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte zatwierdzong przez
Inzyniera. Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe do-
zowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej po-
winny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. System dozowania
srodkéw adhezyjnych powinien zapewnic jednorodno$¢ dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywania
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mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywaé na skuteczno$¢ dziatania tych
srodkow.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzy-
skata wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki powinna wynosi¢:

- z asfaltem 35/50 150+190°C

- z asfaltem PMB 25/55-60  140+180°C

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.
2.6.4. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa spelnia wymagania podane w tablicy 9 nalezy dla
kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badania typu zgodnie z WT-2/2016. Sprawozdanie z badania typu
powinno stanowi¢ cze$¢ deklaracji producenta; powinno zawiera¢ wymagane informacje podane ponizej
oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi §wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawierac:

a) informacje ogdlne:

- nazwg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j

- date wydania

- nazweg wytworni produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnos¢

-  zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkow badania poszczegoélnych wihasci-
wosci

b) informacje o sktadnikach :

- kazdy wymiar kruszywa zrodto 1 rodzaj

- lepiszcze zrédlo, typ i rodzaj

- wypehiacz zrédlo i rodzaj

- dodatki zrodlo i rodzaj

- wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z zestawieniem — tabl. 9

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w przypadku walidacji w laboratorium) lub sktad
wyjsciowy ( w przypadku walidacji produkcji)
- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem — tabl. 10

Tablica 9. Rodzaj i liczba badan sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sktadnik Wtasciwosé Metoda badania Liczba badan
\Uziarnienie IPN-EN 933-1 1 na frakcj¢

Kruszywo  (PN-EN13043) 15 e PN-EN 1097-6 1 na frakc;f;
L eoi Penetracja lub temperatura ~ [PN-EN 1426 lub

episzcze e 1
(PN-EN 12591, PN-EN 13924, [micknienia PN-EN 1427
PN-EN 14023) Nawrot sprezysty ” PN-EN 13398 1
[Wypehiacz \Uziarnienie IPN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy \Uziarnienie IPN-EN 12697-2 1
(PN-EN 13108-8) Zawarto$¢ lepiszcza IPN-EN 12697-1 1
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Sktadnik Wiasciwosé

Metoda badania Liczba badan

piszcza

Penetracja odzyskanego le-

PN-EN 12697-3 lub
PN-EN 12697-4 1
oraz PN-EN 1426

Temperatura micknienia od-

PN-EN 12697-3 lub
PN-EN 12697-4

zyskanego lepiszcza oraz !
PN-EN 1427
Gestose IPN-EN 12697-5 1

a

wym dodatku stosuje si¢ minimum wymagan

® dotyczy jedynie lepiszczy wedlug PN-EN 14023

) sprawdzane wiasciwos$ci powinny byé odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procento-

Tablica 10. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

czteropunktowym zginaniu

[Wtasciwose Metoda badania AC
s . PN-EN 12697-1

Zawarto$¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-39 1

Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1

Zawarto$é wolnych przestrzeni tacznie z VFB PN-EN 126978

. . . Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda

i VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych . . . 1
rzestrzeni V. < 7% (obowiazkowa) B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym:

P e = Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB PN-EN 126.97_,8 .

. . . Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda

i VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych . . . . 1
rzestrzeni 7% < Vg, < 10% (obowiazkowa) C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. ‘

P max Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB PN_EI,\I, 126.97_,8 .

. . . . Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda

i VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych . S 1
rzestrzeni Ve > 10% (obowiazkowa) D, na podstawie wymiaréw geometrycznych. ‘

P nax = Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

Odporno$¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 1

(powiazana funkcjonalnie)

Splywnos¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 i

(powigzana funkcjonalnie)

Odporno$¢ na deformacje trwate (powigzana |PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda B

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego [w powietrzu, przy wymaganej temperaturze 1

zaprojektowanego do maksymalnego obcigze-

nia osi ponizej 130 kN

Deformacja trwala (powigzana funkcjonalnie), [PN-EN 12697-20 drobne kruszywo

dotyczy wymaganej warto$ci maksymalnego |D <11,2 mm -

zaglebienia trzpienia wigkszej niz 2,5 mm

Sztywno$¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1

Zmg¢czenie (funkcjonalna) do nawierzchni IPN-EN 12697-24,

zaprojektowanych wg kryterium opartym na  |Zatgcznik D 1

2.6.5. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym zastosowaniem,
zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie proby technologicznej. Proba technologiczna

ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta laboratoryjna.

Odcinek probny nie jest wymagany.
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Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera ustalonej technologii
zageszczania.

2.6.6. Zakladowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnos$ci produkcji metoda pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Wykonawca ma obowiazek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osiaga-
nym przez WMA w danym tygodniu.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojektowanego po-
winny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z do-
kumentacjg projektowa

P(?J edyncze b rébki Dozwolone odchylenie $rednie
. . Odchylenia od zalozonego sktadu, g L
Przechodzi przez sito o od warto$ci zalozonej
0o . . . .
Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziamiste
D +5 +5
D/2 lub sito charakterystyczne
+3 +3
kruszywa grubego
2 mm +3 +3
Sito charakterystyczne kruszywa 3 3
drobnego
0,063 mm +2 +2
Zgwartosc rozpuszczalnego le- £0.3 £0.3
piszcza

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenia §rednie od wymaganej wartosci dla parametrow
podanych w tablicy 11. Dla wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca warto$¢ srednia z odchylen kazdego
z tych parametréw powinna by¢ zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli te srednie odchylenia przekraczajg odpowiednie wartosci podane w tablicy 11 to wyrdb jest niezgodny
i nalezy podjac stosowne dziatania korygujace.

2.6.7. Deklaracja zgodnosci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

] nazwg¢ 1 adres producenta oraz miejsce produkcji,

. opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

] warunki, ktorym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych
norm,

. szczegdlne warunki stosowania,

n numer dofaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

] nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osigga-
nym przez WMA w danym tygodniu.

2.7.  Dostawy materialow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w ST M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania mieszanki be-
tonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materialow kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.
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Kazda dostawa asfaltu, kruszywa 1 wypeltniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci, potwierdza-
jaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowa¢ przydatno$¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji).

W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwos$ci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydat-
no$¢ do przewidywanego celu.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypehiacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.8.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie ste-
rowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkula-
cji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego asfaltu.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C
(asfalt 35/50).

2.8.4. Skladowanie emulsji

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakos$ci. Przechowywanie
1 transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym
lub cigglym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o po-
jemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajno$¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana
do wielkosci robot. Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %.

Wytwoérnia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ mozliwie najwigksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, lub zespotem uktadarek pracu-
jacych rownolegle z przesunigciem roboczym umozliwiajacym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych
na goraco posiadajacej nastgpujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,
- plyte wibracyjng do wstepnego zaggszczenia mieszanki,
- urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej.

Rozbiodrka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola



D-05.00.00. Nawierzchnie 87

34. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gtad-
kie srednie i cigzkie, ogumione ci¢zkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzgtu zageszczajacego, a jego skutecznos¢ zostanie potwier-
dzona na odcinku préobnym. Kazda zmiana iloéci badz rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka
probnego.

3.5. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stu-
zy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wypo-
sazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:
- sprezarki,

- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne.

3.6. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwala-
jace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie sta-
lej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja =10 % od ilo$ci zatozone;.

W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowa¢ koncoéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do recznego
skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.  Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypetiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowa-
ly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi w za-
leznosci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabez-
pieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikoéw uzywanych do transportu
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mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.  Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza niz +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubos$ci
< 8cm. Za zgoda Inzyniera warstwe wigzacg mozna wykonywaé przy minimalnej temperaturze otoczenia w
czasie robot 0°C. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach
roOwnomiernie roztozonych

w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢ uktadania z mieszanki mineral-
no-asfaltowej podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s) ), a takze na wilgotnym
lub oblodzonym podtozu.

5.2. Przygotowanie podloza

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu lub
lodu. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego, gdy na podlozu tworzy si¢ zamkniety filtr wodny.
Maksymalne nierownos$ci podtoza pod warstwe wigzaca nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w ta-
blicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe - z wytgczeniem warstwy wyréwnaw-
czej (pomiar tatg 4-metrowa lub rownowazng metoda)

Maksymalna nierownos¢

Klasa drogi | Element nawierzchni podtoza pod warstwe, [mm]

wigzaca

G,Z Pasy: ruchu 12

Jezeli nierownosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podtoze.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Skropienie pod wykonywang warstwe wiazaca z AC nalezy wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie na odparo-
wanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajaca dopuszcza si¢ skropie-
nie emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfalto-
wego.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.
Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢
réowna 0,3+0,5 kg/m2.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie-
zbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Powierzchnie kraweznikow, wlazow, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mie-
szanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goragcym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa
Przed przystapieniem do ukladania warstwy wigzacej i wyrownawczej z AC, dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami krawedzi warstw nizej lezacych, pobocza ziemne powinny by¢ wykonane (z nalezytym za-
geszczeniem) do poziomu poprzedniej warstwy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawic je na zadanie zamawia-
jacego.
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5.3. Whbudowywanie i zageszczanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznos$ci od postepu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z przyjeta technologig. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym stero-
waniem grubo$ci warstwy 1 utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. Uktadarka powinna
poruszac si¢ ze stata predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochod

z goracg mieszankg). W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
2.6.3.

Poczatek zageszczania powinien nastgpi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 150°C

Zaggeszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku
probnym. Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchni¢. Zagegszczanie po-
winno by¢ zakonczone przy temperaturze mieszanki co najmniej 100°C, jednak nie nizszej niz 50°C ponad
temperatur¢ micknienia uzytego asfaltu.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku §rodkowi. Wyniki badan zageszcze-
nia wykonanej warstwy, zawarto$ci wolnej przestrzeni i odporno$ci na deformacje trwate powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w zaleznosci od obcigzenia ruchem.

W przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka po-
winna by¢ w petni zageszczona, a brzegi ztaczy musza by¢ ze sobg zréwnane, co mozna uzyskac stosujac
jedng z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztgczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metoda
opisang w pkt. 2:

1. przy zastosowaniu dwoch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegltosci, aby mozliwe
bylo calkowite zageszczenie sgsiednich pasow roboczych przez ciagle (nieprzerwane) watowanie — metoda
wykonania zlacza gorgce na gorace

2. przez obcinanie odstonigtych zlaczy na glgbokos¢ rowna wymaganej grubosci warstwy do uzyskania pio-
nowej krawedzi i usuniecie catego luznego materiatu. Nastepnie przed utozeniem sasiedniego pasa robocze-
go, pionowe krawedzie ztacza pokrywa si¢ samoprzylepng tasma asfaltowg z polimerem o minimalnej gru-
bosci 8mm lub w wyjatkowych wypadkach tiksotropowa masg asfaltowa. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie
bedzie uktadany w tym samym czasie, odstoni¢ta krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa
drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polaczenia wylacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu
warstwy. Wszystkie zlgcza powinny by¢ przesunicte wzglgdem siebie o co najmnie;j:

- 20 cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich rownolegtych,

- 200 cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich rownolegtych, wystepujacych w nizej potozonej warstwie.
Uktad ztaczy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

5.4. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukeji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w formie
skarp o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie jak
np. formujaca prowadnica skosnych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowane do grubosci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci ok. 4 kg/m?*. Nano-
szenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wezesnie, gdy krawedzie nie sa zabrudzone. Jezeli wbu-
dowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczesniejszej,
to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10 cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie goracym asfaltem w ilosci ok. 1,5 kg/m®.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6. a takze
w punkcie 8 WT-2 cz. Il Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 2016.

6.2.  Badania przed przystapienie do robodt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfi-
kat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

e wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Badania dzielg si¢ na:

1. badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
2. badania kontrolne (w ramach Nadzoru Zleceniodawcy)

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonawcy sa wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymaga-
nia okre§lone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbg¢dng staranno$cig i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkt-u 6.2.2.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej war-
stwy przedstawiono w tablicy 13.

Tablica 13 Rodzaj badan Wykonawcy

Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan

Lp. Rodzaj badan i pomiar6w

1 Przygotowanie do ulozenia warstwy

1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru Dla kazdej dziatki roboczej i/lub
1.2 | Badanie wydatku skropienia na kazde rozpoczgte 3000 m”

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 Uziarnienie

Dla kazdej dziatki roboczej i/lub

2.2 | Zawartos¢ lepiszcza na kazde rozpoczete 3000 m?

2.3 | Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a

2.4 | Wlasciwosci lepiszcza

2.5 | Wiasciwosci kruszyw Dla kazdej dostawy

2.6 | Wlasciwosci wypetniacza

2.7 | Wiasciwosci pylow z odpylania (w przypadku stosowania) Raz na 100 t pytow

Wiasciwosci granulatu asfaltowego (w przypadku stosowania)
- zawarto$¢ lepiszcza,

)8 |- temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego, Raz na 200 t granulatu asfalto-
’ - przedziat uziarnien: 0/0,063; 0,063/2; 2/D, wego
- temperatura mi¢knienia Tregpmix Wynikowej mieszanki le-
piszczy

2.9 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i

w czasie wbudowywania

Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzch-

2101 i (we PN-EN 12697-13)

Dla préby technologicznej oraz

2.11 | Odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR) dodatkowo 2 badania w trakeic
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wykonywania robot

3 Warstwa asfaltowa

3.1 Ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy

- - - - - Ocena ciggla
3.2 | Ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

3.3 | Wskaznik zaggszczenia

Dla kazdej dziatki roboczej i/lub

34 | Grubosc warstwy na kazde rozpoczete 3000 m*

3.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Dla odcinka prébnego oraz dla
kazdej dziatki roboczej i/lub na
kazde rozpoczete 3000 m?

Oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie potgczen miedzywar-

3.6 stwowych

Dla odcinka prébnego oraz na

3.7 | Odporno$¢ na deformacje trwate kazde rozpoczete 15000 m’

3.8 | Pomiar grubo$ci wykonywanej warstwy c0 25 mw osi i przy kraweg-

dziach
3.9 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy wgp. 6.2.2.11.
3.10 | Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy kazdy pas ruchu wg p. 6.2.2.13.
3.11 | Pomiar rownosci podluznej warstwy kazdy pas ruchu co 10 m
3.12 | Pomiar szerokosci warstwy wgp. 6.2.2.14.
3.13 | Pomiar rzgdnych osi i krawedzi wgp. 6.2.2.14.
3.14 | Pomiar usytuowania osi w planie wgp. 6.2.2.14.

Wszystkie wymienione w tabeli nr 13 badania i pomiary Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania niniej-
szej ST, oraz udokumentowane w formie papierowej i zataczone do dokumentéw odbiorowych. Forma doku-
mentacji z powyzszych badan i pomiar6w powinna by¢ uzgodniona Inzynierem

6.3.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materiatow budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz
gotowe]j warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kon-
trakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu bu-
dowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej war-
stwy przedstawiono w tablicy 13a.

Tablica 13a. Rodzaj badan kontrolnych

Minimalna czgstotliwos¢

Lp. Rodzaj badan badan i pomiaréw

1 Przygotowanie do ulozenia warstwy

1.1 Pomiar temperatury powietrza i pr¢dkosci wiatru Wg potrzeb na zlecenie In-
1.2 | Badanie wydatku skropienia Zyniera
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 Uziarnienie

22 | Zawartosé lepiszeza Wg potrzeb na zlecenie Inzy-

niera
2.3 | Gestosc¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a
24 Wiasciwosci lepiSZCZa Wg potrzeb na zlecenie In-
2.5 | Wiasciwosci kruszyw zyniera
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2.6 | Wlasciwosci wypetniacza

2.7 | Wlasciwosci pytow z odpylania (w przypadku stosowania)

Wiasciwosci granulatu asfaltowego (w przypadku stosowania):

- zawarto$¢ lepiszcza,

2.8 | - temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego,

- przedziat uziarnien: 0/0,063; 0,063/2; 2/D,

- temperatura migknienia Trgpmix Wynikowej mieszanki lepiszczy

2.9 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni
2.10 | (wg PN-EN 12697-13 oraz pomiar powierzchniowy z wykorzy-
staniem kamery termowizyjnej)

2.11 | Odpornosc¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy

3.2 | Ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

3.3 | Wskaznik zaggszczenia

3.4 | Grubo$¢ warstwy

3.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Oznaczenie wytrzymato$ci na $cinanie potaczen miedzywar- Wg potrzeb na zlecenie

36 stwowych Inzyniera

3.7 | Odpornos¢ na deformacje trwale

3.8 | Spadki poprzeczne

3.9 | Rownos¢ podtuzna

3.10 | Ro6wnos¢ poprzeczna

3.11 | Szeroko$¢ warstwy i rzedne wysokosciowe

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne

i tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod ba-
dan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopusz-
cza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j).

6.3.2.1. Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna prze-
kroczy¢ warto$ci dopuszczalnych:

- dla asfaltu 35/50 66 °C
- dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60 78 °C

6.3.2.2. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki z pobranej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiegac od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicy 16, w zaleznosci
od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy.
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Tablica 16. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wyni-
kéw badan zawartosci lepiszeza rozpuszczalnego, % m/m

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm]

Rodzaj mieszanki Odchylki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia Nie do odbioru
ACI6W <+0,3 +0,4 - £0,5 >%0,6
Za nieprawidlowa zawartos$¢ asfaltu wprowadza si¢ nastepujace potracenia:
P=A%*p,*c;

A- powierzchnia

pa— wspoélczynnik do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ lepiszcza

cj— cena jednostkowa

wspotczynnik p, do obliczania potragcen za niewtasciwg ilos$¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty % 0,4 0,5
Pa 0,08 | 0,16

6.4.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineral-
nego. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od
wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponize;j:

Dopuszczalne odchyitki dotyczace zawartoéci kruszywa o wymiarze < 0,063mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia
ACI6W <+1,5 +1,6 -+ 3,0
Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchytlki od wartosci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia
ACI6W <£2 +3-+4

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartosci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia
ACl16W <+3 +4-+6

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D/2 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchylki od wartosci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia
ACl16W <+3 +4-+6

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze <D mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchylki od wartosci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia
AC16W <£3 +4-+6

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednocze-
$nie.

UWAGA: Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usu-
nie warstwy niewlasciwie wykonane
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Potracenia za niewtasciwg zawarto$¢ kruszyw:

P=A*p;w)*cj*r

A — powierzchnia

pz— wspdlczynnik do obliczenia potracen za niewtasciwg ilos¢ ziaren wickszych od 2mm
pw— Wspolczynnik do obliczenia potracen za niewtasciwg ilo$¢ ziaren mniejszych od 2mm
¢cj— cena jednostkowa

P — potracenia

r —udzial procentowy ziaren w recepcie

Wspotczynnik p,, do obliczenia potracen za niewltasciwa ilo§¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Odchylenie od recepty w 1,6-1,7 1,8-1,9 | 2,0-2,4 | 2,5-3,0
%
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2

Wspotczynnik p,, do obliczenia potracen za niewtasciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,125mm

Odchylenie od recepty w 3 4 -
%
Pw 02102 | -

Wspotczynnik p,, do obliczenia potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Pw

0,2

0,3

0,3

Wspoélczynnik p; do obliczenia potracen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze D/2 <2,0mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Pw

0,2

0,3

0,3

Wspotczynnik p; do obliczenia potracen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze D < 2,0mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Pw

0,2

0,3

0,3

6.4.2.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 7a.

6.4.2.5. Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych probek. Za grubo$¢ warstwy przyjmu-
je si¢ $rednig arytmetyczng wielu oznaczen grubosci na catym odcinku budowy. Kazdy pojedynczy pomiar
grubosci wykonanej warstwy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%, jednakze
grubo$¢ pakietu warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsa z tolerancjg £1,0cm.
Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Zamawiajacego pomiar grubosci za pomocg georadaru GPR.
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6.4.2.6. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycigtych z zageszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z gestoscia objetosciowa probek Marshalla formowa-
nych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej pod warunkiem ze sktad mieszanki odpowiada
recepcie w ustalonych granicach tolerancji. Oznaczenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywacé metoda
hydrostatyczng. Gestos$¢ objetosciowg probek wycigtych z nawierzchni mozna poréwnac do gestosci objgto-
sciowej mieszanki z dziennej dziatki roboczej, jezeli jej sktad odpowiada recepcie w ustalonych granicach
tolerancji. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Dopuszcza si¢ badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-
rownowazne do cigcia probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach wat-
pliwych przez niego wskazanych.

6.4.2.7. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestos¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

Wynik dotyczacy kazdego pojedynczego badania zawartos$ci wolnych przestrzeni musi by¢ zgodny z wyma-
ganiami podanymi w tablicy 8.

W sytuacji zanizonej zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza
si¢ wykonanie badania odporno$ci na deformacje trwate jako badania rozstrzygajacego.

6.4.2.8. Odpornos¢ na deformacje trwate (koleinowanie dla drog KR 2)

Odporno$¢ na deformacje trwate nalezy badac¢ zgodnie z PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6, 60°C, 10000 cykli. Odporno$¢ na koleinowanie powinna by¢ zgodna z wymaganiami po-
danymi w tablicy 7a.

6.4.3. Badania cech geometrycznych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 14.

Tablica 14. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw
1. | Szerokos$¢ warstwy co 100 m
2. |Rownos¢ podtuzna kazdy pas ruchu w sposob ciagly planogra-
fem
3. | RoOwnos$¢ poprzeczna coS5m
4. | Spadki poprzeczne co 10 m na kazdej jezdni
5. | Rzedne wysoko$ciowe co 20 m na prostej, co 10 m na tukach
6. | Ztacza podhuzne i po- kazde ztacze
przeczne
7. | Wyglad zewngtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

6.4.3.1. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odleglosci przeciwle-
glych bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projekto-
wanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.3.2. Rownos¢ podtuzna warstwy

Do oceny rownos$ci podluznej warstwy wigzacej nawierzchni drogi nalezy stosowa¢ metode pomiaru
ciaglego rownowazna uzyciu taty i klina, z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie od-
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chylen réwnosci podtuznej jako najwigkszej odlegltosci (przeswitu) pomigdzy teoretyczng linig taczacg spody
spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostgpnych dla
planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem laty
o dtugosci 4 m i klina.

Maksymalna warto$¢ odchylen rownosci podtuznej warstwy wigzacej wynosi 9 mm dla drog klasy G i Z.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagania dotyczace rownos$ci podiuznej powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu.

6.4.3.3. ROwnos$¢ poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej réwnosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda rownowazna metodzie
z wykorzystaniem taty i klina, okre§lonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rza-
dziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Dlugos$¢ taty w pomiarze rownosci po-
przecznej powinna wynosic¢ 2 m.

Maksymalna warto$¢ odchylen rownosci poprzecznej warstwy wiazacej wynosi 9 mm dla drogi klasy G i Z.
Wymagania dotyczace rownosci poprzecznej powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robot i po
ich zakonczeniu.

6.4.3.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Sprawdzenie potaczenia migdzywarstwowego (polaczenia warstwa wigzaca/podbudowa asfaltowa; war-
stwa wigzaca/warstwa wzmacniajaco-wyrownawcza lub warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza/istn. na-
wierzchnia asfaltowa) wykona¢ metoda Scinania na probkach ¢ 100mm lub ¢150mm metoda Lautnera wg
instrukcji IBDiM zamieszczonej w Zeszycie IBDiM nr 66 z 2004r. Wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie

polaczenia pomiedzy warstwa wiazaca a podbudowa minimum 0,7MPa.

Dopuszcza si¢ tez inne sprawdzone metody badania polaczenia miedzywarstwowego.

6.4.3.5. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z toleran-
cja £0,5%.

6.4.3.6. Rzgdne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na tukach, w osi i na krawe-
dziach kazdej jezdni. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych
do akceptacji.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych polega na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikéw pomiaru z
dokumentacja projektowa. Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczac: - lem, +0 cm.

6.4.3.7. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie sprawdzaé¢ co minimum 20 m. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana
zgodnie z osig projektowang z tolerancjg = 5 cm.

6.4.3.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych mieszanka po-
winna by¢ w petni zageszczona, a brzegi musza by¢ ze soba zréwnane. Co mozna uzyskac stosujac jedna
z ponizszych metod, przy czym dla ztagczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metodg opisang w pkt. 2.

1. Przez zastosowanie dwoch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci, aby mozliwe
byto catkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych przez ciggle (nieprzerwane) watowanie - metoda
wykonania ztgcza gorace na gorace.

2. Przez obcinanie odstonigtych ztaczy na gleboko$¢ rowng wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania
pionowej krawedzi i usunig¢cie catego luznego materialu. Nastepnie przed utozeniem sgsiedniego pasa robo-
czego, pionowe krawedzie zlagcza pokrywa si¢ samoprzylepng tasma asfaltowa z polimerem o minimalnej
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grubosci 8mm lub w wyjatkowych wypadkach tiksotropowa masg asfaltowa. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie
bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonigtg krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa
drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potgczenia wylgcznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu
warstwy. Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmnie;j:

- 20 cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich rownoleglych
- 200 cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich réwnoleglych, wystepujacych w nizej potozonej warstwie.
Uktad ztgczy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podhuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztgcza
powinny by¢ roéwne i zwigzane.

6.4.3.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy nalezy sprawdza¢ poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad war-
stwy wiazacej 1 wyrownawczej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktorys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego od-
cinka budowy, Nadzoér ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca
ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominigciu elementéw
mato istotnych.

Zleceniodawca i Nadzor decyduja o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu ewentualnych odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrol-
nych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiome-
trycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Inzyniera niezalezne akredytowane laboratorium, ktore nie wy-
konywato badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskazni-
ka zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 1 miesigca od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

o okreslonej grubosci, przyjmujac szerokos¢ gornej powierzchni warstwy wigzacej niezaleznie od ilosci
warstw. Szeroko$¢ gomej powierzchni warstwy jest okreslona z wylaczeniem skoséw krawedzi i brzegow

oraz powierzchni koniecznych do obcigcia dla ustawienia §ciekow, krawgznikdw, itp, dla ktorych wykonania
oszacowanie ilo$ci materiatu nalezy do Wykonawcy i ktore nie bedg wlaczane do obmiaréw powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera jezeli wszystkie badania i po-
miary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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Za niezgodne z wymaganiami parametry wykonanych robdt beda stosowane potracenia, zgodnie z aktualng
Instrukcja wydang przez GDDKiA w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy wigzacej uwzglednia:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M-00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka proébnego wraz z wykonaniem niezbgdnych badan laborato-
ryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zastonigcie i odstoniecie kraweznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— oczyszczenie 1 skropienie emulsja podtoza pod wykonanie warstwy wigzacej lub wyrownawczej,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, polgczen i szczelin zgodnie z ST,

— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

— naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

9.3.  Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Za-
mawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot tym-
czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Normy
PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdéw, dwutlenku wegla i alkaliow
W cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i

wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nomi-

nalne wymiary otwordw sit badawczych
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PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 13808

PN-EN 13924
PN-EN 14023

PN-EN 12697-1

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena whasciwosci po-
wierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartos$ci drobnych czastek —
Badania bl¢kitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odporno$ci na
$cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpor-
no$ci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci nasy-
powej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawar-
tosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Oznaczanie gesto-
$ci ziaren 1 nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczanie gesto-
$ci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeé¢ 8: Oznaczanie pole-
rowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosfe-
rycznych — Badanie w siarczanie magnezu

Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — Czgé¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypenia-
czy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuli.

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2:
Liczba bitumiczna.

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cz¢é¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych poli-
merami

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego
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PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czeg$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 19: Przepuszezalnos$¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na rozciaganie probek asfalto-
wych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 26: Sztywnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawartosci
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
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PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04
10.3.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnos¢ "in-situ"

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 41: Odpornosé na ptyny przeciwgololedziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypehiacze szczelin i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elek-
trochemicznie — Wymiary nominalne oczek
Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg.

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi

zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgod-

nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

4. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych
WT-1 Kruszywa 2014 wydanie drugie poprawione

5. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 2016
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D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA z
AC 11 S wg WT-1i WT-2 GDDKiA z 2016 r

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania odbioru warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego. Wymienione roboty bedg prowadzone przy przebudowie mostu przez rzeke
Gardegge w msc. Sobiewola.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfalto-
we 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Za-
ktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Zaprojektowano warstwe Scieralng AC11S grubosci 5 cm. Konstrukcja nawierzchni — dla kategorii ruchu
KR2.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa §cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojaz-
dow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
8lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub nie-
cigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza czgs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktorego wicksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mie-
szany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypet-
niacz dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdy-
spergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST M- 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodetl zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy
dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materiaty z jednego zrodla. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy,
po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

2.1. Materialy do wykonania warstwy $cieralnej z AC

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej z AC nalezy stosowaé materiaty podane
w tablicy 1.

Tablica 1 Materialy do wykonania warstwy $cieralnej z AC

Lp. | Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2

2 Kruszywo drobne tablica 3

3 Wypehiacz tablica4 15

4 PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 dla KR2 tablica 6

5 Srodek adhezyjny pkt. 2.2.
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/20”
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Gasns Goyis
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz:

Flzo lub SIzo

2,badana

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kru- Cosni
szywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097- LAs

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wedlug PN—-EN 1097-8, (badanie na-
normowej frakcji kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych) kategoria
nie nizsza niz:

Psvdeklarowana nie mniej niz 48 *)

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos$¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl; warto$¢ Fy,ci nie

wyZsza niz:

WyZsza 7

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBra

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: | deklarowany przez producen-
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie myepc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odporno$é

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug
PN-EN 1744-1 p.19.2:

wymagana odpornos¢

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1,

Vis

p-19.3; kategoria nie wyzsza niz:

) D/d<4

*) Kruszywa grube, ktore nie spelniajq wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq by¢ sto-
sowane, jesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej
kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest Srednig wazong wynikajgcq z wagowego udzia-
tu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance AC 11 S oraz kategorii od-
pornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyzszej.

Do produkcji MMA do nawierzchni o kategorii ruchu KR2 i wyzszej nalezy stosowa¢ mieszanke mineralng
sktadajaca si¢ z minimum 2 rodzajow (ze wzgledu na pochodzenie mineralogiczne) kruszywa grubego o
najwickszym wymiarze ziaren, w proporcjach wiasciwych dla uzyskania wymaganej odpornosci na polero-
wanie (PSV) oraz wymaganych parametrow funkcjonalnych wykonanej warstwy w zakresie szorstkosci.

Badania dodatkowe/alternatywne kruszyw

Mpe NR — badanie dodatkowe

odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego, badana na kruszywie 10/14, wg PN-EN 1097-1 — wymaganie

Tablica 3 Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu D < 8 mm do

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego tamanego drobnego lub o cig- Wymagania
gtym uziarnieniu D < 8§ mm KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz wedlug kategorii: Grc20
Zawartos¢ pytu wedhug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fie
Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyZsza niz: MBE10
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Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 wydzielonego z kru-
szywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

Ecs30

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producen-

Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mLPCOal

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwos$ci wypelniacza Wymagania
KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg
24
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez

producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu wedlug PN-EN Vossas
1097-4,
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana katego- Ares8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS
Zawarto$¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, kate- CCrp
goria nie
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wedlug PN-EN K.20
13179-2, wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDbekiarowana

Tablica 5. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Przesiew [% (mm)]
Sito # [mm] Ogdlny zakres dla poszczegol- | Maksymalny zakres uziarnienia
nych wynikow deklarowany przez producenta®
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow, z ktérych 90% powinno
miesci¢ si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miesci¢ si¢ w ogolnym zakresie podanym w tablicy

Do produkcji mieszanki AC do warstwy $cieralnej nie dopuszcza si¢ uzycia jako wypehiacza pytow z odpylania
kruszywa.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego

Lp. | Wlasciwosci PMB 45/80-55 PMB 45/80-65
wymaga- klasa wymaga- klasa Badania wg
nia nia
1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 45-80 4 45-80 4 PN-EN 1426
0,1 mm

2. | Temperatura micknienia, °C >55 7 >65 5 |PN-EN 1427

Y ' PN-EN 13703
4. 0OA)dpornosc na starzenie. Zmiana masy; <05 3 <05 3 PN-EN 12607-1
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5. Odpornqsc . na starzenie. Pozostata > 60 > 60 PN-EN 12607-1
penetracja, %
6. | Odporno$¢ na starzenie. Wzrost tem- <3 <3 PN-EN 12607-1
peratury migknienia, °C -
7. | Temperatura zaptonu, °C > 235 > 235 PN-EN ISO
12592
8. | Temperatura tamliwosci, °C <-12 <-15 PN-EN 12593
9. | Nawrdt sprezysty w 25°C; % >50 >70 PN-EN 13398
10. | Zakres plastycznosci, °C TBR 1 TBR 1 PN-EN 14023,
pkt. 5.1.9
11. | Spadek temperatury mi¢knienia po TBR . TBR . PN-EN 12607-1
starzeniu wg PN-EN 12607-1; °C PN-EN 1427
12. | Nawrdt sprezysty w 25°C po starzeniu PN-EN 12607-
wg PN-EN 12607-1 > 50 4 > 60 3 1;
PN-EN 13398
13. | Stabilno$¢ magazynowania; réznica 5 5 s 5 PN-EN 13399
. . : .0 < S
temperatur micknienia; °C PN-EN 1427

TBR — warto$¢ do zadeklarowania
2.2.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo — le-
piszcze. Oceng przyczepnosci z zastosowaniem $rodka adhezyjnego nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mie-
szanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosic¢
co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawic dla kazdej recepty (badania
typu) ztozonych do akceptacji.

Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilno$¢, szczegdlnie jesli bedzie
dozowany bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dtuzszy czas w temperaturze powyzej
100°C. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem $rodkéw adhezyjnych nie mogg
by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta.

Nalezy stosowac¢ jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadajg rekomendacje techniczne lub deklaracje
zgodnosci. Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia r6znych materiatow lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé taSmy
kauczukowo-asfaltowe o nastepujacych parametrach:

a) samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

b) o przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubos$ci uktadanej warstwy,
¢) grubosci minimum § mm,

d) zwinigte na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

e) dobra przyczepnos¢ do pionowo przecietej powierzchni warstwy,

f) penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 60 [0,Imm)],

g) temperatura micknienia wg PiK >90°C,

h) zdolnos$¢ powrotu do stanu pierwotnego > 50%,

i) wydtuzenie taSmy w szczelinie w temp. -10°C > 10%,

j) odporno$¢ na starzenie si¢,
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Sktadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producen-
ta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi zewngtrznych warstwy nalezy stosowa¢ goracy asfalt uzyty do biezacej produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

24. Materialy do skropienia podloza

Rodzaj emulsji do skropienia podtoza wykonanego z betonu asfaltowego pod warstwe $cieralng z AC podano
w ST D-04.03.01.

2.5. Wymagania dla mieszanki
2.5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje recepte dla mie-
szanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ja Inzynierowi do akceptacji.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
— okresleniu wlasciwo$ci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w ni-
niejszej ST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez punkty gra-
niczne uziarnienia.
Punkty graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfalto-
wego dla projektowanych drog o kategorii ruchu KR2 oraz minimalng zawartos¢ asfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Punkty graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ asfaltu — warstwa
$cieralna drog o kategorii ruchu KR2

Punkty graniczne uziarnie-
Wiasciwose nia mieszanki mineralne;j
AC11S
Wymiar sita # Przechodzi przez:
16 100
11,2 (11)* 90 — 100
8 60— 90
2 35— 50
0,125 8— 20
0,063 50-11,0
Zawarto$¢ asfaltu** w mieszance mineral- B..
no-asfaltowej, %, m/m min 5.4

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa moga by¢ uzywane wymiary otwordow sit podane w nawiasach
** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B,;,) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m”. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartos$ci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspot-
czynnik o wg roOwnania:

2,650
a=—
oy
gdzie: p, — gestos¢ mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:
Pyt Py teep,
pa =
ptp,+..p,
Pt Pyt P,

gdzie:
p1tp>t...pn — procentowa zawartos¢ poszczegolnych frakcji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)
p1+pat...pn — gestosc poszezegdlnych frakceji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)
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Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego
Biuin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchylki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikow i btad badania.

W projektowaniu sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowac si¢ zapisami podanymi w pkt.
8.2 WT-2(2014).

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastepujace
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

PMB 45/80-55 — 145 °C+5°C

PMB 45/80-65 — 145 °C+5°C

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC 11 S dla drog o kategorii ruchu KR2 powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 8 Lp. 1+3

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla drég o kategorii ruchu KR 3 powinna spetniaé¢ wy-
magania podane w tablicy 8 Lp. 4+5.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki AC 11 S i wykonanej z niej warstwy $cieralnej dla drog o katego-
rii ruchu KR2

Lp Wia$ciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance; wa- V.
1. | runki zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.3, min2.0 PN-EN 12697-8, p.4
LN ’ Vmax4,0
ubijanie, 2x75 uderzen,
Odporno$¢ na deformacje trwate; warunki WTSAR 015 PN-EN 12697-22, metoda B w
2. | zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.20, PRDaR 90 powietrzu, PN-EN 13108-20,
watowanie, Pog-P1q9, grubosé¢ ptyty 40 mm D.1.6. 60°C 10000 cykli
Odpornos¢ na dziatanie wody, warunki zageszcza- PN-EN 12697-12, kondycjono-
3. |nia wg PN-EN 13108-20 — C1.1, ubijanie, 2x35 ITSRy wanie w 40°C z jednym cyklem
uderzen, zamrazania”, badanie w 25°C
4. | Wskaznik zaggszczenia, % >98,0 pkt. 6.2.2.7 niniejszej ST
5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v Vi min2,0 pkt. 6.2.2.8 niniejszej ST
] Vm max5.0

a) badanie odpornosci na dzialanie wody nalezy przeprowadzi¢ wg ujednoliconej procedury z jednym cyklem
zamrazania opisanej w zataczniku 1 do WT-2 2014

2.5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte zatwierdzong przez
Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidlowe do-
zowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej po-
winny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. System dozowania
srodkow adhezyjnych powinien zapewnic¢ jednorodnos¢ dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na skutecznos¢ dziatania tych
srodkow.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzy-
skata wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki powinna wynosic:

- z asfaltem PMB 45/80-55 130+180°C

- z asfaltem PMB 45/80-65 130+180°C

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (z oznakami niebieskiego dymu) w czasie wytwarzania oraz na miejscu
wbudowania lub temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
Dopuszcza si¢ produkcje i dostawy mieszanek mineralno-asfaltowej z kilku wytworni na podstawie jednej
recepty (badania typu) mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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2.5.3. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa spetnia wymagania podane w tablicy 8 dla drég o
kategorii ruchu KR2 nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badania typu. Sprawozdanie z
badania typu powinno stanowi¢ cze$¢ deklaracji producenta; powinno zawiera¢ wymagane informacje poda-
ne ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi §wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawieraé:

a) informacje ogodlne:

—  nazwg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;

—  date wydania

—  nazwe wytworni produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa
—  okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jest deklarowana zgodnos¢
—  zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkéw badania poszczegolnych wiasci-

woscl

b) informacje o sktadnikach :
- kazdy wymiar kruszywa

- lepiszcze

- wypetniacz

- dodatki

- wszystkie sktadniki

zrédlo i rodzaj
zrédlo, typ i rodzaj
zrédlo i rodzaj
zrédlo i rodzaj

wyniki badan zgodnie z zestawieniem — tablica 9

Tablica 9. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sktadnik Wtasciwosé Metoda badania Liczba badan
[Uziarnienie IPN-EN 933-1 1 na frakcje
Kruszywo (PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszeze (PN-EN 12591, PN-EN Pe?netrgqg lub temperatura  [PN-EN 1426 lub 1
13924 migknienia IPN-EN 1427
PN-EN 14023) Nawrot sprezysty PN-EN 13398 1
. [Uziarnienie IPN-EN 933-10 1
Wypeliacz(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
[Uziarnienie IPN-EN 12697-2 1
Zawarto$¢ lepiszcza IPN-EN 12697-1 1
Dodatki Penetracja odzyskanego PN-EN 12697-3 lub 1
a) lepiszcza IPN-EN 12697-4 oraz PN-EN 1426
Granulat asfaltowy PN-EN 126973 1ub
(PN-EN 13108-8) Tg;npg;;[ura r;ll@ikrzllezr:a PN-EN 12697-4 oraz 1
oCZysKatiego Tepisze PN-EN 1427
Gestosée PN-EN 12697-5 1

a

stosuje si¢ minimum wymagan

" dotyczy jedynie lepiszczy wedlug PN-EN 14023

) sprawdzane wiasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w przypadku walidacji w laboratorium) lub sktad

wyjsciowy ( w przypadku walidacji produkcji)
- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem — tablica 10
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Tablica 10. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych
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[Wtasciwose Metoda badania AC
s . IPN-EN 12697-1
Zawarto$¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-39 1
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1
PN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB (Gestos¢ objgtosciowa wg I.DN_EN
i VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych 12697-6, 'metoda.B, W stanie nasyco- 1
rzestrzeni V.. < 7% (obowigzkowa) nym pgw1erzchn10w0 suchym.
P Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,
w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB (GestosC objetosciowa wg P.N-EN
i VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych 12697-6, metoda (.:’ W stanie uszczel- 1
rzestrzeni 7% < V. < 10% (obowigzkowa) n1en1apow1erzchn10wego.
P Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,
w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB (GestosC objetosciowa wg PN_EN
i VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych 12.69,7-6’ metoda D, na podstawie wy- 1
przestrzeni V., > 10% (obowigzkowa) iarow geometrycznych
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,
w wodzie
Odporno$¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 1
(powigzana funkcjonalnie)
Splywnos¢ lepiszcza PN-EN 12697-18
(powigzana funkcjonalnie) i
Odporno$¢ na deformacje trwate (powigzana |[PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego |B w powietrzu, przy wymaganej tempe- 1
zaprojektowanego do maksymalnego obcigze- [raturze
nia osi ponizej 130 kN
[Deformacja trwata (powiagzana funkcjonalnie), PN-EN 12697-20 drobne kruszywo
dotyczy wymaganej warto$ci maksymalnego |D <11,2 mm -
zaglebienia trzpienia wigkszej niz 2,5 mm
Sztywno$¢ (funkcjonalna) IPN-EN 12697-26 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni IPN-EN 12697-24,
zaprojektowanych wg kryterium opartym na  |[Zatacznik D 1
czteropunktowym zginaniu

2.5.4. Proba technologiczna (zarob prébny) i odcinek probny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym zastosowaniem,
zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie proby technologicznej. Proba technologiczna
(zarob probny) ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W
tym celu, w obecnosci Inzyniera, nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta roboczg i w cyklu au-
tomatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowa-
niu si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.

W ramach proby technologicznej (zarobu probnego) nalezy sprawdzic:

e zawartosC lepiszcza rozpuszczalnego, uziarnienie,

e zawartos¢ wolnych przestrzeni w MMA,

e odpornosci na dziatanie wody i mrozu (ITSR).
Inzynier moze zazada¢ badan uzupeiajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium.
Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zagdan Wykonawcy o dodatkowa zaptlate.

Rozbiorka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola



112 D-05.00.00. Nawierzchnie

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej po zaakceptowa-
niu przez Inzyniera technologii wbudowania.
Odcinek probny nie jest wymagany.

2.5.5. Zakladowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci produkcji metodg pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

2.5.6. Deklaracja zgodnosci i oznakowanie CE

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci

oraz oznakowanie CE.
Deklaracja zgodno$ci powinna zawieraé:

= nazwg¢ i adres producenta oraz miejsce produkcji,

. opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

. warunki, ktorym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych
norm,

. szczegolne warunki stosowania,

. numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

. nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osiaga-
nym przez WMA w danym tygodniu.
Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez
jednostke certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:

= nazwe i adres jednostki certyfikujace;

= numer certyfikatu ZKP

= warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie

= nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu

Do znakowania znakiem CE powinny by¢ dotgczone nastgpujace informacje:
— numer identyfikacyjny jednostki certyfikujace;j
— nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE;
— numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu ZKP (jezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP
— odniesienie do obowiazujacej europejskiej normys;
— opis wyrobu, w tym nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;
— informacje na temat podstawowych wlasciwos$ci przedstawione jako:
- wartos$ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa (kategoria) w celu okresle-
nia kazdej z podstawowych wilasciwosci zgodnie z ,,uwagami”
- lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potaczeniu z deklarowanymi warto$cia-
mi jak powyzej, oraz
- ,,wlasciwo$¢ nieoznaczana” w wypadku wlasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.
Deklaracje i certyfikat nalezy przygotowaé¢ w jezyku polskim.

2.6. Dostawy materialéw

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w ST
D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdéw do wytwarzania mieszanki be-
tonu asfaltowego, aby zapewnié¢ zapas materialdéw kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci, potwierdza-
jaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowac przydatno$¢ wszystkich materiatow budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji).
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W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwo$ci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydat-
no$¢ do przewidywanego celu.

Deklaracje i certyfikaty materiatdw do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przygotowac

w jezyku polskim.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.7.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.7.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materialy
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie ste-
rowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkula-
cji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:

- dla asfaltu PMB 45/80-55 — 180°C

- dla asfaltu PMB 45/80-65 — 180°C

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez Wykonawce
propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nawierzchni maszynami posiadajacymi rozkalibrowane lub niedziatajace
urzadzenia pomiarowe.

3.1.  Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym
lub ciaglym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o po-
jemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajno$¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana
do wielkosci robot. Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikoéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od = 2 %.
Wytwornia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ mozliwie najwigksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zaggszczanego lub zespotem uktadarek
pracujacych rownolegle z przesuni¢ciem roboczym umozliwiajacym utozenie stykajacych si¢ warstw
asfaltowych na goraco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,
- plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;.
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3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gladkie
$rednie i cigzkie, ogumione ci¢zkie o regulowanym cisnieniu w oponach. Do zageszczania warstwy z asfal-
tem modyfikowanym nie uzywaé¢ walcoéw ogumionych.

Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzgtu zageszczajacego, a jego skutecznos$¢ zostanie potwierdzona
na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilosci badz rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka probnego.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
4.1.  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2.  Transport wypelniacza

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chro-
ni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3.  Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci, wy-
posazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw
termosow. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko $rodki niewptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

Czas 1 warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperatur¢ nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczony od
zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowac spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowa-
nia podanej w pkt. 2.5.2. W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grub-
sze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1.  Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza niz +10°C. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach
rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢
uktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (>16 m/s)
a takze na wilgotnym lub oblodzonym podtozu.

5.2. Przygotowanie podloza

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
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Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu lub
lodu. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy si¢ zamknigty film wodny.
Warstwe podloza pod warstwe $cieralng z mieszanki AC nalezy oczys$ci¢ i skropi¢ emulsja asfaltowg zgod-
nie z ST D-04.03.01.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie-
zbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na zadanie Zamawia-

jacego.

Powierzchnie krawgznikdw, wlazow, wpustdw 1 tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mie-
szanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ pokryte tasma kauczukowo-asfaltowg spetniajaca wymagania pkt
2.3.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznos$ci od postepu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z przyjeta technologia. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym stero-
waniem grubo$ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows. Uktadarka powinna
poruszac si¢ ze stala predkoscig i bez zbgdnych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z
gorgca mieszanka). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
2.5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku
prébnym. Zaggszcezanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchni¢. Poczatkowa i kon-
cowa temperatura zageszczania mieszanki powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu, jaki zostat
uzyty do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wyniki badan zageszcze-
nia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8
punkt 4+5.

ZYacza w warstwie §cieralnej powinny by¢ wykonane w sposob opisany w pkt. 5.5

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po ktorym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usuna¢ utozony poprzednio odcinek na dtugosci do 3 m i
pelnej grubosci. Ztacza wykonaé zgodnie z pkt. 5.5.

W przypadku warstwy $cieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie, ktorych gor-
na powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwad-
niajace), oraz spadek jezdni jest w strong tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢
wyzej 0 0,5 do 1,0 cm.

5.4. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukeji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykonac¢ w formie
skarp o nachyleniu nie wickszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie jak
np. formujgca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawgdziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowane do grubosci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci ok. 4 kg/m”. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostron-
nym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona krawedz boczng. Nizej polozona krawedz boczna
powinna zosta¢ nieuszczelniona. Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wczesnie, gdy kra-
wedzie nie sa zabrudzone. Jezeli wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po
wykonaniu warstwy wczesniejszej, to nalezy rowniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przyle-
gajacej do krawedzi na szerokos$ci co najmniej 10 cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym
asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci ok. 1,5 kg/m’.
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5.5. Zlacza

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dazy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/zlaczy
technologicznych. Potaczenia dziatek roboczych, powstajace przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych, powinny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscia przez do§wiadczonych pracowni-
kow Wykonawcy. Prace te powinny odbywac si¢ pod bezposrednim nadzorem Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka po-

winna by¢ w petni zageszczona, a brzegi ztgczy muszg by¢ ze sobg zrownane. Co mozna uzyskaé stosujac

jedna z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metode

opisang w punkcie 2:

1. Przez zastosowanie dwoch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby
mozliwe byto calkowite zageszczenie sgsiednich pasow roboczych przez cigglte (nieprzerwane) wato-
wanie — metoda wykonania ztacza gorace na gorace

2. Przez obcinanie na ciepto odstonigtych ztaczy na glebokos$¢ rowng wymaganej grubosci warstwy, do
uzyskania pionowej krawedzi i usunigcie calego luznego materiatu. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ w
miejscu, w ktorym koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zageszczenia oraz
grubos¢ warstwy, jak wykonana dziatka robocza. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej po-
winno nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania ztgcza technologicznego/spoiny. Przed przy-
stapieniem do wykonania spoiny/zlacza, miejsce potaczenia dziatek roboczych nalezy doktadnie osu-
szy¢ 1 oczysci¢ z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystosci np. przy pomocy goracego
powietrza pod ci$nieniem. Nastgpnie przed ulozeniem sasiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie
zkgcza 1 spoiny pokrywa si¢ tasma kauczukowo-asfaltowa spelniajaca wymagania pkt 2.3. Jezeli sasied-
ni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonigta krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem listwg drewniang.

Do wykonywania zltgczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy wyko-

rzystac urzadzenia zalecane przez producenta uzytego materiatu lub rownowazne. Niedopuszczalne jest

uszczelnianie polaczenia wytacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu warstwy.

Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o co najmnie;j:

- 20 cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich rownolegtych

- 200 cm wzgledem zlaczy poprzecznych do nich réwnoleglych, wystepujacych w nizej potozonej warstwie

Uktad zlaczy nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialow sktadowych,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno-
$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
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6.2.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonawcy sa wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materialdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikoéw, lepiszczy 1 materialow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej ushugi (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniajg wymaga-
nia okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna staranno$cig i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywacé w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkt-u 6.2.2.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej war-
stwy przedstawiono w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaje badan Wykonawcy

Lp. Rodzaj badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 |Przygotowanie do uloZenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde
1.2 | Badanie wydatku skropienia rozpoczete 3000 m”

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 | Uziarnienie

2.2 | Zawarto$¢ lepiszcza Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde
rozpoczete 3000 m*

Gestos¢ 1 zawartos¢é wolnych przestrzeni w probee

2.3 Marshall’a

2.4 | Wlasciwosci lepiszcza

2.5 | Wiasciwosci kruszyw Dla kazdej dostawy

2.6 | Wlasciwosci wypelniacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)

Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

2.8

Dla préby technologicznej i odcinka préb-
2.9 | Odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR) nego oraz dodatkowo 2 badania w trakcie
wykonywania robot

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technolo- Ocena ciggla

3:2 gicznych.

3.3 | Wskaznik zaggszczenia

Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde

3.4 | Grubo$¢ warstwy rozpoczete 3000 m’

3.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Dla odcinka prébnego oraz dla kazdej
dzialki roboczej i/lub na kazde rozpoczete
3000 m’

Oznaczenie wytrzymatos$ci na §cinanie polaczen mie-

3.6 dzywarstwowych

Dla odcinka probnego oraz na kazde rozpo-

3.7 | Odporno$¢ na deformacje trwate (KR2) czete 15000 m’

3.8 | Pomiar grubosci wykonywanej warstwy Co 25 m w osi i przy krawedziach
3.9 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy Wgp. 6.2.2.9.

3.10 | Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy Kazdy pas ruchu wgp. 6.2.2.11.

3.11 | Pomiar rownos$ci podtuznej warstwy Kazdy pas ruchu wg p. 6.2.2.10.
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3.12 | Pomiar szerokosci warstwy Wgp. 6.2.2.14.
3.13 | Pomiar rzgdnych osi i krawedzi Wgp. 6.2.2.14.
3.14 | Pomiar usytuowania osi w planie Wgp. 6.2.2.14.
3.15 | Wlasciwosci przeciwposlizgowe Wgp. 6.2.2.12.

Wszystkie wymienione w tabeli nr 11 badania i pomiary Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania niniej-
szej ST, oraz udokumentowane w formie papierowe;j i zataczone do dokumentéw odbiorowych. Forma do-
kumentacji z powyzszych badan i pomiaré6w powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.

6.2.2. Badania kontrolne InZyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz
gotowe]j warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kon-
trakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu bu-
dowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej war-
stwy przedstawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaje badan kontrolnych

Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan

Lp. Rodzaj badan i pomiaréw
1 Przygotowanie do ulozenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru Wg potrzeb na zlecenie Inzynie-
1.2 | Badanie wydatku skropienia ra
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
2.1 | Uziarnienie
2.2 | Zawarto$¢ lepiszcza Wg potrzeb na zlecenie Inzyniera

2.3 | Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a

2.4 | Wlasciwosci lepiszeza

2.5 | Wlasciwosci kruszyw

2.6 | Wlasciwosci wypetniacza

Wg potrzeb na zlecenie Inzynie-
ra

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzch-
2.8 | ni (wg PN-EN 12697-13 oraz pomiar powierzchniowy z wy-
korzystaniem kamery termowizyjnej)

2.9 | Odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy

3.2 | Ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

3.3 | Wskaznik zaggszczenia

34 | Grubos¢ warstwy Wg potrzeb na zlecenie Inzynie-

3.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie ra

Oznaczenie wytrzymato$ci na $cinanie potaczen miedzywar-

36 stwowych

3.7 | Odpornos¢ na deformacje trwale

3.8 | Spadki poprzeczne
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3.9 | Rownos¢ podiuzna

3.10 | Rownos¢ poprzeczna

3.11 | Szeroko$¢ warstwy i rzedne wysokosciowe

3.12 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i to-
lerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wilasciwos$ci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfal-
towej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.2.2.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna prze-
kroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

- dla asfaltu PMB 45/80-55 73°C

- dla asfaltu PMB 45/80-65 80°C

6.2.2.2. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej mieszanki mi-
neralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiega¢ od

warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek z tabeli ponize;j.

Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [Yo(m/m]

Odchylki od wartosci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia Nie do odbioru

Rodzaj mieszanki

ACS <+0,3 +0,4 -+ £0,5 >+0,6

6.2.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineral-
nego. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od

warto$ci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek z tabel podanych ponize;j:

Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063mm_[%(m.m]

Odchyiki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

Rodzaj mieszanki

ACS <£1,5 +1,6 =£3,0

Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125mm_[%(m.m]

Odchyiki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

Rodzaj mieszanki

ACS <+£2 +3 44

Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm_[%(m.m]

Odchyiki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

Rodzaj mieszanki

ACS <+3 +4 ++6

Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < D/2 mm [%(m.m]

Odchyiki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

Rodzaj mieszanki

ACS <+3 4 ++6
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Dopuszczalne odchytki dotyczqce zawartosci kruszywa o wymiarze < D mm_[%(m.m]

Odchyiki od warto$ci projektowanej
Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

Rodzaj mieszanki

ACS <%x3 +4 ++6

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa oraz wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

UWAGA!
Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy
niewtasciwie wykonane.
e  Potracenia na nieprawidtowa zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego oblicza si¢ na podstawie nastgpu-
jacego wzoru:
P=A%*p,*c;
Gdzie:
A — powierzchnia
p. — wspolczynnik do obliczania potracen za niewltasciwa zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
cj — cena jednostkowa
p — potracenia

Wspolezynnik ,,p,” do obliczenia potracen za niewlasciwa zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego:

Odchylenie od recepty 0,4 0,5 -
w %
Pa 0,08 0,16 -

e  Potracenia na nieprawidtowa zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza si¢:

P=A%*pyw)*c*r
Gdzie:
A — powierzchnia
p; — wspolczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze > 2 mm
pw — Wspotczynnik do obliczania potracen za niewlasciwg ilo§¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm
cj— cena jednostkowa
p— potracenia
r— udzial procentowy ziaren w recepcie

Wspoltczynnik ,,p,,” do obliczenia potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm
Odehylenie od 1y ¢ 17| 18 19 | 20-24 | 25-30

recepty w %
P 0,13 0,15 0,17 0,2

Wspotczynnik ,,p,,” do obliczenia potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm
Odchylenie od

recepty w % 3 4 ) ]
Dw 0,2 0,2 - -
Wspotczynnik ,,p,,” do obliczenia potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm
Odchylemeood 4 5 6 i
recepty w %
Pw 0,2 0,3 0,3 -
Wspotczynnik ,,p:” do obliczenia potrgcen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm
Odchylemeood 4 5 6 i
recepty w %
p: 0,2 0,3 0,3 -
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Wspotczynnik ,,p;” do obliczenia potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < D mm

Odchylenleood 4 5 6 i
recepty w %
p: 0,2 0,3 0,3 -

6.2.2.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos¢
wolnych przestrzeni okreslona w tablicy 8 Iub 10 w zaleznosci od kategorii ruchu, nie moze wykroczy¢ poza
warto$ci dopuszczalne wiecej niz 1,0 % (v/v).

6.2.2.5. Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych probek. Za grubos$¢ warstwy przyjmu-
je si¢ srednig arytmetyczng wielu oznaczen grubosci na catym odcinku budowy. Kazdy pojedynczy pomiar
grubo$ci wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%, jednakze
grubo$¢ pakietu warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 1 cm.
Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Zamawiajgcego pomiar grubosci za pomocg georadaru GPR
(negatywne wyniki badan uzyskane z pomiaro6w georadarem powinny zosta¢ zweryfikowane przez wykona-
nie odwiertow).

6.2.2.5. Odpornos¢ na deformacje trwate (koleinowanie)

Odporno$¢ na deformacje trwate nalezy bada¢ zgodnie z PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6, 60°C, 10000 cykli. Odporno$¢ na koleinowanie nie moze by¢ mniejsza niz podano w tabli-
cy 8.

6.2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie wody ITSR

Badanie odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania przeprowadzi¢ wg PN-EN 12697-12,
przechowywane w 40°C z jednym cyklem zamrazania, badanie w 25°C oraz ujednolicong procedura badania
podana w zataczniku 1 do WT-2 2010. Odpornos¢ na dziatanie wody nie moze by¢ nizsza podano w tabli-
cach 8 lub 10 w zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

6.2.2.7. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
porownanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscia objetosciowa probek Marshalla formowa-
nych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej pod warunkiem, ze sktad mieszanki odpowiada
recepcie w ustalonych granicach tolerancji. Oznaczenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywacé metoda
hydrostatyczng. Ggstos¢ objetosciowa probek wycietych z nawierzchni mozna poréwnac do gestosci objeto-
sciowej mieszanki z dziennej dziatki roboczej, jezeli jej sktad odpowiada recepcie w ustalonych granicach
tolerancji. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8 lub 10 w zalezno$ci od kate-
gorii ruchu na drodze.

Dopuszcza si¢ badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-
rownowazne do cigcia probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach wat-
pliwych przez niego wskazanych.

6.2.2.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gesto$¢ mie-
szanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 8.

W sytuacji niskiej zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza si¢
wykonanie badania odpornosci na deformacje trwale jako badania rozstrzygajacego.

6.2.2.9. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdzac na kazdej jezdni nie rzadziej niz co 10 m i dodatkowo w punktach
glownych tukow poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowg z tolerancjg +0,5%.

Dopuszcza si¢ pomiar spadkéw poprzecznych za pomoca profilografu laserowego.
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6.2.2.10. Ré6wnos¢ podtuzna warstwy

Pomiar rownosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nalezy stosowac metode z wykorzystanie 4-m taty i klina
lub metode réwnowazng uzyciu taty i klina (np.: pomiar planografem). Pomiar wykonuje si¢ z doktadnoscia
co najmniej 1 mm.

Nierownosci podtuzne warstwy $cieralnej nie moga przekracza¢ 6 mm.

Dopuszcza si¢ pomiar réwnos$ci podtuznej za pomoca profilografu laserowego.

6.2.2.11. Rownos$¢ poprzeczna

Do pomiaru rownosci poprzecznej stosuje si¢ metode stosuje si¢ metode 4-m taty i klina lub metoda
rownowazna uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10m. Nierownosci poprzeczne wykonanej warstwy
$cieralnej nie mogg przekroczy¢ 6 mm.

Dopuszcza sie pomiar réwnos$ci poprzecznej za pomocg profilografu laserowego.

6.2.2.12. Wtasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej
6.2.2.12.1. Wspotczynnik tarcia — dla drog klasy G

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi na etapie odbioru koncowego po-
winien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ urzagdzeniem SRT-3 przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz
co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 /m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na
wartos$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/65 R14 lub inng wiarygodng metodg rowno-
wazna, jesli dysponuje si¢ sprawdzong zaleznos$cig korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomia-
réw na wartos$ci uzyskiwane zestawem SRT-3.

Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspot-
czynnik tarcia przyjmuje si¢ roznic¢ wartosci $redniej E(p) i odchylenia standardowego D: E(n) — D. Dhu-
gos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiarow na ocenia-
nym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10.

Wyniki badan, rejestrowane przez komputer znajdujacy si¢ w samochodzie ciggnacym przyczepe ba-
dawcza, podaje si¢ z doktadnos$cia do 0,01.

W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykonaé pomiarow z pred-
koscig 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania), poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia
nie powinny by¢ nizsze niz 0,48, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni sg okreslone w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia w przeliczeniu na opong¢ bezbiezni-
kowa.

Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci zabloko-
wanej opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 0,51 0,41 -
utwardzone pobocze

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

6.2.2.12.2. Gl¢boko$¢ makrotekstury — dla drog klasy G

Do odbiorow czgsciowych dopuszcza si¢ ocene wiasciwosci przeciwposlizgowych na podstawie pomia-
ru giebokosci makrotekstury nawierzchni metoda piasku kalibrowanego lub réwnowazng. Glgboko$¢ makro-
tekstury TD, mierzona w przedziale dlugosci charakterystycznych od 2 do 50 mm okresla si¢ wedlug wzoru:
TD =2,3 x RMS - 0,2 [mm]
gdzie:

RMS - odchylenie standardowe zarejestrowanego profilu.
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Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 50 m. Gtgbokos$¢ miarodajng dla badanego odcinka, to jest roz-
nice warto$ci $redniej i odchylenia standardowego S zbioru wartosci TD na badanym odcinku <TD>-S, po-
réwnuje si¢ z warto$ciami progowymi podanymi w tablicy 16.

Jezeli zmierzona warto$¢ jest mniejsza od nizszej wartosci progowej, to odbidr konczy si¢ wynikiem
negatywnym, jezeli natomiast jest ona wigksza od gérnej wartosci progowej, to odbior konczy si¢ wynikiem
pozytywnym. W wypadku, gdy glebokos¢ makrotekstury miesci si¢ migdzy wartosciami progowymi, nalezy
wykonac¢ pomiar wspotczynnika tarcia zgodnie z opisem w pkt 6.2.2.12.1.

Tablica 16. Obowiazujace standardy glebokosci makrotekstury

Element nawierzchni Miarodajna glebokos¢ makrotekstury
[mm)]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,
wlaczania i wylaczania, jezdnie tacznic, jezdnie 0,6-1,2
MOP, utwardzone pobocza

W przypadku zaistnienia watpliwo$ci dotyczacych wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni, pomimo
spelnienia wymagan giebokosci makrotekstury, nalezy wykona¢ pomiar wspotczynnika tarcia zgodnie z pkt
6.2.2.12.1., ktory bedzie rozstrzygajacy.

6.2.2.13. Potaczenie miedzywarstwowe

Sprawdzenie potaczenia migdzywarstwowego (potgczenia warstwa §cieralna/warstwa wigzgca) wykonac
metoda $cinania na probkach ¢ 100 mm lub @150 mm metoda Lautnera wg instrukcji IBDiM zamieszczonej
w Zeszycie IBDIiM nr 66 z 2004 r. Wymagana wytrzymalo$¢ na $cinanie potgczenia pomigdzy warstwa
$cieralng i warstwa wigzacg minimum 1,0 MPa.

Dopuszcza si¢ tez inne sprawdzone metody badania potaczenia migdzywarstwowego.

6.2.2.14. Pozostale wymagania dla warstwy Scieralnej

Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSmg miernicza, odlegtosci przeciwle-
glych bocznych krawedzi. Sprawdzenie szerokosci warstwy nalezy przeprowadzac z czgstotliwo$cig mini-
mum 3 razy na 1 km kazdej jezdni.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projekto-
wanej o wiecej niz £+ 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe warstwy

Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na tukach, w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptacji.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych polega na wykonaniu niwelacji i por6wnaniu wynikéw pomiaru
z dokumentacja projektowa. Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projekto-
wanymi nie powinny przekracza¢: =1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowe;j
0 wigcej niz £5 cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podhuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztgcza
powinny by¢ réwne i zwigzane.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy nalezy sprawdza¢ poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad war-
stwy §cieralnej powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.
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6.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktory$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego od-
cinka budowy: Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych Zlecenio-
dawca decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu ewentualnych odcinkow czesciowych ocenia-
nego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod po-
miarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych
zleconych przez Inzyniera, do wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych zazadanych przez wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Inzyniera niezalezne akredytowane laboratorium, ktore nie wy-
konywato badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskazni-
ka zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 1 miesigca od wplywu reklamacji ze strony Zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m?* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

o okreslonej grubosci, przyjmujac szerokos¢ gornej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od ilosci
warstw. Szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wytaczeniem skosow krawedzi 1 brzegdw
oraz powierzchni koniecznych do obcigcia dla ustawienia §ciekow, kraweznikdw, itp. dla ktdrych wykonania
oszacowanie ilosci materiatu nalezy do Wykonawcy i ktére nie beda wtaczane do obmiaré6w powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.  Potracenia i postepowanie z wadami

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania war-
tosci dopuszczalnych dokona¢ takich potracen dla:

- grubosci warstwy,

- sktadu mieszanki mineralne;j,

- zawartosci lepiszcza,

- wskaznika zageszczenia,

- rownosci podtuznej i poprzecznej,

- spadku poprzecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”
pkt 9.
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Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania warstwy $cieralnej uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M-00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niezbed-
nych badan laboratoryjnych,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan laborato-
ryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

zabezpieczenie, zastoni¢cie i odstonigcie kraweznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.
roztozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

uszczelnienie tasma kauczukowo-asfaltowa spoin, potaczen i szczelin zgodnie z ST,

niezbegdne obcigcia krawegdzi nawierzchni;

uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan przez Wykonawce i Zamawiajacego,,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdéw, dwutlenku wegla 1 alkaliow

W cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i

wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nomi-

nalne wymiary otworow sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca

wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —

Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw gru-
bych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci po-

wierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —

Badania btckitem metylenowym

PN-EN 933-10  Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych

czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na

$cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpor-

noS$ci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gesto$ci nasy-

powej i jamistosci
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PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawar-
to$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie gesto-
$ci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7: Oznaczanie gesto-
$ci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Oznaczanie pole-
rowalno$ci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2  Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3  Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1367-5  Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — Czeg$¢ 5: Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypelnia-

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13808
PN-EN 13924
PN-EN 14023
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-10
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

czy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Badania kruszyw wypekniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuli.

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2:
Liczba bitumiczna.

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czg$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltoéw drogowych

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Terminologia

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych poli-
merami

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 14: Zawartos¢ wody

Rozbiodrka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola



D-05.00.00. Nawierzchnie 127

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 19: Przepuszczalno$¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfalto-
wych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 26: Sztywnose

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawartosci
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 29: Pomiar probki z zaggszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnos¢ "in-situ"

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 41: Odpornosé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypehiacze szczelin i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elek-
trochemicznie — Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg.
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10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi

zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgod-

nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

4. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych
WT-1 Kruszywa 2014 wydanie drugie poprawione

5. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wykonanie warstw nawie