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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Lp. ST TYTUL Strona

1. ST - 00.00 Wymagania ogdlne 4-17

2. ST -01.00 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne 18-24

3. ST - 02.00 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe 25-31

4. ST -03.00 Kanalizacja sanitarna - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni. 32-36
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody okreslono wedlug kodu numerycznego Stownika Gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa rob6t — Roboty budowlane KOD CPV 45000000
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach projektu "Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogdlne

ST-01.02 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne

ST-01.03 Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe

ST-01.04 Kanalizacja sanitarna - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

145.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw i Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Teren robét — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeS$¢ terenu budowy.
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Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.9. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekoéw
bytowych.

1.4.10. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych.

1.4.2.3.Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciek6w z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potfgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot §ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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1.5.0g0lne wymagania dotyczqace Robdt

Wykonawca Robé6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajagca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen izezwolen na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca winien
opracowa¢ dokumentacje filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegdlnych etapow
rob6t. W dokumentacji filmowej nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ stan nawierzchni drég,
chodnikéw, §ciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkéw i budowli, np. W poblizu,
ktérych prowadzone beda roboty budowlane.
Dokumentacja filmowa ma stuzy¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszczen oséb trzecich.
Dokumentacje filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robdot przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w
formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.
Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Koniecznos$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow
roboczych bedzie wynikac z:

* Rodzaju i wlasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce

* Rodzaju i wlasciwo$ci materiatéw stosowanych przez Wykonawce.
Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego
sprzetu 1 materiatow.
Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) Urzadzen
Instrukcje obstugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich str. 7



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy i media
Zamawiajacy nie ma mozliwo$ci udostepnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowe;j.
Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz
mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celéw zaplecza 1 budowy Wykonawca
wykonana we wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.
W czasie wykonywania Robdét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty np.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystagpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zgodna z ST-00.00 i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.7. Odszkodowania
Wszystkie sprawy zwigzane z:
- wejSciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, np.,
- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robét,
- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy,
- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopdéw zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzgodni terminy
wejscia z wlascicielami (lub dzierzawcami) gruntow, a po zakonczeniu rob6t przywrdci
grunty do stanu pierwotnego.
- oraz wszystkich innych szkéd wyniktych z dziatan Wykonawcy

1.5.8.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wilasno$ci spolecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zielonych. W
miar¢ potrzeby wykona inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
Zamawiajacego) wszystkie formalnos$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke. Wszelkie
prace z tym zwiazane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca wniesie oplaty za korzystanie ze Srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu
budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwos$ci na srodowisko.

1.5.11. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktoére majag by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, wszystkie inne koszty i optaty
zwigzane z prowadzeniem robot.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.12.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os, przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz
na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment rob6t w
obregbie placu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac projekt,
postawity taki warunek.
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1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i

organizacji ruchu, w tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na wejscie z robotami w pas

drogowy, w zakresie:

- drég miejskich

- dr6g gminnych

- drég powiatowych

- drég krajowych

Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i

dostarczy¢ materiaty zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lenia warunkéw

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. — Dz.U. nr 106 poz. 1126 z péz.

Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drég termin i
sposéb wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalno$ci oraz prace zwigzane z zajeciem drdg (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacja ruchu wedtug zatwierdzonych projektéw tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

W réznych miejscach ST podane sa odnos$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czgs¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z
dokumentacja projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére maja zwigzek z
realizacja Robét oraz stosowania ich postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz —
jesli brak jest norm zastepujacych — normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sie¢, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.18. Zapewnienie dojazdéw na posesje
W czasie wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktérych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajace stalego dojazdu.
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1.5.19. Nadz6r autorski na Terenie Budowy

1.5.20.

Zamawiajacy w ramach odrebnego Kontraktu ustanowit nadzér autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczgcia robét do dnia wystawienia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje
Zamawiajacy.

Warunki techniczne 1 jakoSciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktére gwarantuje Projektant:

a) Kontrola zgodnos$ci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa w toku
wykonywania rob6t budowlanych.

b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
wykonawce robét budowlanych.

c) Udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy rob6t budowlanych odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji.

d) Udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych i czynnosciach

majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.
Zamawiajacy okreslil nastepujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentacja projektowa.
b) Uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce rob6t budowlanych w toku wykonywania robét.

c) Uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robét
budowlanych watpliwos$ci powstatych w toku realizacji tych robét.

d) Udzial w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego, Inspektora lub
Wykonawcy rob6t na budowie lub innym wskazanym miejscu.

e) Udzial w odbiorze poszczeg6lnych istotnych czesci rob6t budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.

f) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i
elektroniczne;.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie
rzadziej niz raz w miesigcu. Nadzor autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcéw robdt. Terminy, pobytu na placu
budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania przez
Inspektora.

Nadz6r archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia robdét wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzal Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sa mozliwe do
wykonania.
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1.5.21 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia
Robét za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktdre uzyska Zamawiajacy.

Wykonawca przediozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlno$ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania sieci
kanalizacji sanitarnej i urzadzen do uzytkowania.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymaganh tych zezwolen i winien w pelni umozliwic¢
kontrole i badanie rob6t wtadzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajagcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktdérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.Materialy

2.1.  Zrédta szukania materiatéw

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w Art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robé6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw dla Robdét.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich str. 13



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni w umowach lub porozumieniach z producentem lub dostawca mozliwos¢

przeprowadzenia przez Inspektora inspekcji wytworni i zaktadéw produkcyjnych.

2.4.__Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robét. Sprzet powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunicte z
Terenu Budowy.
Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie prace z tym zwigzane
wykona na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci Robot.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole Robdt i jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan materiatéw oraz Robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budza watpliwos$¢, co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.
Inspektor nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan.
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6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, receptury robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdét.

Jakos$¢ materialéw i wyrobow beda potwierdzaty atesty, certyfikaty, PN i aprobaty.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét Przejecia-odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Zaginione dokumenty odtworzy
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogdlne zasady obmiaru Robot

W niniejszym opracowaniu nie obowigzuje obmiar rob6t . Podstawa rozliczenia rob6t jest kwota
ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu , wynikajaca ze SIWZ. Kwota ryczattowa jest ostateczna
i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego Wykonawca na etapie sktadania oferty
winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja rob6t i wykalkulowaé w ceng
ryczaltowg koszty pozostale , a tym samym niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich str. 16



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow Robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,: a)odbiér robét zanikajgcych i1 ulegajacych
zakryciu,

b)przejecie- odbidr czesci robdt,

c)przejecie-odbior koncowy robdt,

d)akceptacja rob6t potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Przejecie- Odbior czesciowy robdt

Przejecie — Odbidér czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czeSci  Robdt.
Odbioru czeSciowego Robdt dokonuje si¢ wg. Zasad jak w pkt 8.1.

Przejecie — Odbior koncowy Robot
Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowa, w sklad ktérej wejda, oprécz przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokdt odbioru
koncowego.
Do wydania Protokotu koncowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robé6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

d) ksigzke obmiaréw,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f) dokumenty materiatowe

g) sprawozdanie techniczne,

h) dokumentacje geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedlug wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. Termin rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia 0gdlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie SIWZ
oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Warto$¢ ryczattowa powinna uwzgledniac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( spradzanie sprz¢tu na placu
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w ktérych sktad wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy , koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy,

koszty utylizacji odpadéw,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédia ciepta do ogrzewania obiektow i robot,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i
inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,
koszty bezpieczenstwa 1 higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty optat za unieszkodliwienie i1 skladowania materialéw odpadowych i1 z
rozbidrki

koszty optat 1 ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

koszty badan jako$ci materiatéw, robét i prob odbiorowych, koszty Préb Koncowych,
koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawcze] (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i
sprzet,
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- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych,

- koszty serwisowania, naprawy badZz wymiany urzadzen i instalacji w okresie
zglaszania wad i w okresie gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi
zZmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

45111200 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specvyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych pod przebudowg istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn "Przebudowa
sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich"

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykop6w, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopdw,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materialy do umocnienia wykopow
- materialy do odwodnienia wykopéw
- materialy do podpar¢ i podwieszen
- materialy na ktadki dla pieszych
Do wykonania robét stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwiagzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopéw oraz zasypaniem
prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego i recznego:

- koparki,

- spycharki,

- rOwniarki,

- walce,

- lopaty, szpadle,

- ptyty i walce wibracyjne,

- do odwodnienia powierzchniowego —pompy spalinowe i elektryczne,

- 1 inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w harmonogramie
rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich str. 21



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typdw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

Darfi z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie przed nadmiernym wyschnigciem i
zawilgoceniem lub wywiez w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu rurociggow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki szczegolne wykonania Robdt

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe],

szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociagu .

1.Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciagu reper6w roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw.
Kotkéw osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdot ziemnych nalezy usuna¢ darfi i ziemi¢ roslinng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego lub rozebrac¢ istniejaca nawierzchnie, zainstalowaé
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
1 gruntowymi.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od glebokos$ci jego zalegania. Zdja¢ nalezy
humus na catej gigbokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowac oraz zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy lub wywiez w
miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczy¢. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowal przez caly czas trwania robdt.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2.0dwodnienie wykopow
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naptywu wdéd gruntowych
odwadnia¢ iglofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym.
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Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m dotyczy wykonania wykopu, podtoza,
utozenia rurociaggdédw, wykonania podsypek i obsypek. Wod¢ z odwodnien odprowadzaé¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo spos6b odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem.

3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociaggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ w sposdb
wskazany przez ich wtascicieli.
Rurociagi drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwlocznie odtworzy¢ .
W przypadku wykopéw pod przylacza, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢
przed osunig¢ciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezb¢dnej do wykonania
wykopu oraz prac montazowych i ponownie je zamontowac.
Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nast¢pujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,5

- przy réwnoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu u
podnéza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw nieno$nych (np. namuty gliniaste),
nalezy go wybra¢ grunt nieno$ny do gruntu nosnego i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym
cementem .

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpoSrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
réownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem. Jezeli taka sytuacja wystepuje musi jg zidentyfikowaé projektant a
konstruktor poda¢ rozwigzanie.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.
W przypadku przeglebienia wykopu pod rurociag wykona¢ tawe zwirowa i ja zagescic.
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Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokosci wiekszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopdéw nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

3.1. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Bis nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

3.2 Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II —po prébie szczelnosSci zlacz rurociagéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. Wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i1 rozbidrka deskowan i rozp6r scian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-

77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej

dtugosci tras rurociagdéw i obiektow kubaturowych, rowy — wyprofilowa¢ skarpy i dno. Ziemi¢

urodzajng — humus rozscieli¢ i posia¢ trawg¢ po uprzednim splantowaniu terenu, rozscielenie

Humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okres$lenie stanu terenu,

-ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,
-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
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- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest :

m?3 - zdjetej, nastepnie rozécielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn dlugosci na ktérej wystepuje wg. profili w dokumentacji projektowej *
szeroko$ci wykopu wyliczonego jak dla robot ziemnych * grubo$¢ warstwy, wg.
Dokumentacji geotechnicznej,

m3 - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
wykop jest liczony jako iloczyn: dtugos¢, liczona w osi przewodu*glebokos¢, liczona wg.
profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu (spodu rozebranych drég) do spodu
podsypki*szeroko§¢ wykopu, réwna $rednicy przewodu +2*40cm lub szeroko§¢ w miejscu
wystepowania studzienek betonowych, réwna Srednicy zewn. studzienki +2*60cm,

m3 - wykonania zasypania wykopdw z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszezeniem:
zasypanie wykopéw jest liczone jako iloczyn: dtugo$¢, liczona w osi przewodu do osi
studzienki*glebokos¢, liczona wg. profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub
spodu odtwarzanych drég do wierzchu obsypki * szeroko$¢ wykopu, réwna Srednicy
przewodu +2*40cm.

m3 - ukladanie i zaggszczanie podsypki.
objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn dlugo$ci kanatéw wg. profili w
dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewodu do lica studzienek* szeroko$¢ wykopu
jw.* grubo$¢ podsypki lub obsypki,
Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szerokos$¢ * grubo$¢ minus rury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki szczegdtowe

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania

oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .
10.1.Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)
PN-68/B-06050

PN-S-02205(BN-72/8932-01)
PN-78/B-06714
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

10.2. Inne:

Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych- cze$¢ 1- Instytutu Techniki

Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02.00

ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specvfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej na zadaniu "Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach
Wielkich'".

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych rurociaggéw i
uzbrojenia .
W zakres rob6t ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

Kanalizacja sanitarng

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ z rur PCV-u kielichowych @ 160, 200 mm zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie @ 1000 betonowe studnie @425-600
tworzywowe z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400, niewentylowane z wypetnieniem
betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

* rury kanalizacyjne 1 ksztattki PVC-u, PN-EN 1401:1999,
e studnie betonowe,

* studnie tworzywowe,

* rura przeciskowa,

* ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

* stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

* wilaz zeliwny wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000

e Dbeton B-15, B-20,

* iinne — drobne materiaty pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Charakterystyka systemu:

* rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodng spetniajace wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:

» ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spetniajagce wymagania PN-EN 1401:1999,
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* ksztaltki jednorodne z systemem rur,

* rury w S$rednicach dn= 200 powinny posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajagcym
identyfikacj¢ rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne/rury lite tréjwarstwowe z
rdzeniem z przemiatéw/rury z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywnos$¢ obwodowa,

» uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

» producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

* system posiadajacy aprobate IBDiM.

Studzienki kanalizacyjne betonowe ()1000

Studnie wykonane sg z nastepujacych prefabrykatéw:

e dna studni betonowe,

*  kregi betonowe,

* pierScienie dystansowe betonowe,

» zwezka betonowa.

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

¢ komora robocza,

* przejScia kanaléw przez §ciany studzienki,

* przykrycie,

* stopnie wlazowe.
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego. Kregi taczone sg dnem oraz pomigdzy sobg za pomoca uszczelek z
elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN-681-1.
Przejscia kanaléw przez $ciany studni wykonane sg jako szczelne poprzez osadzenie fabrycznie
muf.
Zwezka powinna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem przystosowanym
do wtazéw kanatowych o $rednicy 600mm. Otwory wlazowe powinny by¢ umieszczone osiowo
nad stopniami wlazowymi. Zwezki tagczone sa z krggami za pomoca uszczelek gumowych.

Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zZelbetowych
odpowiadajacym wymaganiom BN-86/8971-08.

Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe, zZeliwne typu ciezkiego ( D400) z wypelnieniem betonowym wg. PN-EN
124:2000. Pod wtaz zamontowa¢ pierScienie regulacyjne. Wilaz nalezy obetonowaé betonem
klasy C16/20 i grubosci 15cm, w kwadracie o wymiarach co najmniej 1,0x1,0x0,15m.

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze 1

lokalizowane nad najszersza poéitka, zgodnie z PNENI13101 i osadzone fabrycznie w
prefabrykowanych elementach studzienek.

Przecisk
Przejscie pod droga metoda przecisku w rurze ochronnej stalowej @3323x6,3mm.
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3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w harmonogramie robét
zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Przewody grawitacyjne z PVC
Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.
Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokoét
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowal bose
konce rur pod katem 15 °. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos$ci taczonych elementéw. Wiaczenie kanalu do kanatu
wykonywaé poprzez studzienke. Kanaty @ 160mm zakonczy¢ korkiem na granicy dziatek.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
W przypadku konieczno$ci ulozenia kanalu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma,
w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem S$ciekéw, przewody nalezy ociepli¢ np. matami z
welny mineralnej z ptaszczem ochronnym z blachy.
Po zakonczeniu prac wykona¢ wizualizacje wykonanych rurociggdéw z zapisaniem odczytow.

5.1.2 Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce
piaskowe]

* w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowo-kaskadowe,

* studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac¢ lub wykona¢ obsypke z piasku
1 zagescic,

* we wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace,

* wlaczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywac za pomoca
wktadki ,, in-situ”,

* w przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni,
mozna zastosowac pier§cien balastowy,

* stosowac wilazy typu D400.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy
wybra¢ i uzupetni¢ brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Kinete studzienki utozy¢ na podlozu i wypoziomowaé. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie
oczysci¢. Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym. Przy montazu
trzonu studzienek zwraca¢ uwage na zgranie stopni ztazowych.
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Trzony studzienek @ 1000mm mozna docina¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.

Przejscia przez Sciany w istniejacych betonowych lub murowanych studniach kanalizacyjnych
wykona¢ jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei- przej$¢ szczelnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczeg6towymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Préba szczelnos$ci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda lacznie ze
studzienkami. Po osiagni¢gciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gdrng krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia sig:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dlugos$ci ponad 50 m.,

- naokres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywaé
si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Préba szczelno$ci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewoddéw.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inspektora i uzytkownika.

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli jako$ci nalezy :
poddac¢ rurociagi probie na szczelno$e,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wiercenia otworéw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostkg obmiarowqg robot montazowych jest :

* mb- ulozenia kanatu sanitarnego liczony w osi przewodu wg. profili w dokumentacji
projektowej, dtugo$¢ rurociggéw nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w
metrach, wyodrebniajac dlugosci rurociagéw w zalezno$ci od rodzaju rur 1 Srednic .
ksztaltek z wyjatkiem rurociggéw z tworzyw sztucznych nie wlicza si¢ do dlugosci
rurociggu , a oblicza si¢ w szt. rzeczywiscie wbudowanych,

» kpl- dla posadowionych i zainstalowanych studzienek kanalizacyjnych =z ich kompletnym
wyposazeniem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan
jak w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania rurociagéw i ich potaczen, przewiertéw,
- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
- szczelno$¢ przewodow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zapiséw
SIWZ oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200
PN-88/B-32250

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte,

Beton zwykty

Wodociqggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
do I Mpa.

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-93/H-74124

PN-64/H-74086

przewodowe z niezmigkcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom II- Instytut
Techniki Budowlanej,

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.00

ROWNANIE I PROFILOWANIE DROG GRUNTOWYCH
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WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specvfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni dla projektu "Przebudowa sieci
kanalizacyjnej w Piastach Wielkich'.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét rozbiérkowych nawierzchni
drég i ich odbudowie na trasie rurociggéw zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Zakres robdt obejmuje:

a) naprawa nawierzchni gruntowej,

b) odtworzenie terendw nieutwardzonych poprzez posianie ich trawa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST -
00.00-,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania robdt
2.1.1. Zgodnos$¢ materiatéw z SST.
Materialy do wykonania naprawy nawierzchni powinny by¢ zgodne z SST.
2.1.2. Grunt
Grunt jest podstawowym materialem przy naprawie nawierzchni gruntowej.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

* walcéw lekkich, $rednich i cigzkich drogowych,

* walcéw ogumionych,

» zageszczarki plytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

* ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach

trudnodostepnych,
* tadowarki do zatadunku i transportu materialéw sypkich, spychania i zwatowania,
* koparki,
* spycharki,

* przewoznych zbiornikéw na wode,

* samochodéw samowyltadowczych z przykryciem brezentowym,

* oraz inny sprze¢t odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne S$rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wymaganiom zawartym w harmonogramie robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki rob6t, doswiadczenia z
przesztosci i1 inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. naprawe nawierzchni,

3. roboty wykoficzeniowe.

-Przy naprawie nawierzchni rozréznia si¢ nastepujace sposoby wykonania robét:

- profilowanie drogi,

- reczna naprawa drég gruntowych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wykonanie rowkéw odwadniajacych

2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych

3. Reczne lub mechaniczne ubicie uszkodzonych miejsc

- uzupetnienie ubytkow.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie, SST lub wskazan przedstawiciela
Zamawiajacego ustali¢ lokalizacj¢ terenu roboét.

5.4. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje si¢ wicksza liczba wybojow, kolein itp., ma
za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej nieréwnosci w celu lepszego
odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca si¢ wykonywac¢ réwniarkami, lecz dopuszcza si¢ tez uzycie innego sprz¢tu, np.
spycharek.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po $rednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ulatwia
zaréwno $cinanie gruntu na wygoérowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba przejazdéw réwniarek do
uzyskania nalezytego profilu jest r6zna i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i
sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwnywac¢ wyboje ziemig otrzymang przez scigcie wygérowan, powstatych z materialu wyniesionego
z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz z nieréwnomiernego zageszczenia jezdni,

- odtworzy¢ profil pierwotny przez $cigcie poboczy i przesunigcie otrzymanej stad ziemi ku $rodkowi
drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowang drogeg, w zaleznosci od decyzji przedstawiciela Zamawiajgcego, mozna:
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- nie walowa¢, zwlaszcza je$li zaktada sie krotkotrwatos¢ zageszczenia,

- watowac, np. walcem drogowym, zwlaszcza przy spulchnieniu i roz$cieleniu gruntu na drodze.

Na bardzo kroétkich odcinkach drogi dopuszcza si¢ reczne wykonanie profilowania przy uzyciu topat,
oskardéw i ubijarek.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robét wykonczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:

- niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zadrzewienia, krzewow,

-ew. rowow, poboczy itp.,

-roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé kontrole robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.2. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny czas pracy sprzetu i ilo§¢ wbudowanego materialu zgodnie ze
zleconym zadaniem i SST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:
m?® - odtworzenie jest liczone jako iloczyn: dlugos¢ wg profili w dokumentacji projektowe;j
*szerokos¢ 4,0 m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne materiaty
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1. Podreczniki i przepisy utrzymania drég
Inne

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznosci
od kategorii ruchu.

— Katalog szczeg6téw Drogowych ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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