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OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ROBOTY ROZBIÓRKOWE MUDYNKU MIESZKALNEGÓW I GOSPODARCZYCH NR 1848, 973, 970, 971,
974, 975

1 BUDYNKI MIESZKALNE
1.1 BUDYNEK MIESZKALNY NR 1848

1
d.1.

1

KNR-W 2-
02 1603-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

12,6*9,25+1,3*2,5 m2 119,80
RAZEM 119,80

2
d.1.

1

NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

119,8 m2 119,80
RAZEM 119,80

3
d.1.

1

KNR 13-
23 0106-
08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

119,8*0,1 m3 11,98
RAZEM 11,98

4
d.1.

1

KNR-W 4-
01 1011-
02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,64*1,86*0,4*6 m3 2,86
RAZEM 2,86

5
d.1.

1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za-
kład

m2

(14,45+12,45)*0,5*7,2*2+4,5*1,4 m2 199,98
RAZEM 199,98

6
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

14,45+12,45 m 26,90
RAZEM 26,90

7
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

8,9*3 m 26,70
RAZEM 26,70

8
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

26,9*0,25<pas nadrynnowy> m2 6,73
6,8*4*0,4<wiatrownice> m2 10,88
[(1,5+0,5)*2+(0,6+0,55)*2]*0,4<obróbki kominów> m2 2,52

RAZEM 20,13
9

d.1.
1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu
na styk

m2

199,98 m2 199,98
RAZEM 199,98

10
d.1.

1

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

6,8*4 m 27,20
RAZEM 27,20

11
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
okiennych i drzwiowych

szt.

28<okienne> szt. 28,00
8<drzwiowe> szt. 8,00

RAZEM 36,00
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12
d.1.

1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

199,98 m2 199,98
RAZEM 199,98

13
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0349-
01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(1,6*0,55+0,6*0,55*3)*0,8 m3 1,50
RAZEM 1,50

14
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0442-
02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

9,0*2,2 m2 19,80
RAZEM 19,80

15
d.1.

1

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg m2

(9,1+11,1)*0,5*11,6-19,8<parter> m2 97,36
(11,45+13,45)*0,5*11,6-19,8<piętro> m2 124,62
(11,45+13,45)*0,5*11,6-19,8<II piętro> m2 124,62

RAZEM 346,60
16

d.1.
1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

11,6*12<parter> m 139,20
RAZEM 139,20

17
d.1.

1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

346,6 m2 346,60
RAZEM 346,60

18
d.1.

1

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

346,6 m2 346,60
RAZEM 346,60

19
d.1.

1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

346,6+13,45+6,8 m2 366,85
RAZEM 366,85

20
d.1.

1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

11,6*15*2 m 348,00
RAZEM 348,00

21
d.1.

1

KNR 4-04
0105-03

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na za-
prawie wapiennej

m2

2,7*(11,6*4+2,5*4)-0,9*2,0*6<parter> m2 141,48
2,5*(11,6*8+2,5*6)-0,9*2,0*8<piętro> m2 255,10
2,5*(11,6*4+2,5*3)-0,9*2,0*3<II piętro> m2 129,35

RAZEM 525,93
22

d.1.
1

KNR AT-
06 0104-
02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyładunek
przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych - samocho-
dy  samowyładowcze

t

[12,45*7,7+14,45*8,5+12,1*8,2*2]*1,8*0,4<ściany podłużne ze-
wnętrzne>

t 300,33

[12,1*6,2*2+13,1*6,5*2+5,8*2,5]*0,25*1,8<ściany nośne wew-
nętrzne>

t 150,68

-(0,9*2,0*10*0,25*1,8)<otwory drzwiowe> t -8,10
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-(0,95*1,6*14+0,95*1,5*11+0,4*0,4*6+0,5*1,2*3)*1,8*0,4<otwory
okienne>

t -28,59

RAZEM 414,32
23

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0212-
02

Mechaniczna rozbiórka posdzek betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - brama

m3

0,1*12,45*2,3 m3 2,86
RAZEM 2,86

24
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 8 km

m3

2,86<poz 4> m3 2,86
1,5<poz13> m3 1,50
525,93*0,15<poz 21> m3 78,89
414,32/1,8<poz 22> m3 230,18
2,86/1,8<poz 23> m3 1,59

RAZEM 315,02
25

d.1.
1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego t

315,02*1,8 t 567,04
RAZEM 567,04

26
d.1.

1

KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyładowczym
na odległość do 1 km

m3

199,98*0,025<poz 9> m3 5,00
27,2*0,15*0,025<poz 10> m3 0,10
1,0<poz 11> m3 1,00
199,98*0,03<poz 12> m3 6,00
19,8*0,02<poz 14> m3 0,40
346,6*0,032<poz 15> m3 11,09
139,2*0,08*0,1<poz 16> m3 1,11
346,6*0,019<poz 18> m3 6,59
366,65*0,025<poz 19> m3 9,17
348,0*0,14*0,2<poz 20> m3 9,74

RAZEM 50,20
27

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 8 km

m3

199,98*0,01 m3 2,00
RAZEM 2,00

28
d.1.

1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy t

2,0*1,9 t 3,80
RAZEM 3,80

29
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja styropianu  samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 8 km

m3

119,8*0,1 m3 11,98
RAZEM 11,98

30
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja zasypki  samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

346,6*0,1 m3 34,66
RAZEM 34,66

31
d.1.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3)
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1.2 BUDYNEK MIESZKALNY NR 973
32

d.1.
2

KNR-W 2-
02 1603-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2,1*13,5+4,5*12,6 m2 85,05
RAZEM 85,05

33
d.1.

2

NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2,1*13,5 m2 28,35
RAZEM 28,35

34
d.1.

2

KNR 13-
23 0106-
08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

85,05*0,1 m3 8,51
RAZEM 8,51

35
d.1.

2

KNR-W 4-
01 1011-
02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,64*1,86*0,4*(4*3) m3 5,71
RAZEM 5,71

36
d.1.

2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za-
kład

m2

13,5*7,2*2+3,2*2, m2 200,80
RAZEM 200,80

37
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

13,0*2+14,0*2 m 54,00
RAZEM 54,00

38
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4,5+13,0+1,0*4 m 21,50
RAZEM 21,50

39
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0545-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

1,0*(13,0+14,0) m2 27,00
RAZEM 27,00

40
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

54,0*0,25<pas nadrynnowy> m2 13,50
(7,2*4+2,5*2)*0,4<wiatrownice> m2 13,52
[(1,6+0,5)*2*2]*0,4<obróbki kominów> m2 3,36

RAZEM 30,38
41

d.1.
2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu
na styk

m2

200,8 m2 200,80
RAZEM 200,80

42
d.1.

2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

7,2*4+2,5*2 m 33,80
RAZEM 33,80

43
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
okiennych i drzwiowych

szt.

59<okienne> szt. 59,00
17<drzwiowe> szt. 17,00
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RAZEM 76,00
44

d.1.
2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

200,8 m2 200,80
RAZEM 200,80

45
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0349-
01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

1,6*0,55*1,2*2 m3 2,11
RAZEM 2,11

46
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0442-
02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

8,4*2,2*3 m2 55,44
RAZEM 55,44

47
d.1.

2

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg m2

12,8*12,7-12,7*2,1<parter> m2 135,89
[12,8*12,7+2,6*1,7-8,4*2,2]*3<I, II, III piętro> m2 445,50

RAZEM 581,39
48

d.1.
2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

12,7*10<parter> m 127,00
RAZEM 127,00

49
d.1.

2

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

445,5 m2 445,50
RAZEM 445,50

50
d.1.

2

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

455,5 m2 455,50
RAZEM 455,50

51
d.1.

2

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

581,39 m2 581,39
RAZEM 581,39

52
d.1.

2

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

12,0*14*3+12,0*4 m 552,00
RAZEM 552,00

53
d.1.

2

KNR 4-04
0105-03

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na za-
prawie wapiennej

m2

2,7*(6,1*4+9,5*4)-0,9*2,0*8<parter> m2 154,08
[2,5*(6,1*4+9,5*4)]*3-0,9*2,0*4*3<I, II, III piętro> m2 446,40

RAZEM 600,48
54

d.1.
2

KNR AT-
06 0104-
02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyładunek
przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych - samocho-
dy  samowyładowcze

t

[(13,0*11,9+14,0*11,9+13,8*13,5*2+2,2*2*11,90)]*1,8*0,4<ścia-
ny podłużne zewnętrzne>

t 537,31

[13,3*14*2+10,0*2,5+12,5*9,0]*0,25*1,8<ściany nośne wew-
nętrzne>

t 229,46

-[(2,1*2,5+0,9*20)]*0,25*1,8<otwory drzwiowe> t -10,46
-(57*0,95*1,6+1,2*1,6+1,4*1,4)*1,8*0,4<otwory okienne> t -65,17

RAZEM 691,14
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55
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0351-
01

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2,2*13,3 m2 29,26
RAZEM 29,26

56
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-
02

Mechaniczna rozbiórka posdzek betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - brama

m3

0,1*2,1*16,0 m3 3,36
RAZEM 3,36

57
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 8 km

m3

5,81<poz 35> m3 5,81
2,1<poz45> m3 2,10
600,48*0,15<poz 53> m3 90,07
691,14/1,8<poz 54> m3 383,97
29,26*0,15/1,8<poz 55> m3 2,44
3,36<poz 24> m3 3,36

RAZEM 487,75
58

d.1.
2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego t

487,75*1,8 t 877,95
RAZEM 877,95

59
d.1.

2

KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyładowczym
na odległość do 1 km

m3

200,8*0,025<poz 41> m3 5,02
33,8*0,15*0,025<poz 42> m3 0,13
3,0<poz 43> m3 3,00
200,8*0,03<poz 44> m3 6,02
4,0<poz 46> m3 4,00
581,39*0,032<poz 47> m3 18,60
127,0*0,08*0,1<poz 48> m3 1,02
455,5*0,019<poz 50> m3 8,65
581,39*0,025<poz 51> m3 14,53
552,0*0,14*0,2<poz 20> m3 15,46

RAZEM 76,43
60

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 8 km

m3

200,8*0,01 m3 2,01
RAZEM 2,01

61
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy t

2,01*1,9 t 3,82
RAZEM 3,82

62
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja styropianu  samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 8 km

m3

85,05*0,1 m3 8,51
RAZEM 8,51

63
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja zasypki  samochodami samowyładow-
czymi na odległość 8 km

m3

445,5*0,1 m3 44,55
RAZEM 44,55
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64
d.1.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:33,34)

2 BUDYNKI GOSPODARCZE 
2.1 BUDYNKI GOSPODARCZE NR 970, 971
65

d.2.
1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja śmieci spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 8 km

m3

8*0,5 m3 4,00
RAZEM 4,00

66
d.2.

1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za-
kład

m2

3,0*3,6+13,55*3,6+4,2*5,9 m2 84,36
RAZEM 84,36

67
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,3*3,5*2<wiatrownice, obróbka muru> m2 2,10
RAZEM 2,10

68
d.2.

1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu
na styk

m2

84,36 m2 84,36
RAZEM 84,36

69
d.2.

1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych drewnianych prostych m2

84,36 m2 84,36
RAZEM 84,36

70
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0438-
03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

2,4*3*3,25 m2 23,40
RAZEM 23,40

71
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0416-
04

Rozebranie  murłaty - analogia m

13,0 m 13,00
RAZEM 13,00

72
d.2.

1

KNR AT-
06 0104-
02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyładunek
przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych - samocho-
dy  samowyładowcze

t

0,25*[13,55*2,2+3,5*2,4*4+2,2*3,0*2+3,55*2,4+5,8*3,4+5,8*
2,8+4,1*3,1*2-0,8*1,8*9-2,6*3,1]*1,9

t 59,61

RAZEM 59,61
73

d.2.
1

KNR AT-
06 0104-
02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową posadzek z betonu
żwirowego, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów
budowlanych - samochody  samowyładowcz - posadzki

t

3,6*5,3*1,9*0,05 t 1,81
RAZEM 1,81

74
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0802-
06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej  o grubości 1/2 cegły m2

3,0*13,0+2,5*3,0 m2 46,50
RAZEM 46,50

75
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 8 km

m3

59,61/1,9<poz 8> m3 31,37
1,81/1,9<poz 9> m3 0,95
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OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

46,5*0,07/1,9<poz 10> m3 1,71
RAZEM 34,03

76
d.2.

1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego oraz betonowego t

59,61+1,81+46,5*0,07*1,8 t 67,28
RAZEM 67,28

77
d.2.

1

KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyładowczym
na odległość do 1 km

m3

84,36*0,025<poz 4> m3 2,11
(21*3,6+4,2*4)*0,1*0,1<poz 5> m3 0,92
23,4*0,02<poz 6> m3 0,47
13,0*0,14*0,14<poz 7> m3 0,25

RAZEM 3,75
78

d.2.
1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 8 km

m3

84,36*0,01 m3 0,84
RAZEM 0,84

79
d.2.

1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy t

0,84*1,9 t 1,60
RAZEM 1,60

2.2 BUDYNKI GOSPODARCZE NR 974, 975
80

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja śmieci spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 8 km

m3

5*0,5 m3 2,50
RAZEM 2,50

81
d.2.

2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za-
kład

m2

14,65*3,5 m2 51,28
RAZEM 51,28

82
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

83
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

3,5 m 3,50
RAZEM 3,50

84
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,3*3,5*2<wiatrownice, obróbka muru> m2 2,10
0,25*6,5 <pas nadrynnowy> m2 1,63

RAZEM 3,73
85

d.2.
2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu
na styk

m2

14,65*3,5 m2 51,28
RAZEM 51,28

86
d.2.

2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych drewnianych prostych m2

14,65*3,5 m2 51,28

- 9 -
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OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 51,28
87

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0439-
01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

14,15*2,7 m2 38,21
RAZEM 38,21

88
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0440-
07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o
przekroju do 300 cm2

m

3,2*10 m 32,00
RAZEM 32,00

89
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0346-
03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
o grubości 1/2 ceg.

m2

3,55*4 m2 14,20
RAZEM 14,20

90
d.2.

2

KNR AT-
06 0104-
02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyładunek
przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych - samocho-
dy  samowyładowcze

t

0,25*[14,65*3,2+14,65*3,2+3,2*3,55-0,9*2,1*5-0,95*1,5*2+2,2*
1,4*0,4]*1,9

t 44,67

RAZEM 44,67
91

d.2.
2

KNR AT-
06 0104-
02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową posadzek z betonu
żwirowego, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów
budowlanych - samochody  samowyładowcz - posadzki

t

(14,15*2,7)*1,9*0,05 t 3,63
RAZEM 3,63

92
d.2.

2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 8 km

m3

14,2*0,12<poz 10> m3 1,70
44,67/1,9<poz 11> m3 23,51
3,63/1,9<poz 12> m3 1,91

RAZEM 27,12
93

d.2.
2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego oraz betonowego t

14,2*0,12*1,8+44,67+3,63 t 51,37
RAZEM 51,37

94
d.2.

2

KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyładowczym
na odległość do 1 km

m3

51,28*0,025<poz 6> m3 1,28
17*3,5*0,1*0,1<poz 7> m3 0,60
38,21*0,025<poz 8> m3 0,96
3,2*0,14*0,14<poz 9> m3 0,06

RAZEM 2,90
95

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 8 km

m3

51,28*0,01 m3 0,51
RAZEM 0,51

96
d.2.

2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy t

0,51*1,9 t 0,97
RAZEM 0,97

3 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
97

d.3
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -
zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

(14,0*3,5+3,5*3,0+5,8*4,2+14,0*14,0+15,0*3,0)*0,02 m3 6,50
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OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,50
98

d.3
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0
km

m3

6,5 m3 6,50
RAZEM 6,50

99
d.3

KNR-W 2-
01 0505-
02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

14,0*3,5+3,5*3,0+5,8*4,2+14,0*14,0+15,0*3,0 m2 324,86
RAZEM 324,86

100
d.3

KNR-W 2-
01 0510-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

324,86 m2 324,86
RAZEM 324,86

101
d.3

Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ROBOTY ROZBIÓRKOWE MUDYNKU MIESZKALNEGÓW I GOSPODARCZYCH NR 1848, 973, 970, 971, 974, 975
1 BUDYNKI MIESZKALNE

1.1 BUDYNEK MIESZKALNY NR 1848
1

d.1.1
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
obmiar  = 12,6*9,25+1,3*2,5 = 119,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 65,65

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
m2 1,69

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,05

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,02

5* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,44

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

-- S --
7* Rusztow.rur.zewn.do 40 m-100 m2 pow.ruszt.

0,156 m-g/m2
m-g 18,69

Cena jednostkowa:
2

d.1.1
NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 119,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319 r-g/m2
r-g 3,82

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2
m2 16,83

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

Cena jednostkowa:
3

d.1.1
KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
obmiar  = 119,8*0,1 = 11,98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m3
r-g 39,53

-- S --
2* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0,12 m-g/m3
m-g 1,44

Cena jednostkowa:
4

d.1.1
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
obmiar  = 0,64*1,86*0,4*6 = 2,86 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13 r-g/m3
r-g 37,18

Cena jednostkowa:
5

d.1.1
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na zakład
obmiar  = (14,45+12,45)*0,5*7,2*2+4,5*1,4 = 199,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 40,00

Cena jednostkowa:
6

d.1.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 14,45+12,45 = 26,90 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 4,04

Cena jednostkowa:
7

d.1.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 8,9*3 = 26,70 m

m

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 2,94

Cena jednostkowa:
8

d.1.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 
26,9*0,25<pas nadrynnowy> 6,73
6,8*4*0,4<wiatrownice> 10,88
[(1,5+0,5)*2+(0,6+0,55)*2]*0,4<obróbki kominów> 2,52
RAZEM 20,13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 6,04

Cena jednostkowa:
9

d.1.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk
obmiar  = 199,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 34,00

Cena jednostkowa:
10

d.1.1
KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapo-
we, gzymsowe, wiatrowe
obmiar  = 6,8*4 = 27,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 2,99

Cena jednostkowa:
11

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do
2 m2 - okiennych i drzwiowych
obmiar  = 
28<okienne> 28,00
8<drzwiowe> 8,00
RAZEM 36,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 41,76

Cena jednostkowa:
12

d.1.1
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
obmiar  = 199,98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 30,00

Cena jednostkowa:
13

d.1.1
KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar  = (1,6*0,55+0,6*0,55*3)*0,8 = 1,50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,35 r-g/m3
r-g 11,03

Cena jednostkowa:
14

d.1.1
KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej
obmiar  = 9,0*2,2 = 19,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6,06 r-g/m2
r-g 119,99

Cena jednostkowa:
15

d.1.1
KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg
obmiar  = 
(9,1+11,1)*0,5*11,6-19,8<parter> 97,36
(11,45+13,45)*0,5*11,6-19,8<piętro> 124,62
(11,45+13,45)*0,5*11,6-19,8<II piętro> 124,62
RAZEM 346,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 90,12

Cena jednostkowa:
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16
d.1.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
obmiar  = 11,6*12<parter> = 139,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m
r-g 12,53

Cena jednostkowa:
17

d.1.1
KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
obmiar  = 346,6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 72,79

Cena jednostkowa:
18

d.1.1
KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy
obmiar  = 346,6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 48,52

Cena jednostkowa:
19

d.1.1
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
obmiar  = 346,6+13,45+6,8 = 366,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 110,06

Cena jednostkowa:
20

d.1.1
KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych
obmiar  = 11,6*15*2 = 348,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m
r-g 177,48

-- M --
2* materiały pomocnicze

0,5 %(od R)
% 0,50

Cena jednostkowa:
21

d.1.1
KNR 4-04
0105-03

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie wapiennej
obmiar  = 
2,7*(11,6*4+2,5*4)-0,9*2,0*6<parter> 141,48
2,5*(11,6*8+2,5*6)-0,9*2,0*8<piętro> 255,10
2,5*(11,6*4+2,5*3)-0,9*2,0*3<II piętro> 129,35
RAZEM 525,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/m2
r-g 278,74

-- M --
2* materiały pomocnicze

0,5 %(od M)
% 0,50

Cena jednostkowa:
22

d.1.1
KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyła-
dunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowla-
nych - samochody  samowyładowcze
obmiar  = 
[12,45*7,7+14,45*8,5+12,1*8,2*2]*1,8*0,4<ściany podłuż-
ne zewnętrzne> 300,33
[12,1*6,2*2+13,1*6,5*2+5,8*2,5]*0,25*1,8<ściany nośne
wewnętrzne> 150,68
-(0,9*2,0*10*0,25*1,8)<otwory drzwiowe> -8,10
-(0,95*1,6*14+0,95*1,5*11+0,4*0,4*6+0,5*1,2*3)*1,8*0,4<
otwory okienne> -28,59
RAZEM 414,32 t

t

-- S --
1* Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)

0,05 m-g/t
m-g 20,72

2* Samochód samowyładowczy  do 3,5 T
0,09 m-g/t

m-g 37,29

Cena jednostkowa:
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23
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka posdzek betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm - brama
obmiar  = 0,1*12,45*2,3 = 2,86 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,13 r-g/m3
r-g 26,11

-- S --
2* sprężarka

2,7 m-g/m3
m-g 7,72

3* Sprężarka powietrza mal.el. 0,2-0,4 m3/min
5,4 m-g/m3

m-g 15,44

Cena jednostkowa:
24

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 
2,86<poz 4> 2,86
1,5<poz13> 1,50
525,93*0,15<poz 21> 78,89
414,32/1,8<poz 22> 230,18
2,86/1,8<poz 23> 1,59
RAZEM 315,02 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 270,92

-- S --
2* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 201,61

Cena jednostkowa:
25

d.1.1
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego
obmiar  = 315,02*1,8 = 567,04 t

t

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 t/t
t 567,04

Cena jednostkowa:
26

d.1.1
KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyła-
dowczym na odległość do 1 km
obmiar  = 
199,98*0,025<poz 9> 5,00
27,2*0,15*0,025<poz 10> 0,10
1,0<poz 11> 1,00
199,98*0,03<poz 12> 6,00
19,8*0,02<poz 14> 0,40
346,6*0,032<poz 15> 11,09
139,2*0,08*0,1<poz 16> 1,11
346,6*0,019<poz 18> 6,59
366,65*0,025<poz 19> 9,17
348,0*0,14*0,2<poz 20> 9,74
RAZEM 50,20 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy  do 3,5 T

0,325 m-g/m3
m-g 16,32

Cena jednostkowa:
27

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na
odległość 8 km
obmiar  = 199,98*0,01 = 2,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,72

-- S --
2* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 1,28

Cena jednostkowa:
28

d.1.1
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy
obmiar  = 2,0*1,9 = 3,80 t

t

-- M --
1* utylizacja papy

1 t/t
t 3,80
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
29

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja styropianu  samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 119,8*0,1 = 11,98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 10,30

-- M --
2* utylizacja styropianu

0,15 t/m3
t 1,80

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 7,67

Cena jednostkowa:
30

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja zasypki  samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 346,6*0,1 = 34,66 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 29,81

-- M --
2* utylizacja zasypki

0,8 t/m3
t 27,73

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 22,18

Cena jednostkowa:
31

d.1.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3)

-- S --
1* rusztowanie

43,35562/(0,84*5)=10,32 m-g
m-g 10,32

PODSUMOWANIE

BUDYNEK MIESZKALNY NR 1848
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 BUDYNEK MIESZKALNY NR 973
32

d.1.2
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
obmiar  = 2,1*13,5+4,5*12,6 = 85,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 46,61

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
m2 1,20

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,03

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,02

5* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,02

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

-- S --
7* Rusztow.rur.zewn.do 40 m-100 m2 pow.ruszt.

0,156 m-g/m2
m-g 13,27

Cena jednostkowa:
33

d.1.2
NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 2,1*13,5 = 28,35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319 r-g/m2
r-g 0,90

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2
m2 3,98

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

Cena jednostkowa:
34

d.1.2
KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
obmiar  = 85,05*0,1 = 8,51 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m3
r-g 28,08

-- S --
2* Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t

0,12 m-g/m3
m-g 1,02

Cena jednostkowa:
35

d.1.2
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
obmiar  = 0,64*1,86*0,4*(4*3) = 5,71 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13 r-g/m3
r-g 74,23

Cena jednostkowa:
36

d.1.2
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na zakład
obmiar  = 13,5*7,2*2+3,2*2, = 200,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 40,16

Cena jednostkowa:
37

d.1.2
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 13,0*2+14,0*2 = 54,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 8,10

Cena jednostkowa:
38

d.1.2
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 4,5+13,0+1,0*4 = 21,50 m

m

-- R --

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,11 r-g/m

r-g 2,37

Cena jednostkowa:
39

d.1.2
KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 1,0*(13,0+14,0) = 27,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 3,24

Cena jednostkowa:
40

d.1.2
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 
54,0*0,25<pas nadrynnowy> 13,50
(7,2*4+2,5*2)*0,4<wiatrownice> 13,52
[(1,6+0,5)*2*2]*0,4<obróbki kominów> 3,36
RAZEM 30,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 9,11

Cena jednostkowa:
41

d.1.2
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk
obmiar  = 200,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 34,14

Cena jednostkowa:
42

d.1.2
KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapo-
we, gzymsowe, wiatrowe
obmiar  = 7,2*4+2,5*2 = 33,80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 3,72

Cena jednostkowa:
43

d.1.2
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do
2 m2 - okiennych i drzwiowych
obmiar  = 
59<okienne> 59,00
17<drzwiowe> 17,00
RAZEM 76,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 88,16

Cena jednostkowa:
44

d.1.2
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
obmiar  = 200,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 30,12

Cena jednostkowa:
45

d.1.2
KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar  = 1,6*0,55*1,2*2 = 2,11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,35 r-g/m3
r-g 15,51

Cena jednostkowa:
46

d.1.2
KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej
obmiar  = 8,4*2,2*3 = 55,44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6,06 r-g/m2
r-g 335,97

Cena jednostkowa:
47

d.1.2
KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg
obmiar  = 
12,8*12,7-12,7*2,1<parter> 135,89
[12,8*12,7+2,6*1,7-8,4*2,2]*3<I, II, III piętro> 445,50
RAZEM 581,39 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 151,16

Cena jednostkowa:
48

d.1.2
KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
obmiar  = 12,7*10<parter> = 127,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m
r-g 11,43

Cena jednostkowa:
49

d.1.2
KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
obmiar  = 445,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 93,56

Cena jednostkowa:
50

d.1.2
KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy
obmiar  = 455,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 63,77

Cena jednostkowa:
51

d.1.2
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
obmiar  = 581,39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 174,42

Cena jednostkowa:
52

d.1.2
KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych
obmiar  = 12,0*14*3+12,0*4 = 552,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m
r-g 281,52

-- M --
2* materiały pomocnicze

0,5 %(od R)
% 0,50

Cena jednostkowa:
53

d.1.2
KNR 4-04
0105-03

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie wapiennej
obmiar  = 
2,7*(6,1*4+9,5*4)-0,9*2,0*8<parter> 154,08
[2,5*(6,1*4+9,5*4)]*3-0,9*2,0*4*3<I, II, III piętro> 446,40
RAZEM 600,48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/m2
r-g 318,25

-- M --
2* materiały pomocnicze

0,5 %(od M)
% 0,50

Cena jednostkowa:
54

d.1.2
KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyła-
dunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowla-
nych - samochody  samowyładowcze
obmiar  = 
[(13,0*11,9+14,0*11,9+13,8*13,5*2+2,2*2*11,90)]*1,8*
0,4<ściany podłużne zewnętrzne> 537,31
[13,3*14*2+10,0*2,5+12,5*9,0]*0,25*1,8<ściany nośne
wewnętrzne> 229,46
-[(2,1*2,5+0,9*20)]*0,25*1,8<otwory drzwiowe> -10,46
-(57*0,95*1,6+1,2*1,6+1,4*1,4)*1,8*0,4<otwory okienne>
-65,17
RAZEM 691,14 t

t

-- S --
1* Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)

0,05 m-g/t
m-g 34,56
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Samochód samowyładowczy  do 3,5 T
0,09 m-g/t

m-g 62,20

Cena jednostkowa:
55

d.1.2
KNR-W 4-01
0351-01

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,2*13,3 = 29,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 40,38

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,007 m3/m2
m3 0,20

3* Klamry ciesielskie
0,25 kg/m2

kg 7,32

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50

Cena jednostkowa:
56

d.1.2
KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka posdzek betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm - brama
obmiar  = 0,1*2,1*16,0 = 3,36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,13 r-g/m3
r-g 30,68

-- S --
2* sprężarka

2,7 m-g/m3
m-g 9,07

3* młot pneumatyczny
5,4 m-g/m3

m-g 18,14

Cena jednostkowa:
57

d.1.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 
5,81<poz 35> 5,81
2,1<poz45> 2,10
600,48*0,15<poz 53> 90,07
691,14/1,8<poz 54> 383,97
29,26*0,15/1,8<poz 55> 2,44
3,36<poz 24> 3,36
RAZEM 487,75 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 419,47

-- S --
2* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 312,16

Cena jednostkowa:
58

d.1.2
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego
obmiar  = 487,75*1,8 = 877,95 t

t

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 t/t
t 877,95

Cena jednostkowa:
59

d.1.2
KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyła-
dowczym na odległość do 1 km
obmiar  = 
200,8*0,025<poz 41> 5,02
33,8*0,15*0,025<poz 42> 0,13
3,0<poz 43> 3,00
200,8*0,03<poz 44> 6,02
4,0<poz 46> 4,00
581,39*0,032<poz 47> 18,60
127,0*0,08*0,1<poz 48> 1,02
455,5*0,019<poz 50> 8,65
581,39*0,025<poz 51> 14,53
552,0*0,14*0,2<poz 20> 15,46
RAZEM 76,43 m3

m3

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Samochód samowyładowczy  do 3,5 T
0,325 m-g/m3

m-g 24,84

Cena jednostkowa:
60

d.1.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na
odległość 8 km
obmiar  = 200,8*0,01 = 2,01 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,73

-- S --
2* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 1,29

Cena jednostkowa:
61

d.1.2
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy
obmiar  = 2,01*1,9 = 3,82 t

t

-- M --
1* utylizacja papy

1 t/t
t 3,82

Cena jednostkowa:
62

d.1.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja styropianu  samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 85,05*0,1 = 8,51 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 7,32

-- M --
2* utylizacja styropianu

0,15 t/m3
t 1,28

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 5,45

Cena jednostkowa:
63

d.1.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja zasypki  samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 445,5*0,1 = 44,55 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 38,31

-- M --
2* utylizacja zasypki

0,8 t/m3
t 35,64

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 28,51

Cena jednostkowa:
64

d.1.2
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:33,34)

-- S --
1* rusztowanie

28,987365/(0,84*5)=6,90 m-g
m-g 6,90
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DŁUGA 8, 8 A - BUDYNEK MIESZKALNY PODSUMOWANIE

BUDYNEK MIESZKALNY NR 973
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

BUDYNKI MIESZKALNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDYNKI GOSPODARCZE 
2.1 BUDYNKI GOSPODARCZE NR 970, 971
65

d.2.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja śmieci spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 8*0,5 = 4,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 3,44

-- M --
2* utylizacja śmieci

1,2 t/m3
t 4,80

-- S --
3* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 2,56

Cena jednostkowa:
66

d.2.1
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na zakład
obmiar  = 3,0*3,6+13,55*3,6+4,2*5,9 = 84,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 16,87

Cena jednostkowa:
67

d.2.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 0,3*3,5*2<wiatrownice, obróbka muru> = 2,10
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,63

Cena jednostkowa:
68

d.2.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk
obmiar  = 84,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 14,34

Cena jednostkowa:
69

d.2.1
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych drewnianych
prostych
obmiar  = 84,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 12,65

Cena jednostkowa:
70

d.2.1
KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
obmiar  = 2,4*3*3,25 = 23,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/m2
r-g 9,13

Cena jednostkowa:
71

d.2.1
KNR-W 4-01
0416-04

Rozebranie  murłaty - analogia
obmiar  = 13,0 m

m

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/m
r-g 19,76

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,025 m3/m
m3 0,33

3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,34 kg/m

kg 4,42

4* Klamry ciesielskie
1,14 kg/m

kg 14,82

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

72
d.2.1

KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyła-
dunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowla-
nych - samochody  samowyładowcze
obmiar  = 0,25*[13,55*2,2+3,5*2,4*4+2,2*3,0*2+3,55*
2,4+5,8*3,4+5,8*2,8+4,1*3,1*2-0,8*1,8*9-2,6*3,1]*1,9 =
59,61 t

t

-- S --
1* Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)''

0,05 m-g/t
m-g 2,98

2* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t
0,09 m-g/t

m-g 5,36

Cena jednostkowa:
73

d.2.1
KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową posadzek z
betonu żwirowego, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych - samochody  samowyładowcz -
posadzki
obmiar  = 3,6*5,3*1,9*0,05 = 1,81 t

t

-- S --
1* Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)''

0,05 m-g/t
m-g 0,09

2* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t
0,09 m-g/t

m-g 0,16

Cena jednostkowa:
74

d.2.1
KNR-W 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej  o grubości 1/2 cegły
obmiar  = 3,0*13,0+2,5*3,0 = 46,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/m2
r-g 97,65

Cena jednostkowa:
75

d.2.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 
59,61/1,9<poz 8> 31,37
1,81/1,9<poz 9> 0,95
46,5*0,07/1,9<poz 10> 1,71
RAZEM 34,03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 29,27

-- S --
2* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 21,78

Cena jednostkowa:
76

d.2.1
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego oraz betonowego
obmiar  = 59,61+1,81+46,5*0,07*1,8 = 67,28 t

t

-- M --
1* utylizacja gruzu''

1 t/t
t 67,28

Cena jednostkowa:
77

d.2.1
KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyła-
dowczym na odległość do 1 km
obmiar  = 
84,36*0,025<poz 4> 2,11
(21*3,6+4,2*4)*0,1*0,1<poz 5> 0,92
23,4*0,02<poz 6> 0,47
13,0*0,14*0,14<poz 7> 0,25
RAZEM 3,75 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t

0,325 m-g/m3
m-g 1,22

Cena jednostkowa:
78

d.2.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na
odległość 8 km
obmiar  = 84,36*0,01 = 0,84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 0,72
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 0,54

Cena jednostkowa:
79

d.2.1
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy
obmiar  = 0,84*1,9 = 1,60 t

t

-- M --
1* utylizacja papy''

1 t/t
t 1,60

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

BUDYNKI GOSPODARCZE NR 970, 971
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 BUDYNKI GOSPODARCZE NR 974, 975
80

d.2.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie i utylizacja śmieci spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 5*0,5 = 2,50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 2,15

-- M --
2* utylizacja śmieci

1,2 t/m3
t 3,00

-- S --
3* Samochód samowyładowczy   do 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 1,60

Cena jednostkowa:
81

d.2.2
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na zakład
obmiar  = 14,65*3,5 = 51,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 10,26

Cena jednostkowa:
82

d.2.2
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 6,5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 0,98

Cena jednostkowa:
83

d.2.2
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 3,5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,39

Cena jednostkowa:
84

d.2.2
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 
0,3*3,5*2<wiatrownice, obróbka muru> 2,10
0,25*6,5 <pas nadrynnowy> 1,63
RAZEM 3,73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,12

Cena jednostkowa:
85

d.2.2
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk
obmiar  = 14,65*3,5 = 51,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 8,72

Cena jednostkowa:
86

d.2.2
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych drewnianych
prostych
obmiar  = 14,65*3,5 = 51,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 7,69

Cena jednostkowa:
87

d.2.2
KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
obmiar  = 14,15*2,7 = 38,21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 6,88

Cena jednostkowa:
88

d.2.2
KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stro-
powe o przekroju do 300 cm2
obmiar  = 3,2*10 = 32,00 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m
r-g 19,84

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,00

Cena jednostkowa:
89

d.2.2
KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3,55*4 = 14,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 13,49

Cena jednostkowa:
90

d.2.2
KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową murów, wyła-
dunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowla-
nych - samochody  samowyładowcze
obmiar  = 0,25*[14,65*3,2+14,65*3,2+3,2*3,55-0,9*2,1*5-
0,95*1,5*2+2,2*1,4*0,4]*1,9 = 44,67 t

t

-- S --
1* Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)'

0,05 m-g/t
m-g 2,23

2* Samochód samowyładowczy   do 3,5 t
0,09 m-g/t

m-g 4,02

Cena jednostkowa:
91

d.2.2
KNR AT-06
0104-02

Rozebranie i załadunek ładowarką kołową posadzek z
betonu żwirowego, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych - samochody  samowyładowcz -
posadzki
obmiar  = (14,15*2,7)*1,9*0,05 = 3,63 t

t

-- S --
1* Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)'

0,05 m-g/t
m-g 0,18

2* Samochód samowyładowczy   do 3,5 t
0,09 m-g/t

m-g 0,33

Cena jednostkowa:
92

d.2.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8 km
obmiar  = 
14,2*0,12<poz 10> 1,70
44,67/1,9<poz 11> 23,51
3,63/1,9<poz 12> 1,91
RAZEM 27,12 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 23,32

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 17,36

Cena jednostkowa:
93

d.2.2
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  gruzu ceglanego oraz betonowego
obmiar  = 14,2*0,12*1,8+44,67+3,63 = 51,37 t

t

-- M --
1* utylizacja gruzu'

1 t/t
t 51,37

Cena jednostkowa:
94

d.2.2
KNR 4-04
1105-01

Transport drewna opałowego samochodem samowyła-
dowczym na odległość do 1 km
obmiar  = 
51,28*0,025<poz 6> 1,28
17*3,5*0,1*0,1<poz 7> 0,60
38,21*0,025<poz 8> 0,96
3,2*0,14*0,14<poz 9> 0,06
RAZEM 2,90 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 3,5 t

0,325 m-g/m3
m-g 0,94
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Cena jednostkowa:
95

d.2.2
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na
odległość 8 km
obmiar  = 51,28*0,01 = 0,51 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 0,44

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 3,5 t

0,5+7*0,02=0,64 m-g/m3
m-g 0,33

Cena jednostkowa:
96

d.2.2
Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji  papy
obmiar  = 0,51*1,9 = 0,97 t

t

-- M --
1* utylizacja papy'

1 t/t
t 0,97

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

BUDYNKI GOSPODARCZE NR 974, 975
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

BUDYNKI GOSPODARCZE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
97
d.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
obmiar  = (14,0*3,5+3,5*3,0+5,8*4,2+14,0*14,0+15,0*3,0)
*0,02 = 6,50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,16*0,955=3,0178 r-g/m3
r-g 19,62

Cena jednostkowa:
98
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1.0 km
obmiar  = 6,5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,33*0,955=1,27015 r-g/m3
r-g 8,26

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,00

-- S --
3* Samochód samowyładowczy  do 3,5 t

0,294 m-g/m3
m-g 1,91

Cena jednostkowa:
99
d.3

KNR-W 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
IV
obmiar  = 14,0*3,5+3,5*3,0+5,8*4,2+14,0*14,0+15,0*3,0
= 324,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,138 r-g/m2
r-g 44,83

Cena jednostkowa:
100
d.3

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humu-
su 5 cm
obmiar  = 324,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 64,97

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,052 m3/m2
m3 16,89

3* nasiona traw
0,012 kg/m2

kg 3,90

Cena jednostkowa:
101
d.3

Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* inwentaryzacja powykonawcza'

1 kpl./kpl.
kpl. 1,00

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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DŁUGA 8, 8 A - BUDYNEK MIESZKALNY PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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