
4007,80*41,00otwory na okna 5,88*2,2*41,5*2,05*0,252,00*30,00*0,4030*1841,4*1,5*0,30*10371,544*0,20,76924540*0,102*4*0,086,3160,018160,0188(2,66*7,5+12,42*23,10+17,70*8,97)/10000wykop pod budynek (2,66*7,5+12,42*23,10+17,70*8,97)*1,60rozkopy po obwodzie budynku (15,6+40,1+15,6)*1,20*1,6010,221+4,181,5*39,4*1,510,221+4,1813,22+2,124+15,862+14,78483,04*0,4+54,48*0,25420,43*0,29229,152*1,8(881,89+14,401+88,65-229,474)*0.90(881,89+14,401+88,65-229,474)*0.10679,9275,547Ł1(14,9+6,8+2,9+8,7+6,25+17,1)*0,9*0,1Ł28,85*0,8*0,10Ł315,5*1,4*0,1Ł4(3,3+17,10)*1,1*0,1F12,1*2,1*0,1*4F21,7*2,1*0,1*4F31,3*1,9*0,1*2F31,5*1,9*0,1*1F41,1*1,9*0,1*1ławy102,21stopy41,845,99*0,06F11,9*1,9*0,4*4F21,5*1,9*0,4*4F31,1*1,7*0,4*2F31,3*1,7*0,4F40,9*1,4*0,4*1Ł28,85*0,60*0,40Ł156,65*0,70*0,40Ł315,5*1,20*0,40Ł420,4*0,9*0,4L156,65*(0.4+0.7+0.4)L28,85*(0.4+0.6+0.4)L315,5*(0.4+1.2+0.40)L420,4*(0,4+0,90+0,40)F11,9*1,9*4+(1,9+1,9)*2*0,40*4F21,5*1,9*4+(1,5+1,9)*2*0,4*4F31,1*1,7*2+(1,1+1,7)*2*0,4*2F31,3*1,7+(1,3+1,7)*2*0,4F40,90*1,7+(0,9+1,7)*2*0,4jw228,365hala1,2*(14,9+39,4+14,9)1,20*(6,8+8,8+17,1+6,35+6,35)83,04*254,48*2275,04275,041,2*(14,9+39,4+14,9)83,040,4*(14,9+39,4+14,9)0,25*(6,8+8,8+17,1+6,35+6,35)420,43420,43*0,20420,43*0,101,731*0,211,923*0,2S0,63,14*0,175*0,175*4,5*4S0,10,36*0,24*4,5*4S0.20,24*0,24*4,5*4S0.30,30*0,24*4,5*5S0.40,36*0,24*4,5*5S0.50,36*0,36*4,5*1S0.70,24*0,35*4,5*2S0.80,35*0,30*4,5*4S0.90,24*0,30*4,5*1S0.100,50*0,30*4,5*1S0.110,30*0,30*4,5*3S0.120,24*0,30*4,54,427*0,20S1.10,24*0,24*3,5*6S1.20,24*0,24*3,5*2S1.30,36*0,36*3,5S1.40,24*0,24*3S1.50,25*0,25*3,5*4S1.60,50*0,25*3,5S1.70,25*0,25*3,5*40,50*(8,13+7,27)*14,9*27,27*39,40minus drzwi-(1,20*2,10+1,50*2,05)minus okna -(2,0*2,2*3+0,9*2,2*17+0,9*3,3+2*2,4*3+0,9*2,4*17)6,66*6,8-1,5*2,05*23,22*(8,64+6,16*2+16,85)-(1,5*2,05+0,9*2,05*3)3,22*(39,16-1,82)3,44*11,08-(1,5*2,05*2+0,9*2,05*2)3,22*(2,15+1,42+2,48+5,92*2+1,32*2+1,46*2)-0,9*2,05*4-1,5*2,053,44*(12,03+8,73+13,50)-(1,5*2,05+1,0*2,05+0,8*2,05)713+17+1+3+172*1,2*52*1,82*2,1*22*1,5*3pietro2*1,2*818,647*0,20B010,24*0,35*15,06B020,24*0,35*1,20B030,35*0,24*15,15B040,35*0,45*22,3B050,35*0,45*14,9*3B060,30*0,55*8,3B070,30*0,55*11,4B080,30*0,55*5,95B090,30*0,30*7,1B0100,30*0,30*6,57,189*0,2B1.10,24*0,40*2,25B1.20,24*0,6*14B1.30,24*0,25*8,95B1.40,25*0,45*5,75B1.50,25*0,45*6*2B1.60,25*0,45*7,89B1.70,25*0,45*7,0B1.80,25*0,45*6,65101,4*0,007101,4*0,007W010.24*0.25*101,4W1.10,24*0,25*101,4(148,77+267,6)*0,02017,10*8,70148,7712*22,30267,60148,77+267,619,72*0,022,9*0,25*1,202,9*6,819,720,5*(0,4+1,08)*0,18*12,29*90,5*(0,84+1,32)*0,16*8,99*58*16 cm0,08*0,16*3,13*78*16 cm0,08*0,16*20,3*910*16 cm0,10*0,16*17,7*78*8cm0,08*0,8*6,96*39+59+3+7+73,26*7,8612,64*23,369,34*17,31na połączeniu z istniejacym budynkiem40,46*0,35pas podrynnowy 40,46*0,3pas nadrynnowy 40,46*0,35wiatrownice (15,54+3,26+3,66+9,34)*0,3540,467*8,002,00*2,20*30,90*2,2*170,90*3,30*12,0*2,4*30,90*2,40*17(0,85+1,8*2)*8(0,85+2,50*2)*12(1,75+3,85*2)*181,2*2,101,5*2,05(2,0+2,2*2)*3(0,90+2,20*2)*17(0,90+3,30*2)*1(2,00+2,4*2)*3(0,9+2,4*2)*17(1,2+2,1*2)*1(1,5+2,05*2)*10.12,66*6,560.2265,380.1137,650.124,08409,353152,276*2148,51*2176,143*2słupy6,66*0,35*2*8+3,14*0,35*3,22*4245,1*0,152,2*3+0,9*17+0,9+2*3+0,9*17420,43420,43420,43420,43420,43265,38/2265,38/2420,43-265,38408,817,63*7,50408,8-132,23408,8408,8408,8408,801.2241,241,520,191,35*1,2*10*220,07+15,35+19,17+19,17+15,35+3,26+1,75+1,75kl. schodowa+1.1+1.3+1.46,56*2,66+51,85+90,45+5,070.42,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,050.72,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,050.82,20*(1,30+2,51)*2-0,8*2,050.92,20*(1,46+1,20)*2-0,8*20.102,20*(1,46+1,20)*2-0,8*20.42,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,050.72,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,050.82,20*(1,30+2,51)*2-0,8*2,050.92,20*(1,46+1,20)*2-0,8*20.102,20*(1,46+1,20)*2-0,8*2325,56325,56325,561414,662+36,765minus płytki ścienne -145,5781305,8491305,849minus lamperia -293,148Klatka schodowa2,00*(2,66*2+6,56*2)*2-1,2*1,6-1,5*1,6*2-0,9*1,60.112,00*(2,48*2+15,18*2)-1,5*1,6*2-1,82*1,6-1,6*0,9*50.122,00*(1,56*2+2,48*2)-1,5*1,6*20.32,00*(3,76*2+6,02*2)-0,9*1,6*20.52,00*(3,19*2+6,02*2)-1,6*0,9*20.62,00*(3,19*2+6,02*2)-1,6*0,9*21.42,00*(2,68*2+1,91*2)-1,6*0,91.52,00*(1,91+10,69*2-2,7-0,9)293,148293,1480.2265,38/20.2265,38/21.217,63*7,50420,43-265,3851,85+241,24-17,63*7,50+90,45+5,07+20,19431,625*1,161,24*(0,16+0,30)*222,66*1,55+2,66*2,0125,376,00+6,00+1,003,80*2+1,402,5*21,50+3,002,00*1,502,60*1,500,9*2,05*60,8*2,05*41,5*2,05*81,0*2,05*10,9*2,05*1prysznice2,20*3,86*22,20*1,10*3*2tylna  w osi 10,50*(8,13+7,27)*15,49podłużna w osi F, E,D7,27*(7,44+2,90)+7,43*15,5+0,5*(7,43+7,61)*3,30+7,61*17,48frontowa0,5*(8,13+7,61)*9,2915,49+40,80+2,90+3,30+9,29-(1,5+1,5)tylna  w osi 10,50*(8,13+7,27)*15,49-(0,9*3,3+0,9*2,2*4+0,9*2,4*4)podłużna w osi F, E,D7,27*7,44+7,43*15,5+7,61*17,48-(2,00*2,2*3+2,0*2,4*3+0,9*2,2*12+0,9*2,4*12)frontowa0,90*7,61+1,4*3,47+1,7*3,44-(0,9*2,2+0,9*2,4+1,20*2,1+1,5*2,05)0,50*(8,13+7,27)*15,50minus pasy przy oknach i drzwiach-(0,9*7,43+1,4*3,47+1,7*3,34)245,1*0,20332,56102,12749,02434,68719,02332,56+49,02minus wyprawa w kolorze szarym-38,284tył0,9*8,13*5-(0,9*3,3+0,9*2,2*4+0,9*2,4*4)+(0,9*9+3,3*2+2,2*2*4+2,4*2*4)*0,20front0,9*7,61-0,9*2,2-0,9*2,4+1,4*1,2+1,7*1,2+(0,9*2+2,2*2+2,4*2+1,4+1,7+2,1*2*2)*0,20podłuzna ściana0,50*(8,13+7,27)*15,50minus pasy przy oknach i drzwiach-(0,9*7,43+1,4*3,47+1,7*3,34)tył0,35*15,5podłużna ściana0,5*(0,35+1,00)*40,8front0,35*(2,9-1,2)+0,65*3,3+0,65*(9,3-1,5)40,775(2,00*3+0,9*17+0,9+2*3+0,9*17)*0,502,3*2,3*0,103,1*4,1*0,1018*0,0152,3*2,33,1*4,1182,3*2,3+0,15*2,3*3+2,3*0,47*23,1*4,1+(7,2+6,6+6+5,4)*0,15parter wezeł cieplny/pom.sprzataczek3,3*3,55piętro pom. techniczne 3,3*2,69*23,3*0,41*0,24*22,2*229,469*23,3*(0,41+0,25+0,41)*22,00*0,25*2(0,9+2,05*2+1,5+2,05*2)*0,25(1,4+2,05*2)*0,255,88*2,1*4(5,88+2,2*2)*45,88*45,88*4*0,50(2,2*2*4+5,88*4)*0,3530,00*2,0060*0,2060*0,106060,060,060,0606030,06*18,002,7*1,4*32*2ściana istniejąca z nowymi drzwiami D6 i 8,0*18,0*2-0,9*2,05*2-1,5*2,05*2*2D4ściana istniejaca z drzwiami D83,3*2,69*2-1,4*2,05*2wezeł co 3,3*(2,54+3,55)*2-0,9*2,05+2,54*3,55pom.sprzątaczek3,3*(1,88+3,55)*2-0,9*2,05+1,88*3,55372,057372,05718,02*30,001,5*2,05*10,9*2,05*11,4*2,05*1468,46468,460,33*468,46468,46468,46468,4685*0,078548,5
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Przedmiar robót

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budową
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej

Budowa: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane.

Lokalizacja: Kartuzy działki nr 79/3,55/15,81/1,82/3, 76/20  Kartuzy (obręb 3) gmina Kartuzy

Inwestor: Powiat Kartuski  ul.Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy

Jednostka opracowująca kosztorys: ELTA PRO Biuro Projektowe 83-300 Kartuzy ul. Kościuszki 12
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy
ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budową

 niezbędnej infrastruktury techniczn...

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Prace rozbiórkowe

1.1 Rozbiórki

Prace rozbiórkowe

Razem Prace rozbiórkowe netto

2 Projektowana rozbudowa hali sportowej

2.1 Roboty ziemne

2.2 Fundamenty

2.3 Ściany fundamentowe

2.4 Podklady pod posadzki na gruncie

2.5 Słupy żelbetowe

2.6 Ściany

2.7 Belki i wieńce żelbetowe

2.8 Stropy i schody

2.9 Konstrukcja dachu z drewna klejonego

2.10 Pokrycie dachu nad salą sportową z płyt warstwowych

2.11 Stolarka w otworach zewnętrznych

2.12 Tynki wewnętrzne

2.13 Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne parter

2.14 Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne piętro

2.15 Sufit akustyczny i panele akustyczne na  ścianach

2.16 Sufit podwieszany

2.17 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

2.18 Roboty malarskie

2.19 Podłoga sportowa

2.20 Posadzka z płytek gres

2.21 Siedziska na widowni 104 sztuki

2.22 Elementy ślusarko kowalskie

2.23 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

2.24 Elewacja

2.25 Schody i podjazdy zewnętrzne

Projektowana rozbudowa hali sportowej

Razem Projektowana rozbudowa hali sportowej netto

3 Prace modernizacyjne w sali istniejącej

3.1 Nowe ściany i zamurowania oraz nadproże stalowe

3.2 Stolarka okienna

3.3 Posadzka warstwy podkładowe do odtworzenia

3.4 Panele akustyczne

3.5 Prace malarskie

3.6 Wymiana istniejącej podłogi sportowej  na nową

3.7 Drzwi wewnętrzne

Prace modernizacyjne w sali istniejącej

Razem Prace modernizacyjne w sali istniejącej netto

4 Nawierzchnie utwardzone

4.1 Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone

Razem Nawierzchnie utwardzone netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budową niezbędnej
infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. 
Klasztorna 4 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz 
przebudową istn. infrastruktury podziemnej

1 Rozdział Prace rozbiórkowe
1.1 Element Rozbiórki

1.1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania do prac rozbiórkowych

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00

1.1.2 KNR 401/426/1 Rozebranie obudowy ścian z płyt warstwowych wraz z podkonstrukcją

Wyliczenie ilości robót:

7,80*41,00 319,800000

otwory na okna 5,88*2,2*4 51,744000

RAZEM: 371,544000 m2 371,544

1.1.3 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,05*0,25 0,768750

RAZEM: 0,768750 m3 0,769

1.1.4 KNR 401/212/2 Rozebranie posadzki wraz z podbudową i izolacją - pas szerokości 2 m

Wyliczenie ilości robót:

2,00*30,00*0,40 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,000

1.1.5 KNR 401/428/3 Rozebranie podłogi sportowej

Wyliczenie ilości robót:

30*18 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

1.1.6 KNR 401/354/4 Demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.7 KNR 401/354/4 Demontaż okien szt 5

1.1.8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - belki podwalinowe w miejscu 
projektowanych stóp fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

1,4*1,5*0,30*10 6,300000

RAZEM: 6,300000 m3 6,300

1.1.9 KNR 401/106/4 Wyniesienie gruzu z robiórki

Wyliczenie ilości robót:

371,544*0,2 74,308800

0,769 0,769000

24 24,000000

540*0,10 54,000000

2*4*0,08 0,640000

6,3 6,300000

RAZEM: 160,017800 m3 160,018

1.1.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

160,018 160,018000

RAZEM: 160,018000 m3 160,018

1.1.11 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=24

Wyliczenie ilości robót:

160,018 160,018000

RAZEM: 160,018000 m3 160,018

1.1.12 Koszt utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kontener 8,000
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Nr
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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2 Rozdział Projektowana rozbudowa hali sportowej
2.1 Element Roboty ziemne

2.1.1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu

Wyliczenie ilości robót:

(2,66*7,5+12,42*23,10+17,70*8,97)/10000 0,046562

RAZEM: 0,046562 ha 0,047

2.1.2 KNR 201/206/3 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod budynek (2,66*7,5+12,42*23,10+17,70*8,97)*1,60 744,993600

rozkopy po obwodzie budynku (15,6+40,1+15,6)*1,20*1,60 136,896000

RAZEM: 881,889600 m3 881,890

2.1.3 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria 
gruntu III - pod ławy i stopy pogłębienia wykonane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

10,221+4,18 14,401000

RAZEM: 14,401000 m3 14,401

2.1.4 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość 
do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,5*39,4*1,5 88,650000

RAZEM: 88,650000 m3 88,650

2.1.5 KNR 201/214/4 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 15-20 t
Krotność=38

Wyliczenie ilości robót:

10,221+4,18 14,401000

13,22+2,124+15,862+14,784 45,990000

83,04*0,4+54,48*0,25 46,836000

420,43*0,29 121,924700

RAZEM: 229,151700 m3 229,152

2.1.6 Koszt składowania i utylizacji gruntu

Wyliczenie ilości robót:

229,152*1,8 412,473600

RAZEM: 412,473600 t 412,474

2.1.7 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III,
spycharka 55 kW (75 KM) 90 % mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(881,89+14,401+88,65-229,474)*0.90 679,920300

RAZEM: 679,920300 m3 679,920

2.1.8 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 10 % ręczie

Wyliczenie ilości robót:

(881,89+14,401+88,65-229,474)*0.10 75,546700

RAZEM: 75,546700 m3 75,547

2.1.9 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

679,92 679,920000

75,547 75,547000

RAZEM: 755,467000 m3 755,467

2.2 Element Fundamenty

2.2.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły ławy

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 (14,9+6,8+2,9+8,7+6,25+17,1)*0,9*0,1 5,098500

Ł2 8,85*0,8*0,10 0,708000

Ł3 15,5*1,4*0,1 2,170000

Ł4 (3,3+17,10)*1,1*0,1 2,244000

RAZEM: 10,220500 m3 10,221
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2.2.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły stopy

Wyliczenie ilości robót:

F1 2,1*2,1*0,1*4 1,764000

F2 1,7*2,1*0,1*4 1,428000

F3 1,3*1,9*0,1*2 0,494000

F3 1,5*1,9*0,1*1 0,285000

F4 1,1*1,9*0,1*1 0,209000

RAZEM: 4,180000 m3 4,180

2.2.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław i stóp  fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

ławy 102,21 102,210000

stopy 41,8 41,800000

RAZEM: 144,010000 m2 144,010

2.2.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

45,99*0,06 2,759400

RAZEM: 2,759400 t 2,759

2.2.5 KNR 202/204/4 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5 m3, beton podawany pompą 
sala

Wyliczenie ilości robót:

F1 1,9*1,9*0,4*4 5,776000

F2 1,5*1,9*0,4*4 4,560000

F3 1,1*1,7*0,4*2 1,496000

F3 1,3*1,7*0,4 0,884000

F4 0,9*1,4*0,4*1 0,504000

RAZEM: 13,220000 m3 13,220

2.2.6 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł2 8,85*0,60*0,40 2,124000

RAZEM: 2,124000 m3 2,124

2.2.7 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8 m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 56,65*0,70*0,40 15,862000

RAZEM: 15,862000 m3 15,862

2.2.8 KNR 202/202/4 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł3 15,5*1,20*0,40 7,440000

Ł4 20,4*0,9*0,4 7,344000

RAZEM: 14,784000 m3 14,784

2.2.9 KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe gęste, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

L1 56,65*(0.4+0.7+0.4) 84,975000

L2 8,85*(0.4+0.6+0.4) 12,390000

L3 15,5*(0.4+1.2+0.40) 31,000000

L4 20,4*(0,4+0,90+0,40) 34,680000

F1 1,9*1,9*4+(1,9+1,9)*2*0,40*4 26,600000

F2 1,5*1,9*4+(1,5+1,9)*2*0,4*4 22,280000

F3 1,1*1,7*2+(1,1+1,7)*2*0,4*2 8,220000

F3 1,3*1,7+(1,3+1,7)*2*0,4 4,610000

F4 0,90*1,7+(0,9+1,7)*2*0,4 3,610000

RAZEM: 228,365000 m2 228,365

2.2.10 KNR 202/602/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

jw 228,365 228,365000

RAZEM: 228,365000 m2 228,365
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2.3 Element Ściany fundamentowe

2.3.1 NNRNKB 
202/137/2

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej - 
zewnetrzne pod ocieplenie

Wyliczenie ilości robót:

hala 1,2*(14,9+39,4+14,9) 83,040000

RAZEM: 83,040000 m2 83,040

2.3.2 NNRNKB 
202/137/2

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej - 
wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,20*(6,8+8,8+17,1+6,35+6,35) 54,480000

RAZEM: 54,480000 m2 54,480

2.3.3 KNR 202/901/1 Zatarcie powierzchni bloczków betonowych pod izolację

Wyliczenie ilości robót:

83,04*2 166,080000

54,48*2 108,960000

RAZEM: 275,040000 m2 275,040

2.3.4 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

275,04 275,040000

RAZEM: 275,040000 m2 275,040

2.3.5 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

275,04 275,040000

RAZEM: 275,040000 m2 275,040

2.3.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian fundamentowych  - hydropian gr 16 cm 0,038

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(14,9+39,4+14,9) 83,040000

RAZEM: 83,040000 m2 83,040

2.3.7 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

83,04 83,040000

RAZEM: 83,040000 m2 83,040

2.3.8 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1 warstwa m2 83,04

2.3.9 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę m2 83,04

2.3.10 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(14,9+39,4+14,9) 27,680000

0,25*(6,8+8,8+17,1+6,35+6,35) 11,350000

RAZEM: 39,030000 m2 39,030

2.4 Element Podklady pod posadzki na gruncie

2.4.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

RAZEM: 420,430000 m2 420,430

2.4.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

420,43*0,20 84,086000

RAZEM: 84,086000 m3 84,086

2.4.3 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-10 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

420,43*0,10 42,043000

RAZEM: 42,043000 m3 42,043

2.5 Element Słupy żelbetowe

2.5.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,731*0,2 0,346200

11,923*0,2 2,384600

RAZEM: 2,730800 t 2,731
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2.5.2 KNR 202/209/2 
(2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 9m, obwód do 1.5˙m, 
beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S0,6 3,14*0,175*0,175*4,5*4 1,730925

RAZEM: 1,730925 m3 1,731

2.5.3 KNR 202/208/9 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 8˙m, obwód do przekroju: 
9-12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S0,1 0,36*0,24*4,5*4 1,555200

S0.2 0,24*0,24*4,5*4 1,036800

S0.3 0,30*0,24*4,5*5 1,620000

S0.4 0,36*0,24*4,5*5 1,944000

S0.5 0,36*0,36*4,5*1 0,583200

S0.7 0,24*0,35*4,5*2 0,756000

S0.8 0,35*0,30*4,5*4 1,890000

S0.9 0,24*0,30*4,5*1 0,324000

S0.10 0,50*0,30*4,5*1 0,675000

S0.11 0,30*0,30*4,5*3 1,215000

S0.12 0,24*0,30*4,5 0,324000

RAZEM: 11,923200 m3 11,923

2.5.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,427*0,20 0,885400

RAZEM: 0,885400 t 0,885

2.5.5 KNR 202/208/9 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 8˙m, obwód do przekroju: 
9-12m/m2, beton podawany pompą piętro

Wyliczenie ilości robót:

S1.1 0,24*0,24*3,5*6 1,209600

S1.2 0,24*0,24*3,5*2 0,403200

S1.3 0,36*0,36*3,5 0,453600

S1.4 0,24*0,24*3 0,172800

S1.5 0,25*0,25*3,5*4 0,875000

S1.6 0,50*0,25*3,5 0,437500

S1.7 0,25*0,25*3,5*4 0,875000

RAZEM: 4,426700 m3 4,427

2.6 Element Ściany

2.6.1 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(8,13+7,27)*14,9*2 229,460000

7,27*39,40 286,438000

minus drzwi -(1,20*2,10+1,50*2,05) -5,595000

minus okna -(2,0*2,2*3+0,9*2,2*17+0,9*3,3+2*2,4*3+0,9*2,4*17) -100,950000

RAZEM: 409,353000 m2 409,353

2.6.2 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm 
wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

6,66*6,8-1,5*2,05*2 39,138000

3,22*(8,64+6,16*2+16,85)-(1,5*2,05+0,9*2,05*3) 113,138200

RAZEM: 152,276200 m2 152,276

2.6.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm przy istniejacym 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,22*(39,16-1,82) 120,234800

3,44*11,08 38,115200

-(1,5*2,05*2+0,9*2,05*2) -9,840000

RAZEM: 148,510000 m2 148,510

2.6.4 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,22*(2,15+1,42+2,48+5,92*2+1,32*2+1,46*2) 75,509000

-0,9*2,05*4 -7,380000

-1,5*2,05 -3,075000

3,44*(12,03+8,73+13,50)-(1,5*2,05+1,0*2,05+0,8*2,05

) 111,089400

RAZEM: 176,143400 m2 176,143
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2.6.5 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły na drzwi

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.6.6 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły na okna

Wyliczenie ilości robót:

3+17+1+3+17 41,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,000

2.6.7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2*1,2*5 12,000000

2*1,8 3,600000

2*2,1*2 8,400000

2*1,5*3 9,000000

pietro 2*1,2*8 19,200000

RAZEM: 52,200000 m 52,200

2.7 Element Belki i wieńce żelbetowe

2.7.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

18,647*0,20 3,729400

RAZEM: 3,729400 t 3,729

2.7.2 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B-25

Wyliczenie ilości robót:

B01 0,24*0,35*15,06 1,265040

B02 0,24*0,35*1,20 0,100800

B03 0,35*0,24*15,15 1,272600

B04 0,35*0,45*22,3 3,512250

B05 0,35*0,45*14,9*3 7,040250

B06 0,30*0,55*8,3 1,369500

B07 0,30*0,55*11,4 1,881000

B08 0,30*0,55*5,95 0,981750

B09 0,30*0,30*7,1 0,639000

B010 0,30*0,30*6,5 0,585000

RAZEM: 18,647190 m3 18,647

2.7.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,189*0,2 1,437800

RAZEM: 1,437800 t 1,438

2.7.4 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B-25

Wyliczenie ilości robót:

B1.1 0,24*0,40*2,25 0,216000

B1.2 0,24*0,6*14 2,016000

B1.3 0,24*0,25*8,95 0,537000

B1.4 0,25*0,45*5,75 0,646875

B1.5 0,25*0,45*6*2 1,350000

B1.6 0,25*0,45*7,89 0,887625

B1.7 0,25*0,45*7,0 0,787500

B1.8 0,25*0,45*6,65 0,748125

RAZEM: 7,189125 m3 7,189

2.7.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

101,4*0,007 0,709800

101,4*0,007 0,709800

RAZEM: 1,419600 t 1,420

2.7.6 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm B-25

Wyliczenie ilości robót:

W01 0.24*0.25*101,4 6,084000

W1.1 0,24*0,25*101,4 6,084000

RAZEM: 12,168000 m3 12,168
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2.8 Element Stropy i schody

2.8.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(148,77+267,6)*0,020 8,327400

RAZEM: 8,327400 t 8,327

2.8.2 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą PL 2

Wyliczenie ilości robót:

17,10*8,70 148,770000

RAZEM: 148,770000 m2 148,770

2.8.3 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

148,77 148,770000

RAZEM: 148,770000 m2 148,770

2.8.4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą PL 1

Wyliczenie ilości robót:

12*22,30 267,600000

RAZEM: 267,600000 m2 267,600

2.8.5 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

267,60 267,600000

RAZEM: 267,600000 m2 267,600

2.8.6 KNNR 2/103/6 
(1)

Deskowanie systemowe stropów

Wyliczenie ilości robót:

148,77+267,6 416,370000

RAZEM: 416,370000 m2 416,370

2.8.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19,72*0,02 0,394400

RAZEM: 0,394400 t 0,394

2.8.8 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,9*0,25*1,20 0,870000

RAZEM: 0,870000 m3 0,870

2.8.9 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,9*6,8 19,720000

RAZEM: 19,720000 m2 19,720

2.8.10 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

19,72 19,720000

RAZEM: 19,720000 m2 19,720

2.9 Element Konstrukcja dachu z drewna klejonego

2.9.1 Dostawa dźwigarów z drewna klejonego  18/40/108 l-12,29 m  kpl 9 wraz z okuciami

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(0,4+1,08)*0,18*12,29*9 14,733252

RAZEM: 14,733252 m3 14,733

2.9.2 Dostawa dźwigarów z drewna klejonego  16/32/84 l-8,99 m  kpl 5 wraz z okuciami

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(0,84+1,32)*0,16*8,99*5 7,767360

RAZEM: 7,767360 m3 7,767

2.9.3 Dostawa krokwi z drewna klejonego 8*16cm

Wyliczenie ilości robót:

8*16 cm 0,08*0,16*3,13*7 0,280448

RAZEM: 0,280448 m3 0,28
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2.9.4 Dostawa płatwi z drewna klejonego 8*16cm

Wyliczenie ilości robót:

8*16 cm 0,08*0,16*20,3*9 2,338560

10*16 cm 0,10*0,16*17,7*7 1,982400

8*8cm 0,08*0,8*6,96*3 1,336320

RAZEM: 5,657280 m3 5,66

2.9.5 KNR 202/308/6 Montaż dźwigarów i płatwi z drewna klejonego

Wyliczenie ilości robót:

9+5 14,000000

9+3+7+7 26,000000

RAZEM: 40,000000 element 40,000

2.10 Element Pokrycie dachu nad salą sportową z płyt warstwowych

2.10.1 KNR 205/1004/3 Pokrycie dachu z płyt warstwowych  160/205 z rdzeniem poliuretanowym  gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,26*7,86 25,623600

12,64*23,36 295,270400

9,34*17,31 161,675400

RAZEM: 482,569400 m2 482,569

2.10.2 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

na połączeniu z istniejacym budynkiem 40,46*0,35 14,161000

pas podrynnowy 40,46*0,3 12,138000

pas nadrynnowy 40,46*0,35 14,161000

wiatrownice (15,54+3,26+3,66+9,34)*0,35 11,130000

RAZEM: 51,590000 m2 51,590

2.10.3 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej dn 15

Wyliczenie ilości robót:

40,46 40,460000

RAZEM: 40,460000 m 40,460

2.10.4 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy powlekanej dn 12

Wyliczenie ilości robót:

7*8,00 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

2.11 Element Stolarka w otworach zewnętrznych

2.11.1 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe 01  R/U 200*220

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,20*3 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

2.11.2 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe 02  R/U 90*220

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,2*17 33,660000

RAZEM: 33,660000 m2 33,660

2.11.3 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe 03  R/U 90*330

Wyliczenie ilości robót:

0,90*3,30*1 2,970000

RAZEM: 2,970000 m2 2,970

2.11.4 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe 04  R/U 200*240

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,4*3 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

2.11.5 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe 05  R/U 90*240

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,40*17 36,720000

RAZEM: 36,720000 m2 36,720
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2.11.6 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(0,85+1,8*2)*8 35,600000

(0,85+2,50*2)*12 70,200000

(1,75+3,85*2)*18 170,100000

RAZEM: 275,900000 mb 275,900

2.11.7 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi  aluminiowe zewnetrzne D3 120*210

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,10 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520

2.11.8 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi  aluminiowe zewnetrzne D4 150*205

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,05 3,075000

RAZEM: 3,075000 m2 3,075

2.11.9 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+2,2*2)*3 19,200000

(0,90+2,20*2)*17 90,100000

(0,90+3,30*2)*1 7,500000

(2,00+2,4*2)*3 20,400000

(0,9+2,4*2)*17 96,900000

(1,2+2,1*2)*1 5,400000

(1,5+2,05*2)*1 5,600000

RAZEM: 245,100000 mb 245,100

2.12 Element Tynki wewnętrzne

2.12.1 Tynki sufity

Wyliczenie ilości robót:

0.1 2,66*6,56 17,449600

0.2 265,38 265,380000

0.11 37,65 37,650000

0.12 4,08 4,080000

RAZEM: 324,559600 m2 324,560

2.12.2 Tynki ściany i słupy

Wyliczenie ilości robót:

409,353 409,353000

152,276*2 304,552000

148,51*2 297,020000

176,143*2 352,286000

słupy 6,66*0,35*2*8+3,14*0,35*3,22*4 51,451120

RAZEM: 1 414,662120 m2 1 414,662

2.12.3 Tynki ościeży

Wyliczenie ilości robót:

245,1*0,15 36,765000

RAZEM: 36,765000 m2 36,765

2.12.4 KNR 202/129/2 Parapety wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,2*3+0,9*17+0,9+2*3+0,9*17 44,100000

RAZEM: 44,100000 mb 44,100

2.13 Element Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne parter

2.13.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE dwie warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

RAZEM: 420,430000 m2 420,430

2.13.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropian gr 15 cm 0,04

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

RAZEM: 420,430000 m2 420,430

2.13.3 KNR 202/616/1 Ekran na styropianie pod ogrzewanie podłogowe

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

RAZEM: 420,430000 m2 420,430



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy 
ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 000504C8)

strona nr: 12

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy
ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budową

 niezbędnej infrastruktury techniczn...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.13.4 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki włókno polipropynelowe 0,9kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

RAZEM: 420,430000 m2 420,430

2.13.5 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

RAZEM: 420,430000 m2 420,430

2.13.6 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

265,38/2 132,690000

RAZEM: 132,690000 m2 132,690

2.13.7 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

265,38/2 132,690000

RAZEM: 132,690000 m2 132,690

2.13.8 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

420,43 420,430000

-265,38 -265,380000

RAZEM: 155,050000 m2 155,050

2.14 Element Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne piętro

2.14.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE 0,2mm

Wyliczenie ilości robót:

408,8 408,800000

RAZEM: 408,800000 m2 408,80

2.14.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropian gr 6 cm 0,04

Wyliczenie ilości robót:

17,63*7,50 132,225000

RAZEM: 132,225000 m2 132,23

2.14.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropian gr 4 cm 0,04

Wyliczenie ilości robót:

408,8-132,23 276,570000

RAZEM: 276,570000 m2 276,57

2.14.4 KNR 202/616/1 Ekran na styropianie pod ogrzewanie podłogowe

Wyliczenie ilości robót:

408,8 408,800000

RAZEM: 408,800000 m2 408,80

2.14.5 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki włókno polipropynelowe 0,9kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

408,8 408,800000

RAZEM: 408,800000 m2 408,8

2.14.6 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

408,8 408,800000

RAZEM: 408,800000 m2 408,80

2.14.7 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

408,80 408,800000

RAZEM: 408,800000 m2 408,80

2.15 Element Sufit akustyczny i panele akustyczne na  ścianach

2.15.1 KNR 14/2012/3 Sufit z paneli akustycznych 120*60*4

Wyliczenie ilości robót:

1.2 241,24 241,240000

1,5 20,19 20,190000

RAZEM: 261,430000 m2 261,430
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2.15.2 Panele akustyczne na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1,35*1,2*10*2 32,400000

RAZEM: 32,400000 m2 32,4

2.16 Element Sufit podwieszany

2.16.1 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszony płyty modułowe 60*60 cm

Wyliczenie ilości robót:

20,07+15,35+19,17+19,17+15,35+3,26+1,75+1,75 95,870000

kl. schodowa+1.1+1.3+1.4 6,56*2,66+51,85+90,45+5,07 164,819600

RAZEM: 260,689600 m2 260,690

2.17 Element Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

2.17.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - sciany

Wyliczenie ilości robót:

0.4 2,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,05 55,123000

0.7 2,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,05 55,123000

0.8 2,20*(1,30+2,51)*2-0,8*2,05 15,124000

0.9 2,20*(1,46+1,20)*2-0,8*2 10,104000

0.10 2,20*(1,46+1,20)*2-0,8*2 10,104000

RAZEM: 145,578000 m2 145,578

2.17.2 NNRNKB 
202/2802/6 (1)

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

Wyliczenie ilości robót:

0.4 2,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,05 55,123000

0.7 2,20*(2,90*2+6,02*2+1,10*8)-0,8*2,05-0,9*2,05 55,123000

0.8 2,20*(1,30+2,51)*2-0,8*2,05 15,124000

0.9 2,20*(1,46+1,20)*2-0,8*2 10,104000

0.10 2,20*(1,46+1,20)*2-0,8*2 10,104000

RAZEM: 145,578000 m2 145,578

2.18 Element Roboty malarskie

2.18.1 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity

Wyliczenie ilości robót:

325,56 325,560000

RAZEM: 325,560000 m2 325,560

2.18.2 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

325,56 325,560000

RAZEM: 325,560000 m2 325,560

2.18.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi  2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

325,56 325,560000

RAZEM: 325,560000 m2 325,560

2.18.4 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - sciany

Wyliczenie ilości robót:

1414,662+36,765 1 451,427000

minus płytki ścienne -145,578 -145,578000

RAZEM: 1 305,849000 m2 1 305,849

2.18.5 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

1305,849 1 305,849000

RAZEM: 1 305,849000 m2 1 305,849

2.18.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi  2-krotne ściany

Wyliczenie ilości robót:

1305,849 1 305,849000

minus lamperia -293,148 -293,148000

RAZEM: 1 012,701000 m2 1 012,701
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2.18.7 KNRW 
202/1521/4

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona - 
barwienie podkładu lub natrysku lamperia h-220 cm

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa 2,00*(2,66*2+6,56*2)*2-1,2*1,6-1,5*1,6*2-0,9*1,6 65,600000

0.11 2,00*(2,48*2+15,18*2)-1,5*1,6*2-1,82*1,6-1,6*0,9*5 55,728000

0.12 2,00*(1,56*2+2,48*2)-1,5*1,6*2 11,360000

0.3 2,00*(3,76*2+6,02*2)-0,9*1,6*2 36,240000

0.5 2,00*(3,19*2+6,02*2)-1,6*0,9*2 33,960000

0.6 2,00*(3,19*2+6,02*2)-1,6*0,9*2 33,960000

1.4 2,00*(2,68*2+1,91*2)-1,6*0,9 16,920000

1.5 2,00*(1,91+10,69*2-2,7-0,9) 39,380000

RAZEM: 293,148000 m2 293,148

2.18.8 KNRW 
202/1521/5

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona - 
dodatkowy natrysk barwiony

Wyliczenie ilości robót:

293,148 293,148000

RAZEM: 293,148000 m2 293,148

2.18.9 KNRW 
202/1521/6

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona - 
lakierowanie natrysku

Wyliczenie ilości robót:

293,148 293,148000

RAZEM: 293,148000 m2 293,148

2.19 Element Podłoga sportowa

2.19.1 KNR 202/1110/4 Podłoga sportowa pianka  U gr 15mm + sklejka gr 15mm + marmuleum gr 4 mm  z 
wymalowanymi liniami i listwami przypodłogowymi

Wyliczenie ilości robót:

0.2 265,38/2 132,690000

RAZEM: 132,690000 m2 132,69

2.19.2 KNR 202/1110/4 Podłoga sportowa Marmoleum Sport  gr 4 mm z wymalowanymi liniami  i listwami 
przypodłogowymi

Wyliczenie ilości robót:

0.2 265,38/2 132,690000

1.2 17,63*7,50 132,225000

RAZEM: 264,915000 m2 264,92

2.20 Element Posadzka z płytek gres

2.20.1 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

420,43-265,38 155,050000

51,85+241,24-17,63*7,50+90,45+5,07+20,19 276,575000

RAZEM: 431,625000 m2 431,625

2.20.2 NNRNKB 
202/2809/2 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

431,625*1,16 500,685000

RAZEM: 500,685000 m 500,685

2.20.3 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

1,24*(0,16+0,30)*22 12,548800

2,66*1,55+2,66*2,01 9,469600

RAZEM: 22,018400 m2 22,018

2.21 Element Siedziska na widowni 104 sztuki

2.21.1 Dostawa i montaż siedzisk na widownię kpl 104

2.22 Element Elementy ślusarko kowalskie

2.22.1 KNR 202/1219/3 Wycieraczki zewnetrzne 80*140 i 70*100 cm szt 2

2.22.2 KNR 202/1209/1 Balustrady wewnętrzne widownia

Wyliczenie ilości robót:

25,37 25,370000

6,00+6,00+1,00 13,000000

RAZEM: 38,370000 m 38,370

2.22.3 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe

Wyliczenie ilości robót:

3,80*2+1,40 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
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2.22.4 KNR 202/1209/1 Balustrady zewnętrzne przy schodach

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2 5,000000

1,50+3,00 4,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,500

2.22.5 KNR 202/1220/4 Daszki szklane nad wejsciem 200*150cm i 260 *150 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50 3,000000

2,60*1,50 3,900000

RAZEM: 6,900000 m2 6,900

2.23 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

2.23.1 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 1  90*205

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*6 11,070000

RAZEM: 11,070000 m2 11,070

2.23.2 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 2  80*205

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05*4 6,560000

RAZEM: 6,560000 m2 6,560

2.23.3 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 4  150*205

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,05*8 24,600000

RAZEM: 24,600000 m2 24,600

2.23.4 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 6  100*205

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*1 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

2.23.5 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi stalowe  D 7  EI 30 90*205

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*1 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

2.23.6 KNRW 
202/1029/1 (1)

Ścianki systemowe HPL z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

prysznice 2,20*3,86*2 16,984000

2,20*1,10*3*2 14,520000

RAZEM: 31,504000 m2 31,504

2.24 Element Elewacja

2.24.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

tylna  w osi 1 0,50*(8,13+7,27)*15,49 119,273000

podłużna w osi F, E,D 7,27*(7,44+2,90)+7,43*15,5+0,5*(7,43+7,61)*3,30+7,6

1*17,48 348,175600

frontowa 0,5*(8,13+7,61)*9,29 73,112300

RAZEM: 540,560900 m2 540,561

2.24.2 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

15,49+40,80+2,90+3,30+9,29 71,780000

-(1,5+1,5) -3,000000

RAZEM: 68,780000 mb 68,780

2.24.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi lambda 0,038 gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

tylna  w osi 1 0,50*(8,13+7,27)*15,49-(0,9*3,3+0,9*2,2*4+0,9*2,4*4) 99,743000

podłużna w osi F, E,D 7,27*7,44+7,43*15,5+7,61*17,48-(2,00*2,2*3+2,0*2,4*

3+0,9*2,2*12+0,9*2,4*12) 224,996600

frontowa 0,90*7,61+1,4*3,47+1,7*3,44-(0,9*2,2+0,9*2,4+1,20*2,

1+1,5*2,05) 7,820000

RAZEM: 332,559600 m2 332,560
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2.24.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi lambda 0,038 gr 15 cm pod płytki klinkierowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(8,13+7,27)*15,50 119,350000

minus pasy przy oknach i drzwiach -(0,9*7,43+1,4*3,47+1,7*3,34) -17,223000

RAZEM: 102,127000 m2 102,127

2.24.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 
styropian gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

245,1*0,20 49,020000

RAZEM: 49,020000 m2 49,020

2.24.6 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

332,56 332,560000

102,127 102,127000

RAZEM: 434,687000 m2 434,687

2.24.7 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

49,02 49,020000

RAZEM: 49,020000 m2 49,020

2.24.8 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

434,687 434,687000

19,02 19,020000

RAZEM: 453,707000 m2 453,707

2.24.9 KNR 23/932/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek gr 2,5 mm kolor jasnoszary

Wyliczenie ilości robót:

332,56+49,02 381,580000

minus wyprawa w kolorze szarym -38,284 -38,284000

RAZEM: 343,296000 m2 343,296

2.24.10 KNR 23/932/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek gr 1mm kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

tył 0,9*8,13*5-(0,9*3,3+0,9*2,2*4+0,9*2,4*4)+(0,9*9+3,3*

2+2,2*2*4+2,4*2*4)*0,20 27,355000

front 0,9*7,61-0,9*2,2-0,9*2,4+1,4*1,2+1,7*1,2+(0,9*2+2,2*

2+2,4*2+1,4+1,7+2,1*2*2)*0,20 10,929000

podłuzna ściana

RAZEM: 38,284000 m2 38,284

2.24.11 KNNR 2/1002/1 Licowanie  płytkami klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(8,13+7,27)*15,50 119,350000

minus pasy przy oknach i drzwiach -(0,9*7,43+1,4*3,47+1,7*3,34) -17,223000

RAZEM: 102,127000 m2 102,127

2.24.12 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany cokól

Wyliczenie ilości robót:

tył 0,35*15,5 5,425000

podłużna ściana 0,5*(0,35+1,00)*40,8 27,540000

front 0,35*(2,9-1,2)+0,65*3,3+0,65*(9,3-1,5) 7,810000

RAZEM: 40,775000 m2 40,775

2.24.13 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

40,775 40,775000

RAZEM: 40,775000 m2 40,775

2.24.14 KNR 23/932/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek gr 1mm kolor szary cokół
m2 40,775

2.24.15 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z 
blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

(2,00*3+0,9*17+0,9+2*3+0,9*17)*0,50 21,750000

RAZEM: 21,750000 m2 21,750
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2.25 Element Schody i podjazdy zewnętrzne

2.25.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,3*0,10 0,529000

3,1*4,1*0,10 1,271000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

2.25.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18*0,015 0,270000

RAZEM: 0,270000 t 0,270

2.25.3 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,3 5,290000

3,1*4,1 12,710000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000

2.25.4 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

2.25.5 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,3+0,15*2,3*3+2,3*0,47*2 8,487000

3,1*4,1+(7,2+6,6+6+5,4)*0,15 16,490000

RAZEM: 24,977000 m2 24,977
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3 Rozdział Prace modernizacyjne w sali istniejącej
3.1 Element Nowe ściany i zamurowania oraz nadproże stalowe

3.1.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter wezeł cieplny/pom.sprzataczek 3,3*3,55 11,715000

piętro pom. techniczne 3,3*2,69*2 17,754000

RAZEM: 29,469000 m2 29,469

3.1.2 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z 
betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

3,3*0,41*0,24*2 0,649440

RAZEM: 0,649440 m3 0,649

3.1.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach C 200

Wyliczenie ilości robót:

2,2*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,400

3.1.4 Tynki ściany i słupy

Wyliczenie ilości robót:

29,469*2 58,938000

3,3*(0,41+0,25+0,41)*2 7,062000

2,00*0,25*2 1,000000

RAZEM: 67,000000 m2 67,000

3.1.5 Tynki ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+2,05*2+1,5+2,05*2)*0,25 2,650000

(1,4+2,05*2)*0,25 1,375000

RAZEM: 4,025000 m2 4,025

3.2 Element Stolarka okienna

3.2.1 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe stałe 588*210

Wyliczenie ilości robót:

5,88*2,1*4 49,392000

RAZEM: 49,392000 m2 49,392

3.2.2 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(5,88+2,2*2)*4 41,120000

RAZEM: 41,120000 mb 41,120

3.2.3 KNR 202/129/2 Parapety wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

5,88*4 23,520000

RAZEM: 23,520000 mb 23,520

3.2.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z 
blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

5,88*4*0,50 11,760000

RAZEM: 11,760000 m2 11,760

3.2.5 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka okien 
wokół płyty warstwowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,2*2*4+5,88*4)*0,35 14,392000

RAZEM: 14,392000 m2 14,392

3.3 Element Posadzka warstwy podkładowe do odtworzenia

3.3.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

30,00*2,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.3.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

60*0,20 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

3.3.3 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-10 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

60*0,10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000
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3.3.4 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE dwie warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.3.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropian gr 15 cm 0,04

Wyliczenie ilości robót:

60,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.3.6 KNR 202/616/1 Ekran na styropianie pod ogrzewanie podłogowe

Wyliczenie ilości robót:

60,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.3.7 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki włókno polipropynelowe 0,9kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

60,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.3.8 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.3.9 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

3.4 Element Panele akustyczne

3.4.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania do prac na suficie
m2 550

3.4.2 KNR 14/2012/3 Sufit z paneli akustycznych 120*60*4

Wyliczenie ilości robót:

30,06*18,00 541,080000

RAZEM: 541,080000 m2 541,080

3.4.3 Panele akustyczne na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,7*1,4*32*2 241,920000

RAZEM: 241,920000 m2 241,9

3.5 Element Prace malarskie

3.5.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - sciany, sufity

Wyliczenie ilości robót:

ściana istniejąca z nowymi drzwiami D6 i 8,0*18,0*2-0,9*2,05*2-1,5*2,05*2*2

D4 272,010000

ściana istniejaca z drzwiami D8 3,3*2,69*2-1,4*2,05*2 12,014000

wezeł co 3,3*(2,54+3,55)*2-0,9*2,05+2,54*3,55 47,366000

pom.sprzątaczek 3,3*(1,88+3,55)*2-0,9*2,05+1,88*3,55 40,667000

RAZEM: 372,057000 m2 372,057

3.5.2 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

372,057 372,057000

RAZEM: 372,057000 m2 372,057

3.5.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi  2-krotne ściany i sufity

Wyliczenie ilości robót:

372,057 372,057000

RAZEM: 372,057000 m2 372,057

3.6 Element Wymiana istniejącej podłogi sportowej  na nową

3.6.1 KNR 202/1110/4 Podłoga sportowa pianka  U gr 15mm + sklejka gr 15mm + marmuleum gr 4 mm  z 
wymalowanymi liniami boisk  i listwami przypodłogowymi

Wyliczenie ilości robót:

18,02*30,00 540,600000

RAZEM: 540,600000 m2 540,60
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3.7 Element Drzwi wewnętrzne

3.7.1 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 4  150*205

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,05*1 3,075000

RAZEM: 3,075000 m2 3,075

3.7.2 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 5  90*205

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*1 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

3.7.3 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe  D 8  EI 60 140*205

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,05*1 2,870000

RAZEM: 2,870000 m2 2,870
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4 Rozdział Nawierzchnie utwardzone
4.1 Element Nawierzchnie utwardzone

4.1.1 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

468,46 468,460000

RAZEM: 468,460000 m2 468,46

4.1.2 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

468,46 468,460000

RAZEM: 468,460000 m2 468,46

4.1.3 KNR 201/214/4 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
Krotność=38

Wyliczenie ilości robót:

0,33*468,46 154,591800

RAZEM: 154,591800 m3 154,592

4.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

468,46 468,460000

RAZEM: 468,460000 m2 468,46

4.1.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

468,46 468,460000

RAZEM: 468,460000 m2 468,46

4.1.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

468,46 468,460000

RAZEM: 468,460000 m2 468,46

4.1.7 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 468,46

4.1.8 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2 m2 468,46

4.1.9 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara m2 468,46

4.1.10 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

85*0,07 5,950000

RAZEM: 5,950000 m3 5,95

4.1.11 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

85 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85

4.1.12 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48,5 48,500000

RAZEM: 48,500000 m2 48,50


