



**POLSKI
ŁĄD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.13.8.2022.MW

Krasocin, dnia 2022-10-06

Zamawiający:

Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Informacja o zmianie SWZ

dotyczy: PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W BUKOWIE

Działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

➤ w Rozdziale 12 „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:

„12.1.Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 10.11.2022r.** przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

➤ w Rozdziale 14 „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT” ust. 14.1 i 14.5 otrzymują brzmienie:

„14.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **12.10.2022r. do godz. 12:00.**”

„14.5.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **12.10.2022r. godz. 12:05.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. „

➤ Zmianie ulega Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ – uzupełniony zostaje o tabelę oferowany okres gwarancji.

**z-ca Wójta Gminy Krasocin
Jacek Sienkiewicz**