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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
1.Czesc ogolna

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (Swietlica wiejska).

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg projektowanej instalacji
fotowoltaicznej na budynku projektowanej swietlicy w Emilinie, gmina Beftchatow.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte s3 w obowigzujacych PN, przepisach prawa
budowlanego, atestach, Swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych, literaturze technicznej jak nizej:

Instalacja elektryczna- zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, stuzagcy do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej
odbiornikdw. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady taczeniowe,
zabezpieczajgce, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami
wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe Zrddta energii, jak baterie
akumulatorowe, zespoty pradotwodrcze (instalacje fotowoltaiczne, wiatraki,
agregaty pragdotworcze).

Kabel- przewdd jedno Ilub wielozytowy izolowany przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Przewod ochronny PE- uziemiony przewdd stanowigcy element zastosowanego
srodka ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlagajacy obcigzeniu
prgdami roboczymi, do ktorego przytgcza sie czesci bierne.

Inwerter- (falownik) to podstawowa czes¢ instalacji fotowoltaicznej, ktéra dba o
dopasowanie charakterystyki produkowanej energii do parametréw sieci
publicznej. W inwerterze generowany przez moduty fotowoltaiczne prad staty (
DC) jest zmieniany w prad przemienny ( AC). Dodatkowo inwerter odpowiada
takze za zarzadzenie systemem i monitorowanie jego wydajnosci.



Modut fotowoltaiczny - element pétprzewodnikowy, w ktdrym nastepuje
przemiana (konwersja) energii promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie
elektryczng w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie
potprzewodnikowego ztgcza  typu p-n. Takie przemieszczenie fadunkéw
elektrycznych powoduje pojawienie sie rdznicy potencjatdw, czyli napiecia
elektrycznego.

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przytgczy fotowoltaicznych
czesci instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz urzadzen o wysokich
wymaganiach mechanicznych i narazone na czynniki atmosferyczne. Przewody te
charakteryzujg sie matg $rednica zewnetrzng, dtugotrwatosciag i wytrzymatoscia.
Kable sg jednozytowe i atestowane do pracy przy napieciu statym znamionowym
0.6/1 kV. Stuzg zarowno do bezposredniego potgczenia ze sobg poszczegdlnych
ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przytagczeniowych oraz
potgczen z inwerterem. Kable PV zachowujg swoje projektowe wtasciwosci
mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +120°C.

Stopien ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe przed dotknieciem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizmoéw,

przedostaniem sie ciaf statych i wnikaniem wody.

Rozdzielnia- urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu energii elektrycznej i
zabezpieczeniu obwoddw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inwestora, Inzyniera Budowy lub
Inspektora Nadzoru.



2.Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci materiatdw instalacji
fotowoltaicznych

2.1.Wymagania szczegdtowe zwigzane z materiatami i wyrobami wystepujacymi w
ramach robot elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

- stosowaé wyroby posiadajgce certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobow
nie objetych obowigzkiem certyfikacji- stosowaé¢ wyroby posiadajgce stosowne
atesty oraz Swiadectwa jakosci;

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrdodtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosowac
na bazie obuddéw z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu
ochrony min. IP 44. Zastosowac¢ nalezy rozdzielnice jednego producenta.
Wszystkie rozdzielnice winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
,CE”

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W nalezy montowaé na konstrukgji
aluminiowej-zgodnie z projektem budowlanym (szczegdty w projekcie instalacji
fotowoltaicznej). Panele pofgczone zostang kablami solarnymi DC w obwdd, ktdry
bedzie podtaczony do inwertera. Potgczenia pomiedzy obwodami DC i
falownikami wykonaé przez skrzynki DC z zabezpieczeniami dedykowanymi
specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia charakterystyka
wytgczania).

Panele fotowoltaiczne dobieraé i montowac oraz tgczy¢ wg projektu instalacji.
Wszystkie moduty muszg byé jednego producenta, tego samego typu oraz o
jednakowych parametrach technicznych.

2.2 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatow.

a) Transport materiatow.

Moduty, inwertery, kable i osprzet instalacji fotowoltaicznych nalezy
transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do
przewozenia danych materiatéw. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed



przemieszczaniem sie po powierzchni tadunkowej. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP;

b) Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w
terminie przewidzianym w harmonogramie robot.

c) Odbiér materiatéw.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi
certyfikatami, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy sprawdzi¢ szczegdétowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, nalezy podda¢ je
badaniom okreslonym przez Inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiaty,
ktdre nie zyskaty akceptacji Inspektora nalezy zwréci¢ do dostawcy.

3.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét przy instalacjach
fotowoltaicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
odniesie niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Budowy (Inspektora
Nadzoru).

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniaé wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w
harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru).
Sprzet uzyty do wykonania robét , bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej
gotowosci do pracy.

4.Wymagania dotyczgce wykonania robaét instalacyjnych.

4.1.0g6Ine zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w dokumentacji projektowe;j.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgc warunki, w
jakich beda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywac
jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Montaz instalacji musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce potwierdzony
Certyfikat Instalatora Mikro instalacji Fotowoltaicznych wydany przez Urzad
Dozoru Technicznego;

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynkéw podlegajg przepisom
dotyczacym prac na wysokosci.

4.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera,
paneli fotowoltaicznych, skrzyi DC oraz wytyczenia tras kablowych.

4.3. Wymagania dotyczace wykonania robdt montazowych.

Ogélne zasady wykonania robdét montazowych podano w dokumentacji
projektowej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru)
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgc warunki, w
jakich beda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i ppoz. oraz
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywofanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.



6.0chrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty uzywane do prac
od daty rozpoczecia instalacji do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdt w czasie trwania
instalacji. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby instalacja lub
jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy , tj. do odbioru
koncowego robdt. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robét.

7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z

robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie budowy.

8. Kontrola, badania i odbior instalacji fotowoltaicznych

8.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakos$ci podlega catos¢ robdt elektrycznych.

Kontrola jakosci robét elektrycznych obejmowac bedzie nastepujace badania:
-zgodno$¢ z dokumentacja projektowg;

-utozenie kabli, przewoddw i montazu osprzetu;

-prawidtowos¢ dziatanie wszystkich obwodéw i uktadow;

-prawidtowe wykonanie wszystkich potgczen;

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakonczeniu robét instalacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt w zakresie okreslonym przez inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru).
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowad:



-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg;
-sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji fotowoltaicznej;
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elektrycznych;
-sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych;

-sprawdzenie jakosci podtaczen przewodoéw;

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodéw wraz z urzgdzeniami;
-sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania pomiaréw rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przedstawi¢ pomiary w formie
protokotow.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiardw i badan
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia winny
miec¢ odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

9.0dbior robot

Odbioru robdét nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg
przedstawiciele:

-Inwestora;
-Inspektora Nadzoru;
-Wykonawcy;
-Uzytkownika;

Do odbioru koncowego robdét wykonawca przedktada:

-protokdt odbioru podpisany przez Wykonawce i Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru;

-oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt instalacyjnych instalacji
fotowoltaicznych i prawidtowym dziataniu instalacji fotowoltaicznych.

W czasie odbioru komisja bada:

-zgodno$¢ budowy instalacji fotowoltaicznych z dokumentacjg projektows;
-aktualng dokumentacje powykonawczg;

-protokoty odbioru instalacji fotowoltaicznych;



-odbierang instalacje fotowoltaiczna.

Zadaniem komisji bedzie stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robét z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem Odbioru, ktéry stanowi
podstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentdw nalezy dostarczy¢ takze atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP.

Wszelkie pozwolenia i dokumenty dotyczgce zgtoszenia i przytgczenia instalacji
fotowoltaicznych  do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji
fotowoltaicznych.

Wykonawca instalacji fotowoltaicznych do chwili wymiany ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego przez Zaktad Energetyczny jest odpowiedzialny za prawidtowy
przebieg dokumentacji zgtoszeniowe;j instalacji.

10.Przepisy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. ( Dz. U. Nr
129 poz. 844)
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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
1.Czesc ogolna

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (Swietlica wiejska).

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg projektowanej instalacji
fotowoltaicznej na budynku projektowanej swietlicy w Emilinie, gmina Beftchatow.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte s3 w obowigzujacych PN, przepisach prawa
budowlanego, atestach, Swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych, literaturze technicznej jak nizej:

Instalacja elektryczna- zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, stuzagcy do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej
odbiornikdw. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady taczeniowe,
zabezpieczajgce, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami
wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe Zrddta energii, jak baterie
akumulatorowe, zespoty pradotwodrcze (instalacje fotowoltaiczne, wiatraki,
agregaty pragdotworcze).

Kabel- przewdd jedno Ilub wielozytowy izolowany przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Przewod ochronny PE- uziemiony przewdd stanowigcy element zastosowanego
srodka ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlagajacy obcigzeniu
prgdami roboczymi, do ktorego przytgcza sie czesci bierne.

Inwerter- (falownik) to podstawowa czes¢ instalacji fotowoltaicznej, ktéra dba o
dopasowanie charakterystyki produkowanej energii do parametréw sieci
publicznej. W inwerterze generowany przez moduty fotowoltaiczne prad staty (
DC) jest zmieniany w prad przemienny ( AC). Dodatkowo inwerter odpowiada
takze za zarzadzenie systemem i monitorowanie jego wydajnosci.



Modut fotowoltaiczny - element pétprzewodnikowy, w ktdrym nastepuje
przemiana (konwersja) energii promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie
elektryczng w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie
potprzewodnikowego ztgcza  typu p-n. Takie przemieszczenie fadunkéw
elektrycznych powoduje pojawienie sie rdznicy potencjatdw, czyli napiecia
elektrycznego.

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przytgczy fotowoltaicznych
czesci instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz urzadzen o wysokich
wymaganiach mechanicznych i narazone na czynniki atmosferyczne. Przewody te
charakteryzujg sie matg $rednica zewnetrzng, dtugotrwatosciag i wytrzymatoscia.
Kable sg jednozytowe i atestowane do pracy przy napieciu statym znamionowym
0.6/1 kV. Stuzg zarowno do bezposredniego potgczenia ze sobg poszczegdlnych
ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przytagczeniowych oraz
potgczen z inwerterem. Kable PV zachowujg swoje projektowe wtasciwosci
mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +120°C.

Stopien ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe przed dotknieciem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizmoéw,

przedostaniem sie ciaf statych i wnikaniem wody.

Rozdzielnia- urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu energii elektrycznej i
zabezpieczeniu obwoddw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inwestora, Inzyniera Budowy lub
Inspektora Nadzoru.



2.Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci materiatdw instalacji
fotowoltaicznych

2.1.Wymagania szczegdtowe zwigzane z materiatami i wyrobami wystepujacymi w
ramach robot elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

- stosowaé wyroby posiadajgce certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobow
nie objetych obowigzkiem certyfikacji- stosowaé¢ wyroby posiadajgce stosowne
atesty oraz Swiadectwa jakosci;

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrdodtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosowac
na bazie obuddéw z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu
ochrony min. IP 44. Zastosowac¢ nalezy rozdzielnice jednego producenta.
Wszystkie rozdzielnice winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
,CE”

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W nalezy montowaé na konstrukgji
aluminiowej-zgodnie z projektem budowlanym (szczegdty w projekcie instalacji
fotowoltaicznej). Panele pofgczone zostang kablami solarnymi DC w obwdd, ktdry
bedzie podtaczony do inwertera. Potgczenia pomiedzy obwodami DC i
falownikami wykonaé przez skrzynki DC z zabezpieczeniami dedykowanymi
specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia charakterystyka
wytgczania).

Panele fotowoltaiczne dobieraé i montowac oraz tgczy¢ wg projektu instalacji.
Wszystkie moduty muszg byé jednego producenta, tego samego typu oraz o
jednakowych parametrach technicznych.

2.2 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatow.

a) Transport materiatow.

Moduty, inwertery, kable i osprzet instalacji fotowoltaicznych nalezy
transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do
przewozenia danych materiatéw. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed



przemieszczaniem sie po powierzchni tadunkowej. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP;

b) Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w
terminie przewidzianym w harmonogramie robot.

c) Odbiér materiatéw.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi
certyfikatami, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy sprawdzi¢ szczegdétowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, nalezy podda¢ je
badaniom okreslonym przez Inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiaty,
ktdre nie zyskaty akceptacji Inspektora nalezy zwréci¢ do dostawcy.

3.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét przy instalacjach
fotowoltaicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
odniesie niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Budowy (Inspektora
Nadzoru).

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniaé wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w
harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru).
Sprzet uzyty do wykonania robét , bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej
gotowosci do pracy.

4.Wymagania dotyczgce wykonania robaét instalacyjnych.

4.1.0g6Ine zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w dokumentacji projektowe;j.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgc warunki, w
jakich beda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywac
jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Montaz instalacji musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce potwierdzony
Certyfikat Instalatora Mikro instalacji Fotowoltaicznych wydany przez Urzad
Dozoru Technicznego;

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynkéw podlegajg przepisom
dotyczacym prac na wysokosci.

4.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera,
paneli fotowoltaicznych, skrzyi DC oraz wytyczenia tras kablowych.

4.3. Wymagania dotyczace wykonania robdt montazowych.

Ogélne zasady wykonania robdét montazowych podano w dokumentacji
projektowej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru)
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgc warunki, w
jakich beda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i ppoz. oraz
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywofanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.



6.0chrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty uzywane do prac
od daty rozpoczecia instalacji do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdt w czasie trwania
instalacji. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby instalacja lub
jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy , tj. do odbioru
koncowego robdt. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robét.

7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z

robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie budowy.

8. Kontrola, badania i odbior instalacji fotowoltaicznych

8.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakos$ci podlega catos¢ robdt elektrycznych.

Kontrola jakosci robét elektrycznych obejmowac bedzie nastepujace badania:
-zgodno$¢ z dokumentacja projektowg;

-utozenie kabli, przewoddw i montazu osprzetu;

-prawidtowos¢ dziatanie wszystkich obwodéw i uktadow;

-prawidtowe wykonanie wszystkich potgczen;

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakonczeniu robét instalacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt w zakresie okreslonym przez inzyniera Budowy (Inspektora Nadzoru).
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowad:



-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg;
-sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji fotowoltaicznej;
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elektrycznych;
-sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych;

-sprawdzenie jakosci podtaczen przewodoéw;

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodéw wraz z urzgdzeniami;
-sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania pomiaréw rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przedstawi¢ pomiary w formie
protokotow.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiardw i badan
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia winny
miec¢ odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

9.0dbior robot

Odbioru robdét nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg
przedstawiciele:

-Inwestora;
-Inspektora Nadzoru;
-Wykonawcy;
-Uzytkownika;

Do odbioru koncowego robdét wykonawca przedktada:

-protokdt odbioru podpisany przez Wykonawce i Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru;

-oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt instalacyjnych instalacji
fotowoltaicznych i prawidtowym dziataniu instalacji fotowoltaicznych.

W czasie odbioru komisja bada:

-zgodno$¢ budowy instalacji fotowoltaicznych z dokumentacjg projektows;
-aktualng dokumentacje powykonawczg;

-protokoty odbioru instalacji fotowoltaicznych;



-odbierang instalacje fotowoltaiczna.

Zadaniem komisji bedzie stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robét z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem Odbioru, ktéry stanowi
podstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentdw nalezy dostarczy¢ takze atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP.

Wszelkie pozwolenia i dokumenty dotyczgce zgtoszenia i przytgczenia instalacji
fotowoltaicznych  do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji
fotowoltaicznych.

Wykonawca instalacji fotowoltaicznych do chwili wymiany ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego przez Zaktad Energetyczny jest odpowiedzialny za prawidtowy
przebieg dokumentacji zgtoszeniowe;j instalacji.

10.Przepisy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. ( Dz. U. Nr
129 poz. 844)



