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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Miejsca postojowe i podjazdowe Kod CPV:45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
1 Roboty zewnętrzne 
1

d.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar  = 25,8 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,7864 r-g/m2
r-g 20,2891

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 4,15+12,60+12,40+4,50 = 33,650 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0795 r-g/m
r-g 2,6752

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)/10000 =
0,082 ha

ha

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

57,8*0,955=55,199 r-g/ha
r-g 4,5263

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,04 m3/ha
m3 0,0033

3* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
0,16 m3/ha

m3 0,0131

4* Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
18 kg/ha

kg 1,4760

-- S --
5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

2,3 m-g/ha
m-g 0,1886

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głę-
bok. 20 cm
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)*0,95 =
776,150 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0376 r-g/m2
r-g 29,1832

-- S --
2* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0,0035 m-g/m2
m-g 2,7165

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 6,6749

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok.
- przyjęto głębokość korytowania 25 cm
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)*0,95 =
776,150 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0005 r-g/m2
r-g 0,3881
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0,0009 m-g/m2
m-g 0,6985

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok.
20 cm
- przyjęto 5% ręcznie w miejscach niedostęp-
nych dla sprzętu  zmech.
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)*0,05 = 40,850
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,4996 r-g/m2
r-g 20,4087

-- S --
2* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0,0086 m-g/m2
m-g 0,3513

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każ-
de dalsze 5 cm głębok.
- przyjęto głębokość korytowania 25 cm
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)*0,05 = 40,850
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0966 r-g/m2
r-g 3,9461

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębierny-
mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km
- wywóz nadmiaru ziemi z korytowania, wsp
1,15 za spulchnienie
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)*0,25*1,15 =
234,888 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0384 r-g/m3
r-g 9,0197

-- S --
2* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0,0689+0,023=0,0919 m-g/m3
m-g 21,5862

3* Samochód samowyład.do 5t (1)
0,1942 m-g/m3

m-g 45,6152

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
- przyjęto wywóz łącznie na odl. 5 km
Krotność = 8
obmiar  = poz.8 = 234,888 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0152*8=0,1216 m-g/m3
m-g 28,5624

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III
- zagęszczanie powierzchni pod warstwy po ro-
botach zmech.
obmiar  = (260-37,5+376+218,5)*0,25 =
204,250 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,1022 r-g/m3
r-g 20,8744

-- S --
2* Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 6,3318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

obmiar  = 
utwardzenie z
kostki betono-
wej

9,17+21,00+6,00+6,77+2,94+3,40+
1,70 50,980

utwardzenie z
płyt ażuro-
wych

7,80+5*5,00+20,70+23,00+2*3,00+3,70+5,70+
5*5,00+11,50+12,80+2*3,00+5,10 152,300

RAZEM 203,280 m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,1489 r-g/m
r-g 30,2684

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

obmiar  = 
utwardzenie z
kostki betono-
we

(9,17+21,00+6,00+6,77+2,94+3,40+1,70)*
(0,25*0,15+0,15*0,15) 3,059

utwardzenie z
płyt ażuro-
wych

(5*5,00+20,70+23,00+2*3,00+5*5,00+11,50+
12,80+2*3,00-5,10-7,80-3,70-5,70)*(0,25*0,15+
0,15*0,15) 6,462
RAZEM 9,521 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

9,02 r-g/m3
r-g 85,8794

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,3808

3* Piasek naturalny kopany
0,27 m3/m3

m3 2,5707

4* Woda z rurociągów
0,47 m3/m3

m3 4,4749

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,04 m3/m3

m3 9,9018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betono-
wej na łukach o prom.do 40 m

m3

utwardzenie z
płyt ażurowyc

obmiar  = (5,10+7,80+3,70+5,70)*(0,25*0,15+
0,15*0,15) = 1,338 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,36 r-g/m3
r-g 0,4817

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej

m

- 4 -
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

obmiar  = 
utwardzenie z
kostki betono-
wej

9,17+21,00+6,00+6,77+2,94+3,40+
1,70 50,980

utwardzenie z
płyt ażuro-
wych

5*5,00+20,70+23,00+2*3,00+5*5,00+11,50+
12,80+2*3,00-5,10-7,80-3,70-5,70 107,700

RAZEM 158,680 m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,429 r-g/m
r-g 68,0737

-- M --
2* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm

1,02 m/m
m 161,8536

3* Piasek naturalny kopany
0,0127 m3/m

m3 2,0152

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0039 t/m

t 0,6189

5* Woda z rurociągów
0,0042 m3/m

m3 0,6665

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łu-
kach o prom.do 10 m
obmiar  = 5,10+7,80+3,70+5,70 = 22,300 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,357 r-g/m
r-g 7,9611

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
obmiar  = 260-37,5+376+218,5 = 817,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0304 r-g/m2
r-g 24,8368

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

0,1697 t/m2
t 138,6449

3* Miał kamienny łamany (kruszyny)
0,0143 t/m2

t 11,6831

4* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 6,5360

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0025 m-g/m2
m-g 2,0425

7* Walec statycz.samoj.10t (1)
0,0256 m-g/m2

m-g 20,9152

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
- łączna grub. warstwy 15 cm
Krotność = 7
obmiar  = 260-37,5+376+218,5 = 817,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,0011*7=0,0077 r-g/m2
r-g 6,2909

-- M --

- 5 -
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
0,0212*7=0,1484 t/m2

t 121,2428

3* Woda z rurociągów
0,001*7=0,007 m3/m2

m3 5,7190

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0002*7=0,0014 m-g/m2
m-g 1,1438

6* Walec statycz.samoj.10t (1)
0,0013*7=0,0091 m-g/m2

m-g 7,4347

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o
pow.do 1 m2) - budowa
- płyty ażurowe z rozbiórki
obmiar  = 218,5 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,499 r-g/m2
r-g 109,0315

-- M --
2* Piasek naturalny kopany

0,0414 m3/m2
m3 9,0459

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000

4* Płyty drogowe ażurowe - z rozbiórki
0,9549 m2/m2

m2 208,6457

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o
pow.do 1 m2) - budowa
- płyty ażurowe nowe
obmiar  = 376 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,499 r-g/m2
r-g 187,6240

-- M --
2* Piasek naturalny kopany

0,0414 m3/m2
m3 15,5664

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000

4* Płyta ażurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm
3,972384 szt/m2

szt 1 493,6164

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 260 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

1,3032 r-g/m2
r-g 338,8320

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa

1,025 m2/m2
m2 266,5000

3* Piasek naturalny kopany
0,0818 m3/m2

m3 21,2680

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 3,0420

5* Woda z rurociągów
0,027 m3/m2

m3 7,0200

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
m-g 33,8000

- 6 -
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* Piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 6,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
- plantowanie powierzchni gruntu po robotach
(obrobienie na czysto)
obmiar  = (9,17+21,00+6,00+6,77+2,94+3,40+
1,70+7,80+5*5,00+20,70+23,00+2*3,00+3,70+
5,70+5*5,00+11,50+12,80+2*3,00+5,10)*2,0 =
406,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,1*0,955=0,0955 r-g/m2
r-g 38,8265

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.
warstwy humusu 5 cm
- uzupełnienie trawnika po robotach
obmiar  = (9,17+21,00+6,00+6,77+2,94+3,40+
1,70+7,80+5*5,00+20,70+23,00+2*3,00+3,70+
5,70+5*5,00+11,50+12,80+2*3,00+5,10)*2,0 =
406,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD)

0,258*0,955=0,24639 r-g/m2
r-g 100,1723

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus) z dowozem

0,052 m3/m2
m3 21,1411

3* Uniwersalna mieszanka traw
0,012 kg/m2

kg 4,8787

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne(LD) r-g 1 109,5891

RAZEM

Słownie:  

- 8 -
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 9,9018 9,9018
2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 3,6609 3,6609
3. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,3808 0,3808
4. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 1,4760 1,4760
5. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 266,5000 266,5000
6. Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 161,8536 161,8536
7. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 259,8877 259,8877
8. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 11,6831 11,6831
9. Piasek naturalny kopany m3 50,4662 50,4662

10. Płyta ażurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm szt 1 493,6164 1 493,6164
11. Płyty drogowe ażurowe - z rozbiórki m2 208,6457 208,6457
12. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0,0131 0,0131
13. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0,0033 0,0033
14. Uniwersalna mieszanka traw kg 4,8787 4,8787
15. Woda z rurociągów m3 24,4163 24,4163
16. Ziemia urodzajna (humus) z dowozem m3 21,1411 21,1411
17. materiały pomocnicze zł
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Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 - utwardzenia (zerowyi)
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 25,0013
2. Piła do cięcia kostki m-g 6,5000
3. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 3,1863
4. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 74,1776
5. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1886
6. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 28,3499
7. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 7,0262
8. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 33,8000
9. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 6,3318
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