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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdét ogdlnobudowlanych
zwigzanych z budowa Centrum Sportu i Rekreacji (Swietlica wiejska)
w Emilinie, gm. Belchatdéw na dz. nr 96/3, obreb - 6 Domiechowice.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana Jjako pomocnicza dokumen-
tacja przetargowa przy zleceniu 1 realizacji robdét ogdlnobudowla-
nych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
robét ogdlnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis
nalezy rozpatrywa¢é wraz 2z =zataczong dokumentacja oraz czes$cia
kosztorysowa.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdét
budowlanych zasadniczych i1 uzupeilniajacych.

Oferent powinien przewidzieé¢ i wycenié¢ ewentualne prace pomocnicze
(dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych prac:

1. roboty ziemne

2. roboty fundamentowe - tawy

3. $ciany fundamentowe

4. izolacje przeciwwilgociowe poziome 1 pionowe
5. podktady podposadzkowe

6. roboty murowe

7. roboty zelbetowe

8. dach

9. $Scianki dziatowe

10. tynki, roboty wykonczeniowe

11. posadzki

12. stolarka - drzwi i okna

13. Elewacje (powyze] cegily licdodwki)
14. Roboty zewnetrzne

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich =zgodno$¢ =z SST 1 poleceniami Przedstawiciela Inwestora
(Koordynatora) . Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zaakceptowania harmonogram robdét, wykaz podstawowych materiatodw,
urzadzen i technologii przewidzianych do wykonania robdt
okreélonych umows.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacja projektowa.

1.6. Dokumentacja projektowa



1) dokumentacja pt. ,Projekt budowlany Centrum Sportu i Rekre-
acji (sSwietlica wiejska) w Emilinie, gm. Befchatdow na dziaz-
ce nr 96/3, obreb - 6 Domiechowice”.

2) przedmiar robdt.

1.7. Zgodnosé robdét z SST i dokumentacja projektowa

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowia zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym 2z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, Jjakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentdw
obowiazuje kolejnoé¢ ich waznos$ci wymieniona w ,0gdélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bileddw lub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora, ktdéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na
rysunku wielkos$ci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z SST i wymogami Inwestora.

Wielkos$ci okres$lone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktébrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw i elementdw Dbudowli musza byc
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$é z okres$lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z SST lub wymogami Inwestora okre$lonymi w umowie i maja
wplyw na niezadowalajaca Jjakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana =zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca Jjest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robdét objetych =zaméwieniem, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywad¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoiecznosci i innych.

Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany -
zgodnie z przepisami - przez Wykonawce stosownymi tablicami
informacyjnymi, tablicami 1 =znakami ostrzegawczymi. Koordynator
moze nakazaé¢ umieszczenie dodatkowych tablic i znakdédw, jezeli uzna
to za stosowne. Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac¢ sie do
takich polecen.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakdéw 1 tablic nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w cene
umowy .

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowad¢ w czasie prowadzenia robét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac¢ teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie
sie do przepisdédw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i  wokdé1r terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen  lub
uciazliwoéci dla osdéb lub wtasnosci spoltecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdédw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i
drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekdé4w wodnych pilynami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoécig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie Dbaz produkcyjnych,
produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane W sposdb zgodny zZ
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sobb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywoltanym Jjako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdére w sposdb trwaily sa szkodliwe dla otoczenia nie
beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatodw
wywoltujacych szkodliwe ©promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiatly odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate
techniczna 1lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdé4w na $Srodowisko. Materiaty, ktdére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu
robdét ich szkodliwos$é znika (np. materiaty pylaste), moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Je$li wymagaja tego odpowiednie przepisy. Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiaidéw od witasciwych
organéw administracji.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod Jjego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie ©przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Koordynatora i zainteresowanych
uzytkowniké4w oraz bedzie z nimi wspdipracowatl, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ =za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwlocznie na
wlasny koszt.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia
na o$ przy transporcie gruntu, materiatdéw 1 wyposazenia na 1 z
terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposdb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Koordynatora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw
dotyczacych bezpieczehstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty =zwigzane z wypeilnieniem wymagan
okreslonych powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany Jest do
przedstawienia Koordynatorowi Planu Dbezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (tzw. Planu BiOZ) przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét 1 za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany Jjest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organ administracji panstwowe]j i samorzadowe], ktére sa w
jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia roboét, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47.poz.401).

Wykonawca bedzie przestrzegalé praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny =za speinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposdb ciagity
bedzie informowa¢ Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALRLY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegdblowe informacje
dotyczace zamawiania lub wykonywania materiatdé4w 1 odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa Dbadan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia.



Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia ciagiych badan w celu
udokumentowania, ze materiatly uzyskane z dopuszczalnego zrddia
speitniaja wymagania SST w czasie postepu prac.

Materiaty budowlane powinny speiniac wymagania jakosciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodnos$¢ z PN
lub AT powinny by¢ potwierdzone ,deklaracja zgodnosci" lub
,certyfikatem zgodnosci".

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaiéw pochodzacych =ze z16z
miejscowych.

Nie przewiduje sie pozyskiwanie materiatdw ze z16z miejscowych.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Jjakosciowym =zostana przez
Wykonawce wywiezione 2z terenu budowy, badZ =zloZzone w miejscu
wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane @i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzvko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca =zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, byily zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowatly swoja jakoé$¢ i1 wiasciwos$ci do robdt i byiy
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaiéw

Jesli przewiduje sie mozliwo$¢ =zastosowania réznych rodzajow
materiaidéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé¢ pdZniej zmieniany bez zgody Koordynatora.

2.6. Uwagi dodatkowe

Wykonawca Jjest zobowigzany stosowad¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu, zgodnie =z =zasadami okre$lonymi w Ustawie =z dnia
16.04.2004 r. ,o0 wyrobach budowlanych".

Jezelil dany material budowlany zostal dopuszczony na rynek przed
data 1.05.2004 r. - nalezy stosowa¢ przepisy w oparciu o Ustawe =z
dnia 30.08.2002 r. ,o systemie oceny zdatnosci".

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oparciu o system europejski lub krajowy powinny miec
stosowne oznakowanie (CE lub B).

Wykonawca robdét Jest zobowigzany posiada¢é w dokumentacji budowy
komplet informacji charakteryzujacych dany wyrdéb budowlany, tzn.:
A. Dla wyrobdw oznakowanych symbolem ,CE" powinny by¢ dotaczone
nastepujace dodatkowe informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,

2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdédrym umieszczono oznakowanie CE
na wyrobie budowlanym,

3) numer certyfikatu =zgodnosci, jezeli taki certyfikat Dbyl
wymagany,



4) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych
wtasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

B. Dla wyrobdéw budowlanych oznaczonych =znakiem Dbudowlanym ,B"
nalezy dolaczy¢ nastepujace informacje dodatkowe:

1) okres$lenie i adres zakladu produkujacego wyrdb budowlany,

2) identyfikacje wyrobu =zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ,
odmiane, gatunek i1 klase wediug specyfikacji technicznei,

3) numer wraz z data publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktdérag

potwierdzono zgodnoé$é¢ wyrobu,

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

6) nazwe 1 numer jednostki certyfikujacej, Jjezeli taka jednostka
brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakosé wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny =z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 1losci
wskazaniom zawartym w SST, programie =zapewnienia Jjakosci 1lub
projekcie organizacji robdét, =zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét =zgodnie 2z zasadami okred$lonymi w SST 1
wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie
speinial normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace Jjego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jjego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Przedstawiciela Inwestora, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca Jjest =zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét 1 witasciwosci przewozowych materiatédw. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie zrobdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Przedstawiciela
Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowiace zagrozenie dla wykonania przedmiotu
umowy oraz budzace zastrzezenia pod wzgledem technicznym - muszag
by¢ usuniete z terenu Dbudowy na polecenie Przedstawiciela
Inwestora.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania
dotyczace przepisoéw ruchu drogowego W odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeA na osie parametrdé4w 1 innych parametrdw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzet na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasdciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé¢ na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie
zniszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa
oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiatédw i wykonanych robdét, za ich

zgodnosé z wymaganiami SST oraz dodatkowymi poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materia1dw, elementodw robdot beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy 1 SST, a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia Koordynatora dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pébdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania zrobdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane roboty muszg speinia¢ wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach;

aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt,

-szczegdblowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez
producentdédw danych wyrobdw budowlanych, m.in. odnoénie technologii
wykonania robdt. Dla kazdego elementu robdét - przed Jego
wykonaniem - nalezy wuzyska¢ ostateczna akceptacje technologii
wykonania przez przedstawiciela producenta materiaidéw (uzytych do
wykonania danego etapu robodt) i Przedstawiciela Inwestora.

Elementy robdét nie ujete w SST nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét" oraz z przestrzeganiem
zasad sztuki budowlanej.

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

5.1.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =z
dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Inwestora

wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych =z postepu
robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia =zgodnie =z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcije tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i1 drenazu,

) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

5.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie

tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, Dbarier i $wiatetl,
b) utrzymanie piynnoséci ruchu publicznego.

10



5.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddé4w i ograniczenia ruchu
obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdé4w i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdoéw 1
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdé4w Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Przedstawiciela Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z SST. Program =zapewnienia
jakos$ci winien zawierad:

* organizacje wykonanych robdét, w tym termin i1 sposdb prowadzenia
robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

* wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne, wykaz osdbb

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt,

* system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakoscia wykonywanych robdt,

* wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ S$rodkdéw  transportu oraz urzadzenia do
magazynowania i zatadunku materiatdéw, itp.,

* sposbb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwosé,
pobieranie prbébek, legalizacje 1 sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robodt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i

stosowanych materiatoéw. Wykonawca  zapewni  odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, (w razie koniecznoséci
laboratorium), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania prdébek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiaidéw oraz robdt
z czestotliwos$écia zapewniajaca stwierdzenie, zZze roboty wykonywane
sa zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos$ci sg
okreslone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Koordynator ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Przedstawiciel Inwestora Dbedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, zZze moga wpilynaé¢ ujemnie na
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wyniki badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatédw 1 dopusci Je do wuzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia Jjakos¢ tych materiatdédw. Wszystkie koszty zwiagzane =z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiaidédw 1 <robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobranie prébek

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budza
watpliwoéci co do Jjakosci, o 1ile kwestionowane materiaty nie
zostanag przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobrania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 =zatwierdzone przez Koordynatora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary Dbeda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijag
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardédw lub badan, Wykonawca powiadomi
Koordynatora o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Inwestora kopie
raportédw z wynikami badan jak najszybcie]j, nie pdzniej Jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Inwestora
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celdw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Koordynator uprawniony
jest do dokonywania kontroli, badania materiatdédw u zZrdédia ich

wytwarzania. Do umozliwienia Jjemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Koordynator, po uprzedniej weryfikaciji systemu

kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad¢
zgodnos$¢é materiaidéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Przedstawiciel Inwestora moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
robét z dokumentacja i SST. W takim przypadku, catkowicie koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostana przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Inwestora moze dopus$ci¢ do wuzycia te wyroby 1
materiaty, ktére:

1. Posiadaja certyfikat na znak Dbezpieczenstwa wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdé4w 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

2. Sa dopuszczone do obrotu, =zgodnie =z zasadami okreslonymi w
Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,o wyrobach budowlanych",

3. Posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, Jjezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktdére speiniaja wymogi SST,

4. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdédrych mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99). W przypadku materiaidédw, dla ktdrych
w/w dokumenty sa wymagane SST, kazda ich partia dostarczona do
robbét bedzie posiada¢é te  dokumenty, okreslajace w  sposdb
jednoznaczny je] cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
speitniaja tych wymagan beda odrzucone. Dokumenty potwierdzajace
wtasciwa Jjakosé wyrobdédw powinny byé przeditozone Koordynatorowi
przez Wykonawce bez wczedniejszego wezwania i przed ich
wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Koordynator ma prawo zadad
rozebrania wykonanego elementu robdét 1 ponownego wykonania na
koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy

1) Protokotly biezace przebiegu budowy

Dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem 1 opatrzone data i
podpisem Wykonawcy 1 Przedstawiciela Inwestora. Dokumenty budowy
powinny zawieraé¢ w szczegdlnosdci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentodw,

* uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia
jakosci i1 harmonogramdéw robdt,

* terminy rozpoczecia 1 =zakoniczenia poszczegdlnych elementdw
roboét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Przedstawiciela Inwestora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia 1 daty odbiordéw robdét zanikajacych 1 wulegajacych
zakryciu, czesSciowych i1 ostatecznych odbiordédw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdt,

* dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto Je
przeprowadzatl,

* inne istotne informacje o przebiegu robodt.
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Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do protokotdw Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2) Ksiazka obmiarodw

Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje =zgodnos$ci 1lub certyfikaty
zgodno$sci materiaitdw, orzeczenia o Jjakosci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Koordynatora.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach
1)-3), nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencija na budowie.

) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Przedstawiciela
Inwestora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Za
prawidiowe =zabezpieczenie dokumentdé4w budowy odpowiada Kierownik
budowy. Dokumentem pomocniczym - precyzujacym zasady wykonywania i
odbioru robot - sa  specyfikacje techniczne. W  przypadku
rozbieznosci lub nies$cisiosci pomiedzy danymi zawartymi @ w
specyfikacjach technicznych a zapisami w innych dokumentach
budowy—- ostateczng decyzje podejmuje Przedstawiciel Inwestora.

OO O Q0w

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacja rysunkowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzonych
robét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardéw. Jakikolwiek bitad
lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosci robdt podanych %
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigazku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane
zostanag poprawione wg ustalen Koordynatora na pis$mie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
Umowie.

Obmiary robdét powinny by¢é zgodne z zasadami obmiaru podanymi w
katalogach stanowiacych podstawe obliczenia naktaddw rzeczowych a
przywotanymi w kosztorysach ,$lepych".

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiaildw
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Zasady okre$lania ilosci robdét podane sa w odpowiednich KNR-ach,
KNNR-ach i TZKNBK-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji rysunkowej 1 kosztorysowej. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia beda wykonane w  sposdb
zrozumiaty 1 Jjednoznaczny. W razie ©potrzeby nalezy dotaczyé
niezbedne rysunki i szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w cailym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W =zaleznos$ci od wustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i1  ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonanych robdédt oraz ilosci tych robodt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez

hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Przedstawiciel Inwestora. Gotowoé¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca powiadomieniem Koordynatora. Odbidér bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia Koordynatora.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel
Inwestora na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robdét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad, Jjak przy

odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel
Inwestora.

8.4. Odbidér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
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zakonczenie robdét oraz gotowoés¢é do odbioru konhcowego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce Przedstawicielowi Inwestora. Odbioér
kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora =zakonczenia robdt
i przyjecia dokumentdédw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakoséciowej na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdét z SST i wczesdniej
ustalonymi wymogami. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordédw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordow
czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych
i robdét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robdt uzupeiniajacych poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i
wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i wustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
wczedniejszymi ustaleniami i1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢é wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem Jjest protokdr odbioru koncowego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca Jjest =zobowiazany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, ti. dokumenty z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét.

2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw
umowy 1 ew. uzupeiniajace lub zamienne).

3. Recepty 1 wustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty
ustalen komisyjnych co do rodzaju i koloru, itp.).

4., Ksiazki obmiardéw (oryginaty).

5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne =z SST 1 programem zapewnienia Jjakosci
(PZJ) .

6. Deklaracje zgodnosci 1lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiaidéw, certyfikaty na =znak bezpieczenstwa zgodnie 2z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.
na przetozenie 1inii telefonicznej, energetycznej, odéwietlenia

itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiasdcicielom
urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezalo wykona¢ na polecenie WKZ. W przypadku -
gdy wg komisji - roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie =zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)
16



Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiazanych
z usunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbidér koncowy robdt".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie =za roboty budowlane przewidziane
do wykonania zostana wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu
oferty na wykonanie robdét. Szczegdiowy zakres rzeczowy robdt
zostal okreslony w przedmiarach robdét, z podaniem, co i w jakiej
ilosci powinno by¢ wykonane. Wykonawca bedzie wystawial faktury =za
wykonane i odebrane roboty budowlane dla poszczegdblnych zadan 1

etapdw - wediug ustalen umownych. Zaparafowana przez
Przedstawiciela Inwestora faktura bedzie podstawa dokonania
ptatnosci.

Zatacznikiem do faktury Dbedzie protokdér odbioru robdt, ktoéry
bedzie zawieral pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujace roboty

catkowicie zakonczone 1lub we wskazanym procencie (np. pewien
procent catosci robdét przewidzianych do wykonania). Warunkiem
koniecznym jest azeby w protokole odbioru znalazty sie roboty

(stosowne pozycje kosztorysu), ktdre zostatly odebrane bez uwag.
Wykonawca robdét nie moze zadad¢ od Zamawiajacego ,extra" ptatnosci,
ktére odbiegaja od zamierzen przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym 1 planie ptatnos$ci w rozbiciu miesiecznym,
zaakceptowanym przez strony Umowy . Wykonawca - na etapie
przygotowywania oferty - powinien w sposdb krytyczny we wiasnym
zakresie (podczas wizji lokalne]j na obiekcie, gdzie beda
prowadzone prace) zweryfikowad¢ pomiary podane przez Zamawiajacego
i uwzgledni¢ to w ofercie. Dla wycenionych robdét podstawg
ptatnoéci Jjest wartoé$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania 1 badania
sktadajace sie na Jjej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji. Ceny Jjednostkowe 1lub kalkulacje indywidualne
(wtasne) wykonania robdét beda obejmowad:

. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

. wartosdé zuzytych materiatodw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale =z
wyjatkiem podatku VAT.

9.2. Szczegblowe zasady 2zostang okreslone w umowie na wykonanie
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 «r.
Nr 106, poz.l1126. Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 pdbz. 1268, =z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 pébz.
1229, Nr 129pdbz. 1439 i Nr 154 pdbz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.781).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjne] oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 podz.
953) .

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz
2000 r. Nr 71 poz.838 z pdzniejszymi zmianami) .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w Sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych (Dz. U. Dz2003r.Nr48poz.401).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w
sprawie kontroli wyrobdédw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U. 2004 r. Nr 130, pdz. 1386).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji =z
dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkédw,
innych obiekté4w budowlanych i terenédw (Dz.U. 2003 r. Nr 121,
pbdz.1138) .
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