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1  WYMAGANIA OGÓLNE: 

  

1.1   WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wewnętrznej instalacji C.O., 

wodociągowej i C.W.U., kanalizacyjnej sanitarnej oraz wentylacji dla budowy Centrum Sportu i 

Rekreacji w Emilinie na dz. nr 96/3 obręb  nr 0006 gmina Bełchatów.   

  

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:  

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.1.2 KODY I NAZWA CPV:  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis    

45300000- 

0  
    

Roboty w zakresie instalacji 

budowlanych  

  

  
45330000- 

9  
  

Roboty instalacyjne wodno - 

kanalizacyjne i sanitarne  

  

  
45332000- 

3  
  

Roboty  instalacyjne  wodne  

i kanalizacyjne  

  

    45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  S-01  

    45332300-6  
Roboty  instalacyjne  

kanalizacyjne  

S-02  

  
45331000- 

6  
  

Instalowanie  urządzeń 

grzewczych,  wentylacyjnych 

 i klimatyzacyjnych  

  

    45331100-7  
Instalacja  centralnego  

ogrzewania  

S-03  

  

1.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE:  

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

  

1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:  

1.1.4.1  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:  

Projektowany budynek wyposażony w aneksy kuchenne, łazienki, pomiesczenia biurowe i techncizne 

oraz salę spotkań. Ściany i przegrody zewnętrzne oraz stropy wg rozwiązań zamieszczonych w części 

architektoniczno-konstrukcyjnej projektu.  

Zasilanie wody z projektowanego przyłącza wodociągowego wg odrębnego opracowania.  

Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej przez przyłącza wg. odrębnego opracowania   

Jako źródło ciepła co celów grzewczych i przygotowania c.w.u. zaprojektowano powietrzną pompę 

ciepła.  

  

1.1.4.2  OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH:  

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

 projektowaną instalację wody zimnej z rur PP PN10;   projektowaną instalację 

C.W.U. z rur PP PN16 stabi;  
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 projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PVC-U;  

 projektowaną instalację centralnego ogrzewania z rur PEX-AL.-PEX jako 

ogrzewanie płaszczyznowe. 

1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

1.1.5.1  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA  

POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

Uzgodniony Projekt Budowlany  

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu  

Uzgodnienia międzybranżowe  

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa  

1.1.5.2  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM  

REALIZACJI ROBÓT  

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.  

  

1.2  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 

Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru.  

  

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT  

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych.  

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 

robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych.  

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 

budowlanomontażowymi remontu i modernizacji.  

  

1.2.2 MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                        i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały 

muszą:   

- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  - 

Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w 
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odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,   

- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,   

- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających  niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej.   

  

1.2.2.1  ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w SST.   

  

1.2.2.2  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.   

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

  

1.2.2.3  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

  

1.2.2.4  WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

  

1.2.3 SPRZĘT  

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z technologią wykonania i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  
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3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

  

1.2.4 TRANSPORT  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.  

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z terenu budowy.  

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.  

  

1.2.5 WYKONANIE ROBÓT  

1.2.5.1  OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej.  

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

decyzję.  

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  



  
8 

1.2.6 KONTROLA JAKOŚCI  

1.2.6.1  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, b) 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie 

w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość środków transportu i 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

  

1.2.6.2  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.  

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający.  

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST.  

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

  

1.2.6.3  ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW  

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z  

odpowiednimi normami i ST.  



  
9 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana 

do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.  

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

  

1.2.6.4  DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK 

BUDOWY.  

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Dziennik budowy ma być prowadzony zgodnie z przepisami, tj. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami.  

2. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

  

DOKUMENTY LABORATORYJNE  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru.  

  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania Terenu Budowy  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  

- protokoły odbioru Robót  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

  

  

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.  

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

1.2.7 ODBIÓR ROBÓT  

1.2.7.1  RODZAJE ODBIORÓW  

W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu  
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c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnymi.  

  

1.2.7.2  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.  

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.  

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidłowo zastosowanych materiałów).  

  

1.2.7.3  ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

  

1.2.7.4  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości.  

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru.  

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.  

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych.  

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

  

1.2.7.5  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO  

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;  

- Specyfikacje Techniczne;  

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających     i 

ulegających zakryciu;  

- Dzienniki Budowy;  

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST        i PZJ 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  



  
11 

- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego;  

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :  

-zakres i lokalizację wykonanych Robót,  

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, -datę 

rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót.  

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

1.2.7.6  ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  

  

1.2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową.  

  

1.2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 

podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.  
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2 S-01  
2.1  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV :  

CPV 45332200-5   Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż. (S-01)  

  

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU   

 dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

 dostawa i m-ż baterii zlewozmywakowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu 

oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

 dostawa i m-ż paneli natryskowych wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

 wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spłuczek WC wraz z podłączeniem do 

instalacji WZ oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

 instalacja zaworów czerpalnych ze zł. do węża    

 dostawa i montaż rur z PP PN10, o średnicy zgodnie z projektem  

 dostawa i montaż armatury odcinającej zgodnie z projektem 

 dostawa i montaż izolacji z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK   

 dostawa i montaż  zaworów odcinających DN25  

 dostawa i montaż  wodomierzy DN15  

 dostawa i montaż hydranta p.poż. i armatury zabezpieczającej wodę do celów p.poż. (zawór 

pierwszeństwa) 

 dostawa i montaż rur ocynkowanych do celów p.poż zgodnie z projektem. 

  

2.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

  

2.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY  

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  

  

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 

zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 

wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 

dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia 

realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 

przekazanego razem z placem budowy.  
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2.2  MATERIAŁY  

Do budowy wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i p. pożarowej  zastosować należy 

wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.   

   

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ  

  

Instalację wewnętrzną wodociągową projektuje się z zastosowaniem rur polipropylenowych PP klasy 

PN10 w zakresach średnic DN20 – 32 mm. Do celów p.poż z rur stalowych ocynkowanych. Połączenie 

rur tworzywowych zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. W celu zapewnienia dostawy 

wody dla celów p.poż należy zastosować zawór pierwszeństwa typ DN40 VV300 VV100 6/4 .  

Przewody rozprowadzane poziome prowadzić w ścianach i podłodze. Podejścia pod punkty czerpalne 

prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych przez 

ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie 

dymensje większych od przewodu. Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez 

producenta zastosowanych przewodów.   

Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 

podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 

izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, 

podłogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym 

przez producenta ciśnieniem 6 bar.  

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy 

giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować zawory kulowe, kątowe, chromowane, do podłączenia 

baterii stojących za pomocą wężyków zbrojonych. Płuczki ustępowe na stelażu montować tylko w wersji 

z wewnętrznym zaworem odcinającym dostępnym przez maskownicę przycisku spłukiwania.   

  

Dla punktów odbioru wody projektuje się następującą armaturę:  

• Umywalka - bateria umywalkowa stojąca, montowana na obrzeżu umywalki –   przyłącza 

wężykowe ¾”  

• Zlewozmywak  - bateria zlewozmywakowa stojąca, montowana na zlewozmywaku –   

przyłącza wężykowe ¾”  

• Miska ustępowa - zawór czerpalny kulowy  ¾” ze złączka do węża  

• hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym dł. 20 mb 

  

Kompensacja  

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla zabezpieczenia 

wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne.  

  

Próby szczelności  

Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 

podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 

izolacji cieplnej rur.  

Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), podczas 

ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta 

ciśnieniem 6 bar.  
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2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI  

Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej realizowane będzie w 

pojemnościowym podgrzewaczu wody połączonym z powietrzna pompą ciepła i wyposażonym w 

grzałkę elektryczną.  

Instalacje C.W.U. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur 

z polipropylenu PP klasy PN16 stabi. Poziomy wody ciepłej należy układać równolegle do rur zimnej 

wody.  

Izolacja z pianki polietylenowej. Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 

„Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2008 Nr 201 poz.  

1238).”  

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla zabezpieczenia 

wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na schemacie 

montażowym.  

Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 

podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 

izolacji cieplnej rur, zgodnie z wytycznymi określonymi w: „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.  

Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), podczas 

ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta 

ciśnieniem 6 bar.  

  

Dezynfekcja cieplna  

Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej, o której mowa w warunkach technicznych jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy zapewnić przegrzew wody ciepłej do temperatury 80oC.   

  

2.3  SPRZĘT  

Do wykonania robót instalacji wewnętrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: a. Przyrządy do cięcia:  

 nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 

dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania;  

 obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm);  

 piły mechaniczne;  

b. Zdzierak – do usunięcia zewnętrznej powłoki polipropylenu wraz z warstwą zatopionej wkładki z 

aluminium z rury stabilizowanej. Usunięcie jest konieczne w miejscach połączeń zgrzewanych rur 

z kształtkami;  

c. Zgrzewarka i końcówki grzewcze – zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do pracy 

pod napięciem 220V.  

  

Średnica zew. 

rury [mm]  

Głębokość 

zgrzewania [mm]  

Czas nagrzewania  

[s]  

Czas zgrzewania  

[mm]  

Czas stygnięcia  

[min]  

16  13  5  4  2  

20  14  5  4  2  

25  15  7  4  2  

32  16  8  6  4  
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40  18  12  6  4  

50  20  18  6  4  

63  24  24  8  6  

  

2.4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA  

 Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania;  

 Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m;  

 Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;  

 Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w 

temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość;  

  

Środki transportu do realizacji zadania:  

- samochód dostawczy – 0,9Mg  

- samochód skrzyniowy - 5Mg  

  

2.4.2 INNE WYROBY  

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 

być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno 

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% 

i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 

opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania 

nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych 

powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.  

  

2.5  WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE  

2.5.1 PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 

opracowanej zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 – „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody 

w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”.  

  

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE  

Podejścia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykonać z rur PP łączonych za pomocą zgrzewania 

polifuzyjnego,  zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dostarczona woda ma służyć do celów 

sanitarnych.  

  

2.5.3 MONTAŻ RUR  

Główne poziomy i piony zimnej wody wykonać z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN10,  wody 

ciepłej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wkładką aluminiową typu PP PN16 

łączonych za pomocą polifuzji termicznej-zgrzewania.   

Główne przewody rozprowadzające w piwnicy prowadzić pod sufitem. Przewody prowadzić w 

posadzce, w bruzdach ściennych i w części w przestrzeni sufitu podwieszanego (zgodnie z częścią 
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rysunkową projektu). Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami odcinającymi 

ćwierć-obrotowymi.  

Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów stosować 

uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych producenta 

stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w 

części graficznej opracowania.  

  

2.5.4 PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE  

Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować 

termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(stan prawny na 1 styczeń 2014) - Załącznik nr 2.   

Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z pianki 

polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach 

ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK laminowane 

folią ochronną z PE. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu ściany 

zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.   

  

2.5.5 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY  

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.  

  

2.6  KONTROLA JAKOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.  

  

2.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I  

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.  
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 

przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach:  

 kierunki przepływu,  

-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.  

-Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 

metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych  

-Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych.  

  

2.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :  

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań 
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projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 

instalacji  

  

2.6.2.1  UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT  

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji -udział 

w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu  

  

2.6.2.2  UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB  

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ  

-udział w próbie szczelności rurociągów  

-udział w uruchomieniu urządzeń  

  

2.6.2.3  KOORDYNACJA ROBÓT  

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego.  

-na etapie realizacji :  

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót  

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji -na 

etapie rozruchu :  

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych 

i regulacyjnych  

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:  

- roboty budowlane  

- instalacja elektryczna  

  

2.7  PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-H 74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”  

• PN-EN 10242:1999 /A2:2005 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego”  

• PN-M-75002:2012 – „Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- 

Wymagania i badania”  

• PN-EN 1717:2003– „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny”.  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami 

dn.2014.01.01.  
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3 S-02  
  

3.1  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV :  

CPV 45332300-6   Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)  

  

Wewnętrzną  instalację  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  zgodnie 

 z  norma  PN– EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”.  

Ścieki   z  nowoprojektowanych budynków  odprowadzane  będą  do  sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez 

istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur 

PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonać z rur PVC-U kl.S SDR 

34.  

  

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)  

• dostawa i montaż natrysków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi   

• dostawa i montaż umywalek wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

• dostawa i montaż zlewozmywaków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

• dostawa i montaż misek WC wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

• dostawa i montaż wpustów podłogowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi   

• dostawa i montaż wywiewek PVC DN100   

• dostawa i montaż czyszczaków DN110   

• dostawa i montaż rur w ścianie z PVC 50x2,5  

• dostawa i montaż rur w ścianie z PVC 75x2,5  

• dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 110x2,6  

• dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 160x4,9   

  

3.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

  

3.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY  

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  
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3.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 

KANALIZACYJNE  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu 

budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 

mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy  

  

3.2  MATERIAŁY  

   RURY PVC  

Ścieki z projektowanych obiektów odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanej na działce Inwestora. Całość instalacji zewnętrznej wykonać z rur PVC-U SDR34.   

  

Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla:  

 Umywalka     -PVC 50 mm  

 Zlewozmywak    -PVC 75 mm  

 Natrysk      -PVC 50 mm  

 Miska ustępowa    -PVC 100 mm  

 Wpust podłogowy    -PVC 100 mm  

  

  

Ciągi kanalizacyjne odpowietrzane będą poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach budynku 

i zakończone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy pionów k.s. zainstalować rewizję kanalizacyjną 

zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji.  

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejmo średnicy 

odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Powinny one 

mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami z 

materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków z 

tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one jednak 

tak dobrej izolacyjności akustycznej. Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych budynku o 

dużej masie właściwej.  

  

3.3  SPRZĘT  

Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt:  

 Piła o drobnych zębach  

 Skrzynka uciosowa  

 Samochód dostawczy  

  

3.4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC   

Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy układaniu 

wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny być oparte na 

całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury 
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składowane są luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać 

naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kierunek warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na spodzie.   

Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze drewnianymi 

klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować w oryginalnych 

opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię 

ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów 

posiadających ostre krawędzie.   

  

3.4.2 POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ  

Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny 

być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów 

stalowych takich jak stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne 

przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane 

wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak 

to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów.  

  

3.5  PRACE INSTALACYJNE  

Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do przyborów) 

piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać 

w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . 

Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i przepustowości.  

  

3.5.1 MONTAŻ Z RUR PVC   

System kanalizacji za pomocą połączeń kielichowych. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez 

producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić 

na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy stosować 

środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest 

stosowanie pasty BHP.   

  

3.5.2 MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH  

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych 

producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 

utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 

kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny być montowane do ścian / stelaży w sposób 

zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone 

w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, zakładane bezpośrednio pod przyborem lub 

wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć 

za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 

pierścieniem gumowym.  
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3.5.3 BADANIE SZCZELNOŚCI  

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i przewody 

spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować podczas przepływu wody 

odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe 

ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić 

całkowicie wodą i poddać obserwacji.  

  

3.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH  

Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.  

  

3.6  KONTROLA JAKOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.  

  

3.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I  

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.  
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy  

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 

prób szczelności wpisem do dziennika budowy  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 

rurociągach:  

- kierunki przepływu,  

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.  

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych  

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych.  

  

3.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :  

Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań 

projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 

instalacji  

  

3.6.2.1  UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT  
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PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji -udział 

w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu.  

  

3.6.2.2  UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB  

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ  

-udział w próbie szczelności rurociągów  

-udział w uruchomieniu urządzeń  

  

3.6.2.3  KOORDYNACJA ROBÓT  

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego.  

-na etapie realizacji :  

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót -

zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji -na 

etapie rozruchu :  

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

przedmiotu umowy np.: - roboty budowlane  

- instalacja elektryczna  

  

3.7  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO 

POLI(CHLORKU WINYLU)”  

 PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania  

 PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2:  

Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia  

 PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogólne wymagania 

i badania  

 PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 

Wymagania  

 PN-EN 1253-3:2002P Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 3: Sterowanie jakością  
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4 S-03  
  

4.1  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV :  

CPV 45331100-7  Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)  

  

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C.T. (CPV 453 311 00-7)  

 dostawa i m-ż grzejników łazienkowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi   

 dostawa i montaż rur stalowych cienkościennych łączonych zaciskowo do ogrzewania podłogowego 

wg. dokumentacji porojektowej. 

 dostawa i montaż izolacji z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK   

 dostawa i montaż pomp obiegowych   

 Dostawa i montaż rozdzielaczy centralnego ogrzewania, 

 Dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła 

 dostawa i montaż zaworów kulowych, odcinających prostych, zaworów zwrotnych, 

odpowietrzników, spustowych, bezpieczeństwa;  

 dostawa i montaż kotłów gazowych jednofunkcyjnych;  

  

4.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

  

4.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY  

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  

  

4.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE  

CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 

zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 

wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 

dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia 

realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 

przekazanego razem z placem budowy.  

  

4.2  MATERIAŁY  

Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych łączonych zaciskowo. Przejścia rur przez stropy 

wykonać w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura.   
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W miejscach gdzie rury prowadzone są w przestrzeni sufitu podwieszanego należy instalację zaizolować 

otuliną z pianki polietylenowej.  

W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a 

rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja 

wydłużeń cieplnych rurociągów naturalna.   

W przypadku mocowania instalacji punktami stałymi przy pionowo kładzionych rurociągach lub w 

przestrzeni sufitu podwieszanego, odległości między podporami należy zmniejszyć zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

  

4.3  SPRZĘT  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Niezbędne narzędzia do montażu rur:  

 Kalibrator ramienny - zakres średnic: 16, 20, 25  

 Zestaw kalibratorów ręcznych/na wkrętarkę - zakres średnic:16, 20, 25  

 Uchwyt kalibratora łamany - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63  

 Zaciskarka akumulatorowa  

 Szczęki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 

63  

  

Środki transportowe do realizacji zadania:  

- samochód dostawczy – 0,9Mg  

- samochód skrzyniowy - 5Mg  

- młot udarowy  

  

4.4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.4.1 RURY STALOWE  

Transport rur ze stali ze względu na ich długość fabryczne (4-8m) musi się odbywać na samochodach o 

odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą 

być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie 

ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać 

na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. 

Jeśli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 

belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo 

można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Rury stalowe powinny być 

składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed 

warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy 

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 

co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 

na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o równych 

średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie.  

  

4.4.2 GRZEJNIKI  

Do ogrzewanie pomieszczeń przewidziano grzejniki płaszczyznowe (ogrzewanie podłogowe) , 

grzejników drabinowe. Na zasilaniu zamontować zawory termostatyczne z nastawą wstępną, na 

powrocie zamontować zawory odcinające. Zapewnia to możliwość odcięcia każdego grzejnika bez 

spuszczania wody z instalacji.  
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4.5  PRACE INSTALACYJNE  

Rury prowadzić w bruzdach podłogowych lub ściennych. Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach 

ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. W miejscach przejść przez przegrody nie mogą 

występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem 

plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja wydłużeń cieplnych rurociągów naturalna. 

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.  

Na podejściach do pionów w celu hydraulicznego wyregulowania zładu, zamontować na powrotach 

zawory równoważące podpionowe. W miejscach rozgałęzień instalacji  zamontować zawory odcinające 

proste.   

  

4.5.1 BADANIE SZCZELNOŚCI  

W momencie uruchomienia instalacja musi być wolna od zanieczyszczeń i ciał obcych. Należy unikać 

opóźnień czasowych między wykonaniem płukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, ponieważ z 

reguły po płukaniu nie następuje całkowite opróżnienie rur. Dodatkowo części instalacji, które nie były 

użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, należy poddać ponownemu płukaniu.  

  

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem 

próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec 

uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 

instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do 

próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.  

Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu wynoszącą 

0,1 bar. Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur. Uwzględnić 

należy ponadto uwarunkowane materiałowo wydłużenie rur z tworzywa sztucznego, które może mieć 

wpływ na wynik badania. Innym czynnikiem wpływającym na wynik może być różnica temperatur 

między rurą i wodą użytą do badania, ponieważ w porównaniu do rur metalowych rury z tworzywa 

sztucznego charakteryzują się wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.  Zmiana 

temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu należy zwrócić uwagę 

na niezmienną temperaturę wody kontrolnej. Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne należy 

podnieść do  

1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut 

należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut 

próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym należy 

przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie 

może spaść więcej niż 0,02 MPa.  

Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności 

wykonanych połączeń.   

  

KONTROLA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA  

Ten rodzaj próby ciśnieniowej powinien być przeprowadzony, jeśli występują następujące warunki:  

- okres przestoju między kontrolą szczelności i uruchomieniem >48 h,  

- w okresie mrozów, ze względu na odstęp czasu między kontrolą szczelności a uruchomieniem 

instalacji, przewód rurowy nie może pozostać całkowicie wypełniony.  

Ponieważ podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych gazy, w przeciwieństwie do wody, mogą być 

sprężane, z przyczyn fizycznych i bezpieczeństwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych 

reguł.  

  

4.5.2 PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE  

W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 

otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
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materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych.  

  

4.5.3 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH  

Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych.  

  

4.6  KONTROLA JAKOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna.  

  

4.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I  

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.  
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy  

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 

prób szczelności wpisem do dziennika budowy  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 

rurociągach:  

- kierunki przepływu,  

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.  

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych  

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych.  

  

4.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT :  

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań 

projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 

instalacji.  

  

4.6.2.1  UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT  

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji -udział 

w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu  

  

4.6.2.2  UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB  
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SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ  

-udział w próbie szczelności rurociągów  

-udział w uruchomieniu urządzeń  

  

  

4.6.2.3  KOORDYNACJA ROBÓT  

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego.  

-na etapie realizacji :  

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót -

zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji -na 

etapie rozruchu :  

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 

regulacyjnych  

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

przedmiotu umowy np.: - roboty budowlane  

- instalacja elektryczna  

  

4.7  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna.   

  

4.8  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne;  

 PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań;  

 PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze;  

 PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania;  

PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

z dnia 01.01.2014r.  
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5 S -05  
  

5.1  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV :  

CPV 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (S-05)  

  

 dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją i elementami konstrukcji wsporczej 

zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. 

 dostawa i montaż centrali wentylacji mechanicznej z rekuperatorem,  

 dostawa i montaż klimatyzacji multisplit godnie z dokumentacją projektową.  

5.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami  

  

5.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY  

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  

  

5.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY WENTYLACYJNE  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB i ST, przepisami 

prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca uporządkuje plac 

budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 

inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas 

realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy.  

  

5.2  MATERIAŁY  

 

5.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji 

Projektowej. 

• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
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dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

5.2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Przewody wentylacyjne 

• Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej 

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-03434. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

76002. 

• Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami 

lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać 

długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

• Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy 

wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W przypadku 

lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a 

przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody. 

• Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy zabezpieczyć 

klapami pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej przegród. 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 

Prostokątne typu A/I o : 

a) obwodzie do 1000 mm 

b) obwodzie do 1400 mm 

c) obwodzie do 1800 mm 

d) obwodzie do 4400 mm 

Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 

norm: PN-B- 03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125- 

5 

Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej 

blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych 

grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza 

zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza 

i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami 

blacharskimi na zakładkę. 

Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór 

dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć 

estetyczny wygląd zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w 
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następujących grupach : 

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny 

lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach 

(mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste 

lub ukośne. 

- kolana 

- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie 

zmiany kierunku 

- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, 

- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu 

i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie 

odgałęzienia. 

Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 

łatwość ich montażu i konserwacji. 

Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane 

metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej. 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą 

uginać się więcej niż o 20mm. 

W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub 

przyspawanie punktowe profili usztywniających. 

Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 

mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami 

kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 mm - z 

czterema szwami kątowymi. 

Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. 

Promień krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 

szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. 

Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich 

transportu, 

lecz nie dłuższa niż 2m. 

Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń. Przewody 

wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 

atmosferycznymi. Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z 

projektem. Zmian dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby 

ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. 

Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole 

zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. 

Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 

sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. 

Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie 

odcinków instalacji. 

 

Elementy instalacji wentylacyjnej 

Kratki wentylacyjne 
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1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą 

2. Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą 

Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych. 

Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite 

wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. 

Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać 

ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają 

się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników 

narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. 

Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i 

złuszczeń oraz zacieków. 

Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki 

wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów stalowych. Przepustnice 

składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczególne części 

przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. Przepustnice nalezy 

pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie centrali 

przed filtrem wstępnym. 

 

Klapy pożarowe 

Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują, należy izolować 

ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej odporności pożarowej lub montować w 

ścianach oddzielenia pożarowego klapy pożarowe. 

 

Czerpnie powietrza 

Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, żaluzje, listwy. 

Czerpnie powietrza w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się na terenowe, ścienne i 

dachowe. Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta. 

 

Centrale wentylacyjne 

• Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001 

 

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojących w wykonaniu wewnętrznym 

Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zaleceń dotyczących budowy, montażu, 

uruchomienia i eksploatacji, których przestrzeganie zapewni prawidłową i bezawaryjną pracę centrali. 

Instrukcja obsługi powinna być łatwo dostępna dla służb serwisowych. 

Przeznaczenie 

Centrala przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. 

Wyposażenie funkcjonalne, wchodzące w skład centrali, zapewnia możliwość realizacji obróbki 
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powietrza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepła. 

Obudowę centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz osłony stałe i 

wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz wewnętrznej i wypełnienia z wełny 

mineralnej grubości 50mm. Od strony obsługowej znajdują się panele zdejmowane, montowane na 

zaciski. 

Centrale standardowo wyposażone są w skręcaną ramę wykonaną z kształtowników z blachy 

ocynkowanej lub kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i 

zakotwiczenie centrali.  

Wszystkie funkcje obróbki powietrza realizowane przez centralę oznakowane są za pomocą opisów 

umieszczonych na płytach rewizyjnych i osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe 

przeciwbieżne przepustnice regulacyjno-odcinające montowane są na wlocie central. 

W miejscach wlotów i wylotów powietrza montowane są połączenia elastyczne. 

Strona wykonania 

Centrale produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania określa się w zależności 

od kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi (króćce wymienników itp.). 

Dostęp serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku. 

 

Klimatyzacja multisplit 

Przewody klimatyzacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

a) przewody miedziane wg EN1057 o średnicy 10/15 mm, łączone za pomocą lutów twardych; 

b) odprowadzenie kondensatu rurociągi PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych 

Zostaną zainstalowane następujące klimatyzatory: 

 

4- Klimatyzator multi split ścienny moc chłodnicza 2 x 3,5kW, moc grzewcza 2 x 8,0 kW 

 

Jednostki wewnętrzne należy zamontować na ścianie powyżej linii okna. Jednostkę zewnętrzną 

umieścić na elewacji na wys. uwzględniającej wygodę użytkowania (serwis) i zabezpieczenie przed 

dostępem osób niepowołanych (zaleca się wys. 2,5-3,0m). Jednostkę zamontować na ocynkowanej 

konstrukcji wsporczej. Skropliny z jednostki wewnętrznej odprowadzić do rynny znajdującej się po 

stronie zewnętrznej. 

Po ustaleniu miejsca montażu klimatyzatorów, posadowić je na przygotowanych podstawach, wg 

instrukcji montażu klimatyzatorów i DTR. 

Wykonać otwory w ścianach o średnicy 1 cm większej od średnicy przewodów chłodniczych . 

Zamontować przewody gazowe i cieczowe klimatyzatorów, i połączyć je ze skraplaczami, jednostki 

zewnętrznej. Przewody skroplin odprowadzić do pionów kanalizacyjnych wskazanych w części 

rysunkowej projektu. Na pionie kanalizacyjnym należy wykonać trójnik i syfon do odprowadzania 

skroplin. Przewody freonowe prowadzić na uchwytach mocowanych do ściany. W obrębie 

pomieszczenia serwerowni rury układać w przestrzeni pod podłoga techniczną. Przejścia przez ściany 

będącymi przegrodami ogniowymi stosować odpowiednie środki uszczelniające posiadające 

wymagane atesty. 

 

Transport i przechowywanie 

Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte 

gwarancją i roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora. Urządzenia należy składować w 

pomieszczeniach, w których: - maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy 

temperaturze 20ºC - temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC - do 

urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające 
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korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 

 

Podłączenie przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 

zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i 

okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w 

uszczelkę. 

Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W 

przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy 

niewchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest 

zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długość ok. 110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w 

przewody uziemiające, łączące masę obudowy centrali z masą sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone 

do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób 

prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w 

instalacji wentylacyjnej. 

 

Podłączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o 

odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi 

normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed 

przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia 

są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, 

urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić 

przekroje użytych przewodów. 

Automatyka 

Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia. Ze względu na wymaganą 

bezawaryjność działania centrala wyposażona jest w automatykę fabryczną. Niezbędne dane odnośnie 

funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych. 

 

Izolacja cieplna i przeciw wilgotnościowa oraz okładzina ogniochronna przewodów 

wentylacyjnych 

• Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

• Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając szczególną uwagę na 

szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla wyeliminowania 

powstawania mostków termicznych. 

• Okładzina ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić odpowiednią 

klasę odporności ogniowej. 

Wentylatory 

Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w 

dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą 

przekraczać 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może 

przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego, 

- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym, 
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- zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić, 

- na wentylatorach dachowych należy zainstalować wyłączniki serwisowe. 

Wykonawca powinien: 

-dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału 

-dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 

-zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej 

partii materiału, zawierający następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta 

b) datę i numer kolejny badania 

c) oznaczenia wg Polskiej Normy 

d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie 

Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji powinny być 

przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych 

oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w 

fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu 

magazynowym 

( temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów. 

 

5.3  SPRZĘT  

Do przygotowania oraz łączenia kanałów wentylacyjnych i przewodów z czynnikiem chłodniczym. 

należy stosować podstawowe narzędzia hydrauliczne. Do wykonania robot Wykonawca powinien 

dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robot.  

  

5.4  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Rury, kształtki oraz armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie materiałów instalacyjnych. Materiałów instalacyjnych nie wolno 

zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach. Podczas załadunku 

transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta. Ponadto 

przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

  

5.5  PRACE INSTALACYJNE  

5.5.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW  

Rurociągi stalowe łączone przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 

usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania mogące powodować uszkodzenie przewodów np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Przed zamontowaniem należy 

sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur i kanalów pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać   

  

Kolejność wykonywania robót:  

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i kanałów 

 Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów  

 Przecinanie rur i kanałów 
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 Gięcie rur stalowych w budynku  

 Założenie tulei ochronnych, przepustnic i przejść p.poż. 

 Ułożenie rur i kanałów 

  

Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod piwnic. W miejscach przejść przewodów przez 

ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

tulejkach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 68mm od grubość ściany. 

Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a 

tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. 

Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń 

gwintowych z zastosowaniem kształtek. Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty.  

  

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano-montażowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Rury prowadzić po ścianach stosując uchwyty do rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać 

naturalną zmianę trasy ułożenia rur. Stosować połączenia kanałów wentylacyjnych  przez uszczelnione 

połączenia kołnierzowe a rur miedzianych przez lutowanie twarde, połączenia z armaturą poprzez 

króćce z nagwintowanymi końcówkami. Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm 

na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją.  

   

  

5.5.2 BADANIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI  

Badanie ogólne 

Po sprawdzeniu kompletności prac należy wykonać badania: 

•  Dostępności dla obsługi; 

•  Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

•  Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

•  Kompletności znakowania; 

•  Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

•  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych; 

•  Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

•  Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów 

•  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

•  Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

•  Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

•  Sprawdzenie zamocowania silników; 

•  Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

•  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

Badanie filtrów powietrza 

•  Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

•  Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

•  Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
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•  Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 

prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 

•  Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 

• Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

• Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 

przeciwbieżne). 

Badanie klap pożarowych 

•  Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

•  Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

•  Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; 

• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

• Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

•  Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu 

regulacji; 

•  Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

•  Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

•  Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem; 

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

•  Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

•  Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

• Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 

•  Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

•  Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

•  Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

6.3.11. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

•  Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 

•  Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

•  Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

•  Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące,regulatory, styczniki, wyłączniki); 

•  Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

Po dokonaniu badania sporządzić odpowiedni protokół.  

5.6  KONTROLA JAKOSCI  

5.6.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

  

5.6.2 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU  

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane każda partia tych Materiałów dostarczona do 

Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  

  

5.7  PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. Tom II.  

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym. Wymiary 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym. Wymiary 

• PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

• PN-01706:1999/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

• PrPN-prEN 12097 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 

elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemu przewodów. 

• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania 

wytrzymałościowe. 

• PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia 13 / 14 

• PN-75-B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

• PN-B-23118:1977/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej. 

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 

• PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: 

Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie 

• PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: 

Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek 
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• PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: Badanie 

płaskiego materiału filtracyjnego 

• PN-EN 1822-4:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 4: Określanie 

przecieku filtru (metoda przeszukiwania) 

• PN-EN 1822-5:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 5: Określanie 

skuteczności filtru 

• PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określenie 

parametrów filtracji.  

 


