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1 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1  WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wewnetrznej instalacji C.O.,
wodociggowej i C.W.U., kanalizacyjnej sanitarnej oraz wentylacji dla budowy Centrum Sportu i
Rekreacji w Emilinie na dz. nr 96/3 obrgb nr 0006 gmina Betchatow.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.2 KODY | NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty w zakresie instalacji
0 budowlanych
45330000- Roboty instalacyjne wodno -
9 kanalizacyjne i sanitarne
45332000- Roboty instalacyjne  wodne
3 i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Robo'Fy ' instalacyjne S-02
kanalizacyjne
45331000- Instalowanie  urzadzen '
grzewczych,  wentylacyjnych
6 - .
i klimatyzacyjnych
45331100-7 InstaIaCJa_ centralnego S-03
ogrzewania

1.1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

1141  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Projektowany budynek wyposazony w aneksy kuchenne, tazienki, pomiesczenia biurowe i techncizne
oraz sale spotkan. Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwiazan zamieszczonych w czesci
architektoniczno-konstrukcyjnej projektu.

Zasilanie wody z projektowanego przylacza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej przez przytacza wg. odrgbnego opracowania
Jako zrédlo ciepta co celow grzewczych i przygotowania c.w.u. zaprojektowano powietrzng pompe
ciepta.

1.1.42  OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:

1 projektowang instalacj¢ wody zimnej z rur PP PN10; ] projektowang  instalacj¢
C.W.U. z rur PP PN16 stabi;




| projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PVC-U,;
| projektowang instalacje centralnego ogrzewania z rur PEX-AL.-PEX jako
ogrzewanie plaszczyznowe.
1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1151 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzgtu

Uzgodnienia miedzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.152 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy
Robét nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do peltnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlanomontazowymi remontu i modernizacji.

1.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty
musza:

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji -
Posiadac certyfikat zgodno$ci Iub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng — w



odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majgcych istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

1221  ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostatle materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w SST.

1222 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1224 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2.3 SPRZET
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.



3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Roboét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.2.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ Robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT

1251 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjga Projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektu organizacji Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, je§li wymagaé¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.2.6 KONTROLA JAKOSCI

1.26.1  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawierac:

a) cze$¢ ogoblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania Robot, b)
czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i
urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.2.6.2  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.2.6.3  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$é z
odpowiednimi normami i ST.




2. W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana
do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK

BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢ prowadzony zgodnie z przepisami, tj. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.2.7 ODBIOR ROBOT

1.27.1  RODZAJE ODBIOROW

W zalewnosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu




¢) odbiorowi koficowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

1272 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiajacego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidlowo zastosowanych materiatow).

1.2.7.3  ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.2.7.4  ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ilosci, jako$ci i wartoSci.
2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.
4. Odbioru koficowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.2.7.5 ~DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokoét koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;

- Dzienniki Budowy;

- Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST iPZJ)

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;
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- kopi¢ $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres 1 lokalizacje wykonanych Robét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot, -date

rozpoczgcia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania Robé6t poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.2.7.6  ODBIOR POGWARANCYINY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

1.2.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa oparta o ceng ryczaltowa.

1.2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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21  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.poz. (S-01)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU

\ dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i cwu oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi
dostawa i m-z baterii zlewozmywakowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i cwu
oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi
dostawa i m-z paneli natryskowych wraz z podiaczeniem do instalacji WZ i cwu oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi
wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spluczek WC wraz z podtaczeniem do
instalacji WZ oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi
instalacja zaworow czerpalnych ze zt. do weza

) dostawa i montaz rur z PP PN10, o $rednicy zgodnie z projektem

O

dostawa i montaz armatury odcinajacej zgodnie z projektem
dostawa i montaz izolacji z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK
dostawa i montaz zawordw odcinajacych DN25

[ B R

dostawa i montaz wodomierzy DN15

\ dostawa 1 montaz hydranta p.poz. i armatury zabezpieczajacej wode do celéw p.poz. (zawor
pierwszenstwa)

dostawa i montaz rur ocynkowanych do celow p.poz zgodnie z projektem.

2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

2.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.
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2.2 MATERIALY
Do budowy wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacji i p. pozarowej zastosowac nalezy
wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ]

Instalacje wewnetrzna wodociagowa projektuje si¢ z zastosowaniem rur polipropylenowych PP klasy
PN10 w zakresach srednic DN20 — 32 mm. Do celéw p.poz z rur stalowych ocynkowanych. Polaczenie
rur tworzywowych zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. W celu zapewnienia dostawy
wody dla celow p.poz nalezy zastosowac zawor pierwszenstwa typ DN40 VV300 VV100 6/4 .
Przewody rozprowadzane poziome prowadzi¢ w $cianach i podtodze. Podejscia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku. Przejscia przewodow wodociggowych przez
$ciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o $rednicy o dwie
dymensje wigkszych od przewodu. Cato$¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez
producenta zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddaé probie
cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym
przez producenta ci$nieniem 6 bar.

Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, katowe, chromowane, do podtaczenia
baterii stojacych za pomoca wezykow zbrojonych. Pluczki ustegpowe na stelazu montowac tylko w wersji
z wewnetrznym zaworem odcinajacym dostepnym przez maskownice przycisku sptukiwania.

Dla punktéow odbioru wody projektuje si¢ nastepujaca armaturg:

*  Umywalka - bateria umywalkowa stojgca, montowana na obrzezu umywalki — przytacza
wezykowe %4

* Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojaca, montowana na zlewozmywaku —
przytacza wezykowe %4

. Miska ustgpowa - zawor czerpalny kulowy ¥4” ze ztaczka do weza

. hydrant wewngtrzny DN 25 z wezem potsztywnym dt. 20 mb

Kompensacja

Kompensacja wydtuzen realizowana bedzie za pomoca naturalnych zmian kierunku. Dla zabezpieczenia
wydluzen stosowa¢ poduszki kompensacyjne.

Proby szczelnosci

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddaé prébie
ci$nieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem 6 bar.
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2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACIJI

Projektuje si¢ centralne zaopatrzenie w ciepta wodg. Przygotowanie wody cieplej realizowane bedzie w
pojemno$ciowym podgrzewaczu wody potagczonym z powietrzna pompa ciepla i wyposazonym w
grzatke elektryczna.

Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur
z polipropylenu PP klasy PN16 stabi. Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej
wody.

Izolacja z pianki polietylenowej. Grubos¢ izolacji rurociggdéw wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2
»Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczgdnos$cia energii) warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2008 Nr 201 poz.
1238).”

Kompensacja wydtuzen realizowana bedzie za pomoca naturalnych zmian kierunku. Dla zabezpieczenia
wydluzen stosowaé poduszki kompensacyjne w miejscach i ilo$ci podanych na schemacie
montazowym.

Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddaé prébie
cisnieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pelnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w: ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7” oraz ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem 6 bar.

Dezynfekcja cieplna
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej, o ktorej] mowa w warunkach technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy zapewni¢ przegrzew wody cieptej do temperatury 80°C.

2.3 SPRZET
Do wykonania robot instalacji wewnetrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu: a. Przyrzady do cigcia:
1 nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadly do osi, bez
koniecznos$ci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gladka, a wigc nie wymaga zadnej
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;
obcinaki krazkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);
1 pity mechaniczne;
b. Zdzierak — do usuniecia zewnetrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwg zatopionej wktadki z
aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie jest konieczne w miejscach potaczen zgrzewanych rur
Z ksztattkami;
c. Zgrzewarkaikoncowki grzewcze —zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do pracy
pod napigciem 220V.

Srednica zew. Glebokosé Czas nagrzewania | Czas zgrzewania Czas stygnigcia
rury [mm] zgrzewania [mm] [s] [mm] [min]
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
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40 18 12 6

50 20 18

63 24 24

2.4 TRANSPORT I SKt ADOWANIE

2.4.1 RURY STALOWE | RURY Z TWORZYWA
| Przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania;

| Magazynowac w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;

| Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;

' Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - 5Mg

2.4.2 INNE WYROBY

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatoéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczeg6lnie gwinty wewnetrzne musza
by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnegtrzne przed uszkodzeniami. Skladowanie powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%
i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania
nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych
powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

25 WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJINE

2.5.1 PRZEJECIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Techniczne;j
opracowanej zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny”.

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE

Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykona¢ z rur PP taczonych za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dostarczona woda ma stuzy¢é do celow
sanitarnych.

2.5.3 MONTAZ RUR

Glowne poziomy i piony zimnej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN10, wody
cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wktadka aluminiowg typu PP PN16
taczonych za pomocg polifuzji termicznej-zgrzewania.

Gltowne przewody rozprowadzajace w piwnicy prowadzi¢ pod sufitem. Przewody prowadzi¢ w
posadzce, w bruzdach $ciennych i w czgsci w przestrzeni sufitu podwieszanego (zgodnie z czg$cia
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rysunkowa projektu). Podej$cia do umywalek i1 zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi
¢wieré-obrotowymi.

Przej$cia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow stosowac
uchwyty z wkladkg gumowa. Odleglosci mocowania uchwytow wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci §cianek przewodow zostaly przedstawione w
czesci graficznej opracowania.

2.5.4 PROBY CISNIENIOWE 1 1ZOLACIJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(stan prawny na 1 styczen 2014) - Zalacznik nr 2.

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu §ciany zaizolowaé otulinami i matami z pianki
polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach
$ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK laminowane
folig ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu §ciany
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.

2.5.5 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzér techniczny nad budowa instalacji wodociagowej sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnigjszy¢ trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji wodociagowe;.

26  KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w ST — cz. Ogolna.

2.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnos$ci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na rurociggach:

kierunki przeptywu,

-0znaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic¢
metody pomiaré6w i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

-Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniga wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchylkami od warto$ci
projektowych.

2.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
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projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac¢ obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji

26.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji -udziat
w probie szczelnos$ci rurociagdw podlegajacych zakryciu

2.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w probie szczelnosci rurociggow
-udziat w uruchomieniu urzadzen

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji -na
etapie rozruchu :
-szczegblowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych
i regulacyjnych
-inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

2.7 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-H 74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
. PN-EN 10242:1999 /A2:2005 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego”
. PN-M-75002:2012 — ,, Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania --

Wymagania i badania”

° PN-EN 1717:2003- ,,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przepltyw zwrotny”.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi zmianami
dn.2014.01.01.
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3 S-02

3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zamowien CPV :

CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)
Wewngtrzng  instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie
z norma PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw”.

Scieki z nowoprojektowanych budynkéw odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez
istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej.

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podej$cia do przyborow sanitarnych wykonac z rur
PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z rur PVC-U KkI.S SDR
34.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJINE (CPV 453 323 00-6)
e dostawa i montaz natryskdw wraz z podtgczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbednymi
robotami towarzyszgcymi

e dostawa i montaz umywalek wiszgcych wraz z podtgczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

o dostawa i montaz zlewozmywakoéw wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

e dostawa i montaz misek WC wiszacych wraz z podfgczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

e dostawa i montaz wpustow podtogowych wraz z podtgczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszgcymi

e dostawa i montaz wywiewek PVC DN100

e dostawa i montaz czyszczakéw DN110

e dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 50x2,5

e dostawa i montaz rur w Scianie z PVC 75x2,5

e dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 110x2,6

e dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 160x4,9

3.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

3.1.2 OGOLNE INFORMACIJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

18



3.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezb¢dnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu
budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

3.2 MATERIALY

I RURY PVC
Scieki z projektowanych obiektow odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Cato$¢ instalacji zewnetrznej wykonac z rur PVC-U SDR34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

I Umywalka -PVC 50 mm

| Zlewozmywak -PVC 75 mm

| Natrysk -PVC 50 mm
[ Miska ustgpowa -PVC 100 mm
[1 Wpust podlogowy -PVC 100 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bedg poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach budynku
i zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy pionoéw k.s. zainstalowac rewizj¢ kanalizacyjng
zapewniajaca prawidtowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejmo S$rednicy
odpowiadajacej Srednicy zewngtrznej rury, ktore calkowicie obejmuja obwod rury. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z
materiatu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sa do bryly budynku za pomoca $rub i kotkow z
tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak
tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku o
duzej masie wtasciwe;j.

3.3 SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
| Pita o drobnych zebach
- Skrzynka uciosowa
| Samochod dostawczy

3.4  TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu
wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ oparte na
catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielichow. Gdy rury
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sktadowane sg luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunicte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kierunek warstwy nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwiekszych §rednicach byly na spodzie.
Rury z PVC w kolorze popielatym pakowac¢ w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze drewnianymi
klapkami, a calo$¢ otoczona jest ta$mag tworzywowa. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac ptaska powierzchnig
fadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatow
posiadajacych ostre krawedzie.

3.4.2 POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYINEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien si¢ odbywac krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatbw przed wplywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow
stalowych takich jak stalowe taczniki musza by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane
wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ladunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

3.5 PRACE INSTALACYJNE

Kanalizacje¢ sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejs$cie do przybordéw)
piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podej$cia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonad
w bruzdach. Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej DN200 .
Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie na szczelnos¢ i przepustowosci.

3.5.1 MONTAZ Z RUR PVC

System kanalizacji za pomocg potaczen kielichowych. Uszczelki sa fabrycznie mocowane przez
producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek powinno nastapic
na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac
srodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest
stosowanie pasty BHP.

3.5.2 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja i dobér montowanych przyborow sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentdw Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystoSci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonéw i podejsc
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do $cian / stelazy w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone
w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybdr, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub
wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢
za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.
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3.5.3 BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i przewody
spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowa¢ podczas przeplywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odplywowe
sciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetnic¢
catkowicie wodg i podda¢ obserwacji.

3.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

3.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

3.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
roOwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

3.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji

3.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
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PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji -udziat
w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu.

3.6.2.2 UDZIAE INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udzial w probie szczelnosci rurociagdw
-udziat w uruchomieniu urzadzen

3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot -

zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji -na

etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.: - roboty budowlane

- instalacja elektryczna

3.7  PRZEPISY ZWIAZANE
"1 PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLI(CHLORKU WINYLU)”
| PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania
| PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia
"1 PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogélne wymagania
i badania
"1 PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cze$é 1:
Wymagania
[7 PN-EN 1253-3:2002P Wpusty sciekowe w budynkach -- Cz¢$¢ 3: Sterowanie jako$cig
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4 S-03

41  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C.T. (CPV 453 311 00-7)
' dostawa i m-z grzejnikow tazienkowych wg rys z wpigciem do instalacji wraz z niezbgednymi
robotami towarzyszacymi
- dostawa i montaz rur stalowych cienko$ciennych taczonych zaciskowo do ogrzewania podtogowego
wg. dokumentacji porojektowe;j.
' dostawa i montaz izolacji z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK
1 dostawa i montaz pomp obiegowych
| Dostawa i montaz rozdzielaczy centralnego ogrzewania,
] Dostawa i montaz powietrznej pompy ciepla
' dostawa i montaz zaworéw kulowych, odcinajacych prostych, zaworéw zwrotnych,
odpowietrznikdw, spustowych, bezpieczenstwa;
| dostawa 1 montaz kotléw gazowych jednofunkcyjnych;

4.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

4.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

4.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

42 MATERIALY
Instalacje¢ wykonaé z rur stalowych cienko$ciennych laczonych zaciskowo. Przejécia rur przez stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
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W miejscach gdzie rury prowadzone sa w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy instalacje zaizolowaé
otuling z pianki polietylenowe;.

W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nieoddzialujacym na przewody. Kompensacja
wydluzen cieplnych rurociggéw naturalna.

W przypadku mocowania instalacji punktami statymi przy pionowo kladzionych rurociagach lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego, odleglosci migdzy podporami nalezy zmniejszy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

43 SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST - Wymagania ogo6lne.
Niezbedne narzgdzia do montazu rur:
1 Kalibrator ramienny - zakres $rednic: 16, 20, 25
1 Zestaw kalibratorow r¢cznych/na wkretarke - zakres $rednic:16, 20, 25
| Uchwyt kalibratora tamany - zakres §rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Zaciskarka akumulatorowa

| Szczeki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres $rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg

- samochod skrzyniowy - 5SMg

- mtot udarowy

44 TRANSPORT I SKE ADOWANIE

4.4.1 RURY STALOWE

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dlugos¢ fabryczne (4-8m) musi si¢ odbywac na samochodach o
odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga
by¢ przewozone w wiazkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé
na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Rury o wigkszych §rednicach winny znajdowac si¢ na spodzie.
Jesli dtugos$¢ rur jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac rgcznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Rury stalowe powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy
zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach
co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wickszy niz 2 m. Rury o rownych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie.

4.4.2 GRZEINIKI

Do ogrzewanie pomieszczen przewidziano grzejniki ptaszczyznowe (ogrzewanie podlogowe) ,
grzejnikow drabinowe. Na zasilaniu zamontowa¢ zawory termostatyczne z nastawg wstgpng, na
powrocie zamontowa¢ zawory odcinajace. Zapewnia to mozliwo$¢ odcigcia kazdego grzejnika bez
spuszczania wody z instalacji.
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45 PRACE INSTALACYJINE

Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub $ciennych. Przejs$cia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach
ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga
wystepowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢é wypetiona materiatem
plastycznym nieoddziatujacym na przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdéw naturalna.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Na podejsciach do pionow w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowaé na powrotach
zawory rownowazace podpionowe. W miejscach rozgalezien instalacji zamontowaé¢ zawory odcinajace
proste.

4.5.1 BADANIE SZCZELNOSCI

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i cial obcych. Nalezy unikac
op6znien czasowych miedzy wykonaniem plukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, poniewaz z
reguly po plukaniu nie nastgpuje catkowite oproznienie rur. Dodatkowo czesci instalacji, ktore nie byty
uzytkowane przez okres dhuzszy niz 4 tygodnie, nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Przed rozpoczgciem
proby cisnieniowej niezbedne jest odlaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Proba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktore umozliwiaja doktadnos¢ odczytu wynoszaca
0,1 bar. Przed proba ciSnieniowa zalecana jest koncowa optyczna kontrola potaczen rur. Uwzglednic¢
nalezy ponadto uwarunkowane materialowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktore moze miec
wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem wptywajacym na wynik moze by¢ réznica temperatur
migdzy rurg i woda uzyta do badania, poniewaz w poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa
sztucznego charakteryzuja si¢ wyzszym wspolczynnikiem rozszerzalno$ci cieplnej.  Zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwroci¢ uwage
na niezmienng temperatur¢ wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probeg, ciSnienie probne nalezy
podnies¢ do

1,5-krotnej wartosci cis$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut
proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy
przeprowadzi¢ 120-minutowg probg gtowna. W tym czasie ci$nienie pozostale po probie wstgpnej nie
moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj proby cisnieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepuja nastepujace warunki:

- okres przestoju miedzy kontrolg szczelno$ci i uruchomieniem >48 h,

-w okresie mrozéw, ze wzgledu na odstep czasu miedzy kontrola szczelnosci a uruchomieniem
instalacji, przewdd rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetniony.

Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody, moga by¢

sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych

regul.

4.5.2 PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody przechodza przez $ciany lub stropy, pomig¢dzy $cianka rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
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materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych przepustow p.pozarowych.

4.5.3 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budows instalacji grzewczych sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnigjszac trwalos¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

46  KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

4.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac¢ zgloszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na
rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
roOwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci

projektowych.

4.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzér techniczny nad budows instalacji j.w. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan
projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac¢ obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji.

46.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji -udziat
w probie szczelnosci rurociggdéw podlegajacych zakryciu

4.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
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SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w probie szczelnosci rurociaggow
-udziat w uruchomieniu urzadzen

4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot -

zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji -na

etapie rozruchu :

-szczegOlowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i

regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.: - roboty budowlane

- instalacja elektryczna

4.7  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogdlna.

4.8 PRZEPISY ZWIAZANE
"1 PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Czg¢s¢ 1: Wymagania i warunki techniczne;

| PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Cze¢s¢ 2: Moc cieplna i metody badan;

| PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze;

| PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania; '
PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
z dnia 01.01.2014r.
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5S-05

51 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (S-05)

' dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych wraz z izolacja i elementami konstrukcji wsporczej
zgodnie z czgscig rysunkowg dokumentacji projektoweyj.
| dostawa i montaz centrali wentylacji mechanicznej z rekuperatorem,
1 dostawa i montaz klimatyzacji multisplit godnie z dokumentacjg projektows.
5.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogolne i sg zgodne z obowiagzujacymi
odpowiednimi normami

5.1.2 OGOLNE INFORMACIJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okre§lonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

5.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY WENTYLACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PB i ST, przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas
realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestyciji,
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem

budowy.

5.2 MATERIALY

5.2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow
» Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

» Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji

Projektowej.

* Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

* Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

* Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

* Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

» Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
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dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

* Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
* Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

5.2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Przewody wentylacyjne

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowane;j

* Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

* Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

* Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

* Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

* Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

* Elastyczne elementy stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z nawiewnikami
lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢
dhugos$¢ nie wieksza niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.
 Kanaty wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. W przypadku
lokalizacji klapy ppoz. poza przegroda oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomigdzy klapa, a
przegroda nalezy obudowaé elementami o klasie odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.
» Kanaty przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja nalezy zabezpieczy¢
klapami pozarowymi lub obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrod.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

Prostokatne typu A/l o :

a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

c) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywa¢ z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B- 03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
5

Blachy i tasmy ocynkowane. Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych uzywa sie cienkos$ciennej

blachy walcowanej na zimno lub na goraco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych
grubo$ciach mozliwe jest wylacznie z rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza
zapewniajacej wymagang sztywnos¢ i szczelnos¢ oraz nieobnizajacej warunkoéw przeplywu powietrza
i akustyki przewodow. Polaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywaé zamkami
blacharskimi na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materialdw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty opor
dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, mie¢
estetyczny wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czeSci - prostki 1 ksztattki - sieci przewodow wentylacyjnych mozna zestawi¢ w
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nastepujacych grupach :

- prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny
lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych §rednicach
(mniejszej 1 wigkszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢ osiowe proste
lub ukosne.

- kolana

- luki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potaczenia dwoch pottukow,

- trojniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gltdéwnego, przelotu
i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci $cianek korpusu i kacie
odgalezienia.

Material i sposéb wykonania poszczegdlnych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny zapewniac
tatwo$¢ ich montazu i konserwacji.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementow usztywniajacych powinno by¢ wykonane
metodami nieniszczacymi powloki ochronne;j.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem roznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga
ugina¢ si¢ wigcej niz o 20mm.

W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700
mm wykonuje si¢ z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami
katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wigkszym od 1400 mm - z
czterema szwami katowymi.

Dla trojnikow kat miedzy przewodem gtownym i odgatezieniem moze wynosic 15, 30, 45, 60 lub 90°.
Promien krzywizny tukow przyjmuje si¢ roéwny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szerokosci boku, ktorego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu.

Dhugos¢ odcinkéw przewoddéw wykonanych z blachy stalowej okre§lona jest warunkami ich
transportu,

lecz nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen. Przewody
wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi. Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z
projektem. Zmian dotyczacych materiatu mozna dokona¢ jedynie za zgoda projektanta i Inwestora.
Poszczegolne prostki, ksztaltki i inne elementy przewodow znakuje si¢ farba szybko schnaca, aby
utatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu.

Znakowanie elementow nalezy przeprowadzaé¢ bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole
zachowaly si¢ w czasie transportu, sktadowania i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegaja doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikna¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie montazu.
Wymiary elementéw sprawdza si¢ korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie

odcinkow instalacji.

Elementy instalacji wentylacyjnej
Kratki wentylacyjne
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1. Kratki wentylacyjne nawiewne zaluzjowe z przepustnicg

2. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg

Kratki wentylacyjne stuza do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite
wypehienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu strumieniem naplywajgcego powietrza.
Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwaé

ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne sktadaja
si¢ z profili stalowych lub aluminiowych, z ktorych wykonana jest ramka i kierownice, tagcznikow

naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopoéw kierownic w ramkach.

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzen mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, odpryskow i
zhuszczen oraz zaciekow.

Powinny by¢ pakowane w sposob zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewodoéw stalowych. Przepustnice
sktadaja sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczeg6lne czesci
przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta. Przepustnice nalezy
pakowac¢ w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie §wiezego powietrza sg zamontowane na wlocie centrali

przed filtrem wstepnym.

Klapy pozarowe
Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, nalezy izolowac
ognioochronnie systemowg izolacja pozarowa o odpowiedniej odpornosci pozarowej lub montowac w

$cianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.

Czerpnie powietrza
Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy.
Czerpnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg si¢ na terenowe, §cienne i

dachowe. Czg¢sci roztgczne skrecane §rubami 1 nakrgtkami wg dokumentacji technicznej producenta.

Centrale wentylacyjne
* Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojacych w wykonaniu wewnetrznym
Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zalecen dotyczacych budowy, montazu,
uruchomienia i eksploatacji, ktorych przestrzeganie zapewni prawidtowa i bezawaryjna prace centrali.

Instrukcja obstugi powinna by¢ fatwo dostgpna dla stuzb serwisowych.
Przeznaczenie
Centrala przeznaczona jest do obrobki powietrza w celu zapewnienia wentylacji.

Wyposazenie funkcjonalne, wchodzace w sktad centrali, zapewnia mozliwos¢ realizacji obrobki

31



powietrza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepta.
Obudowe centrali stanowig szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz ostony state i
wyjmowane. Oslony sktadajg si¢ z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej i wypetnienia z welny

mineralnej grubosci 50mm. Od strony obstugowej znajduja si¢ panele zdejmowane, montowane na
zaciski.

Centrale standardowo wyposazone sg w skrecang ram¢ wykonang z ksztalttownikow z blachy
ocynkowanej lub ksztattownikoéw hutniczych. Rama posiada otwory ulatwiajace transport i
zakotwiczenie centrali.

Wszystkie funkcje obrobki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sa za pomocg opiséw
umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obslugowej. Wieloptaszczyznowe
przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajace montowane sg na wlocie central.

W miejscach wlotéw i wylotéw powietrza montowane sa potaczenia elastyczne.

Strona wykonania

Centrale produkowane sa w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla si¢ w zaleznosci
od kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi (kré¢ce wymiennikow itp.).

Dostegp serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku.

Klimatyzacja multisplit

Przewody klimatyzacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:

a) przewody miedziane wg EN1057 o $rednicy 10/15 mm, tgczone za pomoca lutéw twardych;
b) odprowadzenie kondensatu rurociagi PVC o $r. 32 mm o potaczeniach klejonych

Zostang zainstalowane nastepujace klimatyzatory:

4- Klimatyzator multi split $cienny moc chtodnicza 2 x 3,5kW, moc grzewcza 2 x 8,0 kW

Jednostki wewngtrzne nalezy zamontowacé na $cianie powyzej linii okna. Jednostke zewngtrzng
umiesci¢ na elewacji na wys. uwzgledniajgcej wygode uzytkowania (serwis) i zabezpieczenie przed
dostepem 0sob niepowolanych (zaleca si¢ wys. 2,5-3,0m). Jednostke zamontowac na ocynkowanej
konstrukcji wsporczej. Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzi¢ do rynny znajdujacej sie po
stronie zewngtrzne;j.

Po ustaleniu miejsca montazu klimatyzatorow, posadowic je na przygotowanych podstawach, wg
instrukcji montazu klimatyzatoréw i DTR.

Wykona¢ otwory w $cianach o $rednicy 1 cm wigkszej od $rednicy przewodoéw chtodniczych .
Zamontowa¢ przewody gazowe i cieczowe klimatyzatorow, i potaczy¢ je ze skraplaczami, jednostki
zewnetrznej. Przewody skroplin odprowadzi¢ do pionow kanalizacyjnych wskazanych w cze$ci
rysunkowej projektu. Na pionie kanalizacyjnym nalezy wykona¢ trojnik i syfon do odprowadzania
skroplin. Przewody freonowe prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do $ciany. W obrebie
pomieszczenia serwerowni rury uktada¢ w przestrzeni pod podtoga techniczng. Przejscia przez $ciany
bedacymi przegrodami ogniowymi stosowa¢ odpowiednie srodki uszczelniajace posiadajace
wymagane atesty.

Transport i przechowywanie

Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sa objete
gwarancjg i roszczenia z tego tytulu nalezy kierowa¢ do spedytora. Urzadzenia nalezy sktadowac¢ w
pomieszczeniach, w ktorych: - maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy
temperaturze 20°C - temperatura otoczenia ksztattuje si¢ w granicach od -30°C do + 40°C - do
urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajace
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korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Podtaczenie przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu si¢ drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i
okna wylotowego centrali. Polaczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w
uszczelke.

Kotnierze potaczen i kanatow wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca $rub w naroznikach. W
przypadku wickszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach koknierzy
niewchodzace w zakres dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest
zapewnione po rozciagnieciu rekawa na dlugos¢ ok. 110 mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w
przewody uziemiajace, taczace mas¢ obudowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaly podiaczone
do centrali musza by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych. Sposob
prowadzenia kanaléw wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu hatasu w
instalacji wentylacyjne;j.

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny by¢ wykonane przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktorym zamontowane jest urzadzenie. Przed
przystapieniem do podtaczania nalezy sprawdzi¢ czy napigcie robocze, czestotliwosc i zabezpieczenia
sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy podtacza¢. W przypadku uzycia dlugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢
przekroje uzytych przewodow.

Automatyka

Kompletna automatyka umozliwia ptynny przebieg pracy urzadzenia. Ze wzglgdu na wymagana
bezawaryjnos$¢ dziatania centrala wyposazona jest w automatyke fabryczng. Niezb¢dne dane odnosnie
funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

Izolacja cieplna i przeciw wilgotnosciowa oraz oktadzina ogniochronna przewodow
wentylacyjnych

* [zolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

* Nalezy stosowa¢ welne mineralng na plaszczu z folii aluminiowej zwracajac szczeg6lng uwage na
szczelno$¢ potaczen. Kanaly musza by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostkow termicznych.

* Oktadzina ogniochronna kanalow wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnié¢ odpowiednia
klase¢ odpornosci ogniowe;.

Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spi¢trzenia nie moga
przekraczac¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,
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- zespoly majace silniki elektryczne nalezy uziemic,

- na wentylatorach dachowych nalezy zainstalowa¢ wytaczniki serwisowe.

Wykonawca powinien:

-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i1 jakosci calej zamawianej partii materialu
-dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
-zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wysyltanej
partii materiatu, zawierajacy nast¢pujace dane:

a) nazwe i adres producenta

b) datg i numer kolejny badania

c) oznaczenia wg Polskiej Normy

d) pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

Sktadowanie materialow

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytlowych
oraz gazow i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu
magazynowym

( temperatura i wilgotnos$¢) — wg instrukcji producenta wyrobdw i materiatow.

53 SPRZET

Do przygotowania oraz taczenia kanatow wentylacyjnych i przewodow z czynnikiem chtodniczym.
nalezy stosowa¢ podstawowe narzedzia hydrauliczne. Do wykonania robot Wykonawca powinien
dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

54  TRANSPORT I SKI ADOWANIE

Rury, ksztaltki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie materialow instalacyjnych. Materialow instalacyjnych nie wolno
zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych legarach. Podczas zatadunku
transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta. Ponadto
przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

55 PRACE INSTALACYJNE

5.5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi stalowe taczone przez spawanie. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz
usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania mogace powodowac uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementow muru. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur i kanaléw peknigtych
lub w inny sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywaé

Kolejnos¢ wykonywania robot:
| Wyznaczenie miejsca ulozenia rur i kanatow
| Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow
| Przecinanie rur i kanatow
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| Gigcie rur stalowych w budynku
] Zalozenie tulei ochronnych, przepustnic i przejs¢ p.poz.
| Ulozenie rur i kanatow

Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod piwnic. W miegjscach przej$¢ przewodow przez
$ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejkach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 68mm od grubo$¢ $ciany.
Przy przejéciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a
tuleja wypetni¢ welng mineralng Iub innym materiatem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem.
Rurociagi taczone beda z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca polaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

Montaz instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Rury prowadzi¢ po s$cianach stosujac uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddéw wykorzystaé
naturalng zmiang trasy utozenia rur. Stosowaé polaczenia kanatow wentylacyjnych przez uszczelnione
potaczenia kolnierzowe a rur miedzianych przez lutowanie twarde, potgczenia z armatura poprzez
kroéce z nagwintowanymi koncowkami. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja techniczna.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm
na kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

5.5.2 BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Badanie ogolne

Po sprawdzeniu kompletnosci prac nalezy wykona¢ badania:

e  Dostepnosci dla obstugi;

e  Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

e Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

o  Kompletnosci znakowania;

e Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

e Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych;

e  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow

e Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
e  Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
e Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
e  Sprawdzenie zamocowania silnikow;
e  Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
e  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Badanie filtrow powietrza

e  Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
e  Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
e  Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
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e  Sprawdzenie wskaznika roznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;
e  Sprawdzenie czystos$ci filtra.
Badanie czerpni powietrza
e Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

e Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).
Badanie klap pozarowych
e  Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
e  Sprawdzenie, czy urzagdzenie ma certyfikat;
e  Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.
Badanie sieci przewodow
e Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

e  Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;

e  Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

e  Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

e  Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem;

Wykaz dokumentow inwentarzowych

e Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

e Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagdw
(schemat oprzewodowania odbiornikdéw);

e  Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

e  Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.3.11. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
e  Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
e  Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
o Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;
e  Wykaz elementoéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce,regulatory, styczniki, wytgczniki);
o  Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.
Po dokonaniu badania sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
5.6 KONTROLA JAKOSCI
5.6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci Robdt i jakosci
Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan Materiatdw oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

5.6.2 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I SPRZETU
W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane kazda partia tych Materiatdéw dostarczona do
Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystlowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana
odrzucone.

5.7  PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Tom II.

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym. Wymiary

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary

e PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

o PN-01706:1999/Az1 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

o PN-B-76002:1976 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

o  PrPN-prEN 12097 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace
elementow sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje systemu przewodow.

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymalo$ciowe.

o PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia 13/ 14

e PN-75-B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

e PN-B-23118:1977/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny
mineralnej.

e PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

e PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze¢$¢ 1:
Klasyfikacja, badanie parametrow, znakowanie

e PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 2:
Wytwarzanie aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czastek
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PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cz¢$¢ 3: Badanie
ptaskiego materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgé¢ 4: Okreslanie
przecieku filtru (metoda przeszukiwania)

PN-EN 1822-5:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgé¢ 5: Okreslanie
skutecznosci filtru

PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Okreslenie
parametrow filtracji.
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