

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubród**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulęcín

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcín

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 95-755-3601

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 95-755-2122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@sulecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.sulecin.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubród

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57855025-7d8c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051218/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 13:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001837/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubród

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015709/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZiG.271.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żubród

Zadanie przewiduje rekultywację składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w odległości ok. 1,2 km na wschód od miejscowości Żubród w gminie Sulęcín. Składowisko otoczone jest z trzech stron lasem, a od strony południowej graniczy z użytkami rolnymi. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Sulęcín działka nr 286/2, obręb Żubród to teren o funkcjach rekreacyjno-turystycznych w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Wierzch składowiska tworzą grunty nasypowe o miąższości ok. 15 cm, którymi zostało ono zabezpieczone w trakcie jego zamknięcia. Składowisko odpadów komunalnych w Żubrowie wykonane zostało przed 1985 r. dla deponowania odpadów dla ok. 700 mieszkańców wsi Żubród. Dno i skarpy składowiska nie zostały uszczelnione, nie wykonano również drenażu do odprowadzania odcieków. By umożliwić eksploatację składowiska wykonano drogę dojazdową oraz groble ziemne. Deponowania odpadów na składowisku w Żubrowie zaprzestano w grudniu 2001 r. Szacunkową ilość odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku do dnia 31.12.2001 r. ustalono na ok. 3550 m³. Na terenie składowiska wykonano 3 piezometry do monitorowania odpadów.

W ramach zadania przewiduje się rozplantowanie istniejących wałów ziemnych (ok. 1560 m³) zlokalizowanych przy zachodniej i północnej granicy działki i rozścielenie gruntu pochodzącego z nich na powierzchni składowiska odpadów oraz wielowarstwowe uszczelnienie składowiska poprzez przykrycie warstwy odpadów warstwą uszczelniającą gruntem mało przepuszczalnym (iły, gliny piaszczyste) o grubości 20 cm (ilość gruntu nieprzepuszczalnego do nawiezienia wynosi ok. 560 m³) oraz wykonanie warstwy rekultywacji biologicznej o grubości 10 cm (warstwa ziemi urodzajnej IV klasy bonitacji w ilości ok. 391 m³).

Dodatkowo przewiduje się montaż 2 studni odgazowujących o średnicy 80 cm i głębokości 2,0 m. Studnie wykonane będą z kręgów żelbetowych prefabrykowanych ażurowych z otworami, osadzone na żelbetowej płycie prefabrykowanej o grubości 12 cm, wyniesione 30 cm ponad projektowaną rzędną terenu po dokonaniu pełnej rekultywacji. Do wysokości gruntu po rekultywacji wypełnione tłuczniem kamiennym grubym (31,5- 63 mm), w pozostałej części torfem zmieszany z kompostem ułożonym na siatce nylonowej o oczkach 4x4 mm.

Ponadto w ramach zadania zostaną przeprowadzone prace bronowania i wałowania warstwy ziemi urodzajnej o powierzchni ok. 3400 m², wysiew traw oraz nawożenie.

Zamawiający wprowadza zmianę w dokumencie pn.: „Projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych” w zakresie możliwości użycia odpadów o kodach wymienionych w punktach 3.4 oraz 3.5 i nie dopuszcza ich użycia do przeprowadzenia rekultywacji składowiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca - załącznik nr 8 do SWZ tj. Projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót (dokument pomocniczy – jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - może być korygowany przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego).

Uwaga! Zmianie uległ Harmonogram działań dotyczący zamknięcia i rekultywacji składowiska, w stosunku do harmonogramu opisanego w punkcie 7 „Projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych”.

Nowy harmonogram:

Etap I - roboty przygotowawcze, ukształtowanie bryły składowiska - 1 miesiąc od podpisania umowy.

Etap II – wykonanie warstwy uszczelniającej - 3 miesiące od podpisania umowy

Etap III – rekultywacja biologiczna – 5 miesięcy od podpisania umowy

Poszczególne etapy można wykonać w krótszych terminach, jednak z zachowaniem ich kolejności oraz z uwzględnieniem wymagań opisanych w projekcie. Ostateczny termin realizacji zadania to 5 miesiące od podpisania umowy.

Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach (w tym dokumentacji projektowej) podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 8

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83627,21

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198121,44

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83627,21

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ITC" ANGELIKA JABŁOŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340070721

7.3.3) Ulica: BARUCHOWO 8A

7.3.4) Miejscowość: BARUCHOWO

7.3.5) Kod pocztowy: 87-821

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:

Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83627,21

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji: 5 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY W TYM TERMINY POŚREDNIE:

Etap I - roboty przygotowawcze, ukształtowanie bryły składowiska - 1 miesiąc od podpisania

umowy Etap II – wykonanie warstwy uszczelniającej - 3 miesiące od

podpisania umowy Etap III – rekultywacja biologiczna – 5 miesiące od podpisania umowy