Spis tresci

1. Wymagania 080Ine dla iNSTalaci........coooieiiie i 5
1.1 Wstep 5
1.1.1 Przedmiot specyfikacji TEChNICZNE] ...t e 5
4 | g S (oo 1Y o = B PP 5
1.1.3. Zakres RODOT ODJELYCN ST ..ottt e et et e e e e e e e e a b a e e e e e e eenenn e e as 5
1.1.4 Ogdlne wymagania dotyCzZaCe rODOT....oii ittt et e e e e e e e e e e e e n s 5
1.1.4.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg teChNICZNG ... ieeiieiiiii e 5
1.1.4.2 Ogolne zasady WyKONania rODOT....ciuue e e e e e e e e e e e e e e e e eaaa s 5
1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenU DUAOWY ....c.u.iiiii e e e e e e e e e e s e e e e e e e ar e e e eaan s 6
1.1.4.4 Ochrona WHaSNOSCi i UFZGUZEN ..uuuiiiiiieeeii et e e e e e e e e e e e e e e s et e e e et s e e eaan e e e et e e eeannaes 6
1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i 0OChIroNYy ZArOWIa «.uvuuuceeiueieeiiee e e e e e e e e e e e e eaan s 7
1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie Wykonywania robOt ......cceue i e 7
1.1.4.7 OChIroNa PrZECIWPOZAIOWE «.everuuneeertueereuunerernnaeeestnaaeeesnneternneeestneeeennsaesesnnaeeesnnseersnnseeresneeeesnnnns 7
IV = T 2 7
1.2.1 ZrOAH0 UZYSKANIA MALEITAIOW ¢ttt ettt et e ettt e et e e e e e et et e e st e e seeesaeesaeeeeeeens 7
1.2.2. Kontrola materiatOW i UrZGAZEN .uuu. e iii e e e e e e e e e e e e e e st e e e et s e e e aaa e e e et e e eeaanaas 7
1.2.3. Atesty materiatéw i urzadzen
1.2.4. Materiaty nie odpowiadajace WymMaganiom UMOWY ........ieeeeeeeerrunieeeeeeeeetiin e e eeeeesnnnaeeeeeeeenennnaeeas 8
1.2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatdw i Urzadzen .......cooeveiiiiiiiie e 8
1.2.6. Wariantowe stoSOWanie MateriatOW ... iiicue i e et e et e e e e e e e et e e e eaan s 8
1.3 Sprzet 8
O I T ] oo AP P PR P PP PP 9
1.5 KONErola JaKOSCI FODOT.c.eutueiei ettt e e e et e et e e e e e e e e e a b e e e e e e e e e ntnn e as 9
1.5.1. Zasady KONtroli JaKOSCi FODOT .eeeuuriiii ettt e et e e e e e e e e nrae e 9
1.5.2. PODIEIani@ PrODEK oveeetie ettt e e e e e e e e n s 9
1.5.3. BA0ANT@ 1 POMIAIY cteettuti et e ettt ettt ettt e e e e et ettt e e e e et et e en b e e e e e e et e e b e e e e e e ee et e as 10
Y B 2 =Y oTo] Y20 o - o =1 o 10
1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzgdzajgcego realizacjg UMOWY ...u...ceverueeeiiiieeeriieeeeaieeeeenieeeernneeeeaens 10
(N I O a8 1 VA o [ Y= (o] [ 10
(I CY O1¢ ] o] o T go] oo 1 A TSP PPPT 10
1.6.1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryCil ..o e e e 11
I O o] o1 o ger2=TYol o 1V YA 11
(ISRE N OTe] o) o el F=  {=Tor4 0 )V o] oo} SP U 11
1.6.3.1. Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEEO . evvuuuiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e et e e e e et e e e eraeeeeaeas 11
(I O o] oY o g oYY =4 Y= = aToxY] Lo AP 12

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 02.00.00..........ccoevveeriiiiiiieeeieeinnennn 13
2.1 Wstep 13
2.1.1 Przedmiot SPecyfiKacji TECANICZNE] 1oiviiieiiiiiiei ettt e e e e e e e e 13
2.2 Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, préb robodt ziemnych oo 13
2.2.1. Kontrola badan robdt ziemnych- geotechniCZNYCh ..... v e e 13
2.2.2 Kontrola wykonania robOt ZIEMNYCN ....eeuueeei e e 13
2.3 0bMIAr rODOT ZIEMNYCN 1ae et e e e e et e e et e e e e et 14
2.3.1 0g0Ine zasady ObMIArU FODOT ...uuuu e e 14
2.3.2 Zasady okreslania iloSci robot i MateriatOW ...oveeee e 14
2.3.3 Wagi i ZaSady WOIAZANIA . cieeeuereiie e e e et ettt e e ettt s e s e e et ettt s e e e e et e ee b e s e e e e e e e tab e e e e e e eerbna e 14
2.4 OdbIOr FODOT ZIBIMNYCI ettt ettt e e e e ettt e e e e et e e e tabaa e e e e e e eebbnn e e eeas 15
2.4.1 ROdzaje 0AbIiOrOW MODOT.....u e e et e e et e e e et e e e et e e et e e eraaaas 15
2.4.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zaKryCil ..o e 15
P B R Lol o] o] glerd=TTox Lo 11 A AT PSPRUTRPR 15
2.4.3.1 Zasady odbioru czeSCioWEE0 FODOT ... iiiii e et e s 15

Strona 1



2.4.4 Odbidr 0StateCzNy (KONCOWY) 1oeeeieee e 16

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (KONCOWEEO) .ocveieieieieieie e 16
2.4.5 O0DIOr POBWAIANCYJNY «uueeetetetttiae e e e et ettt s e e e e e e eaaba e s e e e teeessb s e e e aeteesban e s e eeteeesnba s e eeeeeensbnnneeeas 16
2.5 POASTAWE PIATNOSCH 1eettitiei et ee ettt e e ettt b e e e e et e e e e et e e e e e e e e e e e r e 16
2.5.1 USTalenia O8OINE ettt e e e e — e et e e e e e e e e eer e 16
2.5.2 KOSZE OFANIZACHI FUCKU L..iiiieitit ettt ettt e e e e et e e et e s e e et e e e bnb e e e e e e e eerbnn e eeas 16
2.5.3 Koszt likwidacji Organizacji FUCHU ......iiiieeiiiiei e e e e et s e e e e a b e e e e e e e eeaanan e e ee s 17
D e 2= o1 VA - = Lo 1 SRS 17
3. Wytyczanie i pomiary 03.00.00...... oottt ettt e ettt e et e e e e r e et e e e b e e e eeernraaas 18
3.1 Wstep 18
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji TeCHNICZNE] (ST) wuuuieieiuieeeeeiiee e e e e ir e e e et s e e e e e e e ete e e e eaa s e e et e e eeaanaeeeennnaaees 18
IR 4= 1] ¥ 011 1=
3.1.3 Okreslenia podstawowe
B0V = {1 = 12N
3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce MateriatOW ...iuuueeiiii e e e e e e e e e e et e e e e e e ees 18
3.3 Sprzet 18
3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokoSCIOWYCh .......eviiiiiiiiiiii i 18
I 1 =T 1Y o Yo o 19
I N N T o Yo Tl Y, o =Y =1 £ YA 19
3.5 WYKON@NIE FODOT 1ottt ettt ettt e e e ettt s e e e e et e ta b s e e e e et eeebab e e e e e eeeernb e e eeaeeenn 19
3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty KONtroli) ... 19
3.5.2 TymMCZasoWe PUNKLY POMIATOWE ...cveeitiuieieeeteeeitti s e e e e et eesbeia e s e e e e e eetab s e e e eeeeesban e s eeeeeeennba e eeeaeennns 19
3.5.3 WYZNaCZENi@ PUNKEOW N@ OSi..uueieiiiiiitiiiiei e e ettt e e e e ettt et e s e e et et e tn b s e e e e e e eesbaba e s e e eaeeeenbanaeeeaeeenns 19
3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych) ... 19
3.5.5 Wyznaczania potozenia ODIEKEOW . .....euuuuei ettt ettt e e e e e e e eees 20
3.6 KONTrola JAaKOSCH FODOT. ..ttt e ettt s e e e e et e et e e e e e e e e eernb e e eeaeeenes 20
3.6.1 KONLrola OSNOWY FODOCZE] cevutuuiiiee ittt ettt e e e e et e et s e e e e e e e an b e e eeeeeenes 20
3.6.2 KONTrOla WYLYCZENIE OSi..ieiretiiieeeiei ettt e ettt e e et ettt e e e e e et eeebaba s e e e e aeeetnaa e eeeaeeenes 20
TR A o | o1 oYl e oo} S 20
3.7.1 0golne zasady ODMIArU FODOT ... i e e e et e e e e e e e e et e e et aeaaaaae 20
IV oToX o] ool I o1 o U o] o Yo | AU 20
IR oo [ F= VYAV o] 7 Vo Yol PSRN 20
3.8.1 CeNna JedNOStKi ODMIAIU cuuuu i e et e e e e e e et e e e e eaa e 20
3.9 PrZEPISY ZWIGZANE «ueiituieeiti e ettt e e ettt e e e ea e e e et e e e e et e e eaaa e e et e eeeatn e eesannaestanaeeesnneeesaneeestnaeaeennnaaees 21
e T [T o o1 A N o o= [ (U T 1 a1 2SR 21
4. Kanalizacja SaNitarna 04.00.00 ...........eueuuuuumueueueueueuneneetereeeaeeeaeberebeeeeebe s beeebsbebebe s e bsbnbs b s bsbebs b e e bn b s bnbnbnrnnnres 22
4.1 Wstep 22
O o 2=To 441 To Y A T PP P PP P TP TP PR PRPRTRPRPRPN 22
dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18 .......cceeiiiiitiiiiiiaa ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e nnenees 22
| =Sy o 1Yo 1YY [ 1= 1 S 22
4.1.3 ZaKres roDOT ODJETYCN ST ettt e e e e e et et e e e e e e e e et e e e e e eenaaans 22
Z - =T A - 1Y PO P TR UUPPPPPTTR 22
4.2, 1 RUNY KANAEOWE ettt et e e e ettt e s e e e e e et e et a e e e e et e et baa e e e e e e e ennaaans 22
4.2.2 Studzienka kanalizacyjna WHBZOWa ......i i 23
000t T oY o = o] o Yo v S 23
A ] Vo T {8 41T Y4 S 23
4.2.2.3 WHAZ KANATOWY ettt ettt e e e et e e et et e e e e eanaaans 23
4.2.2.4 STOPNIE ZEZOWE ... e eieeeiitte ettt ettt e e e e et e e e et et a et e e e e et e e e e et eebta e e e e eeennaaann 23
4.2.2.5 PHYLY DOKIYWOWE ...ttt ettt ettt s e e e e et et e tab st e e et e e e ee b s e e e e e e eebbana s e e e e eeeennnnnns 23
4.2.2.6 KrUSZYWO NA POASYPKE «uniitiieeiiii e et e ettt e e et e e et e e e e e e e e et e e e et e e e esta e eeesan e e etaaaeestnaaesnneaesnan 23
4.2.3 Studzienka kanalizaCyjna NIEWIBZOWA: .....ciiii e e e e e e e e e e e e eaaan 23

Strona 2



4.2.4 Materiat do zasypki elementOw KonstrukCyJNYCh ...oooieieeiiii e e 23

4.3, SKtadOWaNi@ MAtEITAIOW cuvuuei it e e e e et e e e et e e e et e e a e a e e e aaaa 24
R TN YU VA & T 01V OSSP 24
4.3.2 Prefabrykatdw studni KanalizaCyjnyCh . o 24
e e B U4 A Y T OSSP 24
4.4 Sprzet 24
S 1 1Y o o OSSP 24
4.6 WYKONANTIE FODOT L.ttt et e e e e et ettt e e e et e e e en b s e e e e e e eebbnna e e e e aeennnnanns 25
4.6.1 RODOLY PIrZYBOTOWAWEZE .vuuieeeieieittie e ettt e ettt e e e e e ettt e tab e e e e e et een b s e e e e et eestnn s e e e aeennnnnnns 25
4.6.2 Lokalizacja istNiejgCeg0 UZDIrOJENIA ...iiier e eieiieee et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e et e e eeaa e e e eann e eeenan 25
TR 2T oY YA =T '] =S 25
T ST T8 Y oo Yo | (o 4 PO UPPPPTPTTR 25
4.6.3.2 ZasypKa | ZAgESZCZENIE BIUNTU ceivuuuieiiteeeeetee e ettt e e e e te e e e et e e e e et e e setaeeeeatn e eeanasees et e eeesnnsaeennneeesnnn 26
4.6.4 RoObOtY iNStalaCyjNO-MONTAZOWE c.uuuiiiiiieeeeeie e e et e et e e e e e e e e e et e e e e et e e e e et e e eetneeeeaan e eeeanneeeenan 26
T Y, oY a Y = A o 4 =XV Yo Lo 1V S 26
4.6.5.1. RUIY KANATOWE PVC ..euuiiiiiiie e e et e et e e et e e e et e e e et e e e e et e e e e eaan e e s et e eeeaan e eeeannneeeenan 26
4.6.5.2 Studzienki Kanalizacyjne WHazZOWE. ......ui i e e e e e e e aaan 26
4.6.5.3 Studzienka kanalizacyjna NIEWIAZOWE .....iuuuiieiiii e et e e e e e e e et e e e et e e e eann e eeeean 27
G S o =T S 27
4.6.6.1 ZabezpieCzenie PrZEWOUOW ....coeeuuuuie e eeieeeiiti e e e e e ettt e e e e e et e e ettt a e e e e eeaes b e e e eeeeeeatnna s s eeeeeeennnanns 27
4.6.6.2 Zabezpieczenie studzienek kanaliZaCyJNYCh ...... i 27
4.7 KONTrola JAKOSC FODOT. ..ttt e ettt e e e et et e et e e e e e et e e ttbaa s e e e e aeeennnanns 27
A 0] o To 1A A 1= o1 o TP PP PP URPPPPPTTR 28
4.7.2 RODOLY MONTAZOWE ..iiiiiiiiie ettt ettt e e e e ettt e e s e e et e et tab e e e e e e e een b e e e e eeeeesbnaa e e eeeaeeennnnnns 28
3@ Lo | o1 To T gl o] o ) S 28
4.8.1 Odbidr robOt CZESCIOWY | KONCOWY .veuiiieeiieeeiit ettt e e e e e e e e a e e e e e e e eenneaans 28
5.8.2. OUDION CZESCIOWY +ueteeet ettt s e e et ettt e e ettt e e e e e e ettt baa e s e e et e e e ta b s e e e e et eesbab s eeeeeessnaan e eeeeeeene 28
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu pOdIEgajg:...ueu e eeiieeiiiiii et 29
4.8.3. O0DION KOMCOWY ..ttt e e ettt e e e e e et et e tab s e e e e et e ee b e e e e e e e eebbanar e e e e aeeennnanns 30
4.9 PrZEPISY ZWIGZANE evetuneeierueetetieee ettt e e e eataee e et e eeeata e e s aaa e eestaaaeesan e e esanaeestnaeesnnnesatnnaaeesanaaaeannaeeeenan 30
5.9.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej kanalizacji Sanitarnej.......ueieveueeeeeiiiiie e 30
5.9.2 Normy dotyczgce CZeSCi KONSTIUKCYJNE] wuvunriiiiieeiiiii e e e e e e e e e e et e e e e et e e e eeaaeeees 31
5. Kanalizacja deszczowa 05.00.00 ........ccoeiiiiiiiiiiiiiiieiee et 31
5.1 Wstep 31
TR I o 2T o 410 A S SUPPPPPTIN 31
dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18 ........cccoeiiiiiiiiiiieeeee e 31
5.1.2 ZAKIeS STOSOWANIA ST iiiieeiutiiieeeeeteettiuas s e e s teeetste i seeeeeseesbes s e e e e eeetsbateeeeeseestaba s eeeeeessstanaeeeaeeenes 31
5.1.3 Zakres robOt ODJETYCN ST ouun ittt e e e e e et e e e et e e e et e e et e e e et e aean e 31
Y =Y (=T 4 T=1 1 PP URTTSTRPNt 32
5.2.1 RUNY KanatoWe 1 OCNIONNE ceuute ettt ettt e e e e et e e et s e e e e e e e an e e eeaeennes 32
5.2, 1.1 RUNY KANAEOWE ..ttt sttt e e e ettt e e e e et et e ta b e e e e e et eee bbb e e e e e eeeetbb e e eeaeeeee 32
5.2.2 Studzienka Kanalizacji d@SZCZOWE] ..eveeuuuuuii ettt e ettt e e e e e b e e e eeee 32
LI 00 R T a0 r= T o] o ov.Z- T 32
L300 A T o T3 e A=Y | 32
5.2.2.3 WHZ KANAIOWY ettt r e et e ettt e e e ettt e e e e e e e ab e e aeeeee 33
52,24 SEOPNIE ZHAZOWE ... ittt ettt e e et et e et e e e aab e e eaaeaee 33
5.2.2.5 PIYEY POKIYWOWE L.ttt et e e e et et e ta b e e e e e e e et e bbb s e e e eeeetbb e e eeaeeeee 33
5.2.2.6 KrUSZYWO N POUSYPKE etrutiiieee ittt e ettt e e e ettt s s e e e e e e e aa bt e e e e e e ee s bbb e s e e e e eeeenba e eeeaeeene 33
5.2.3 Studzienka kanalizacyjna NIEWIAZOWA ..cuuuuiieieie e e e e e e e e e e e e e e e et e e eeaaeae 33
5.2.4 Materiat do zasypki elementdw KonstruKCyjnyCh ....... i 33
5.3.SKtadOWaNIE MAtEIIATOW .oiiiieieiiie e e e s e e e e e et ee st s e e e e e e aab e e aaaaaans 33

Strona 3



5.3.1 RUNY KanatoWe i OCNIONNE (et e e t e e e e e e e e et s e e e e e e e rnb e e e eeeeenns 33
5.3.2 Prefabrykatow studni kanalizacji deszczowej, zbiornikdw retencyjno-magazynocych, separatora
substancji, ropopochodnych, osadnikow, wpustow, odwodnienia lINIOWEEO: ......occevieiiiiiiiiieeieeeiiie e 33
S TS I (V7AYo TP
R VYA e Yo = YIS o] o Lo PPN
5.4.1 RODOLY PrzyZOtOWAWECZE wuvuiiiiriieeeiitiieeetti e e tetiaeeeett e e eea s e e et e e eeaa s e e eaaa s e e et e eeesbn s eeeaaneeeetnneaensnnaeaes
5.4.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
I B I 2o ] ool 4 VA AT=10 1Y V=T PSPPSR
IR T o To 1 (074 PP PP PP PPRPPPPPPIN

5.4.4.1.6 Montaz uktadu zbiornikéw retencyjno-magazynowych z uktadem pompowym i regulatorem

przeptywu, separatora substancji ropopochodnych, 0sadnikOW ........ceeeeiiiiiiiiiiiic e 36
LR 00T 2 o] <N 37
5.4.5.1 ZabezpieCzenie PrZEWOUGOW ....ceeiiiieiiieiie e e ettt e e e e ettt e s e e et et e aab s e e e e et eesban s e eeeaeeesnba e eeeaeeenns 37
5.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji dESZCZOWE] ...ceeeveeriuuiieiieiiieiiiei e 37
5.5 Sprzet 37

S SR Y0 Yoo APPSR PTR TR PPPPPPPPPIN 37
5.7 KONTrola JAaKOSCH FODOT. ..ttt e ettt s e e e e et e e e bab e e e e e eeennba e e e eaeennes 38
oI AR (o] o To 1 AV A 1T 1 o V=IO PTR TR PPPPPPPPPIN 38
5.7.2 RODOLY MONTAZOWE ...iieiiiiiiti ettt ettt e e e e e ettt et s e e et e et ta b e e e e e et eeebab e e e e eeeesnaan e eeeaeeene 38
L3R 3o | o1 Tl e o o) S 38
5.8.1 Odbidr robdt zanikajgcych i UlegajacyCh ZakryCiU ... . e i 38
5.8.2. OODION KOMCOWY ettt sttt ettt e e e e e et ettt e s e e et et e ta b e e e e e et eesbab e e e e e eeeesnaa e eeeeeeene 40
5.0 PrZEPISY ZWIGZANE «.ieeitiieeiei e et etee e ettt e e e tae e e s et eeeeata e e e aaa e e e taaeeeatn e esannnaestanaaeesnnaessnneeestnaeaeennnaaees 40
5.9.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej Kanalizaji......uuueeeiiieeeeiiie e 40
5.9.2 Normy dotyczgce CZeSCi KONSTIUKCYJNE] wuvunriiiiieeiiiii e e e e e e e e e e et e e e e et e e e eeaaeeees 41

Strona 4



1. Wymagania ogélne dla instalacji

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Kanalizacja sanitarna

05.00.00 Kanalizacja deszczowa

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowad
w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, oraz ST 03.00.00 ST
04.00.00 ST 05.00.00. Niezaleznie od postanowienn Warunkoéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.1.4.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego
wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptaciji
realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocy Zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdéw zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce , za$ w przypadku
uszkodzenia lub przesuniecia punktdéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
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jak rowniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przesuniecia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzgdzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W celu zapewnienia witasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowac Zarzadzajgcego o
czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W czasie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje Swietlng, znaki informacyjne itp., zeby zapewnic
bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposdb ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego
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1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeistwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdéw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakoriczeniu ich
charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.2 Materiaty

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatéw

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzagdzenia, zeby
sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
witasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
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realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i urzagdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca
ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producentow materiatéw lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia do realizacji robot.

1.2.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw , dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajagcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogga by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzystac
te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone t;j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zarzadzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zarzadzajgcego

1.3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét zatwierdzonym przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramami robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacja budowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia wariantowego
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajacego
realizacja budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminie wynikajgcym z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniajgc wymagania dotyczgce ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 Kontrola jakosci robot

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajgcemu realizacja umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan rozliczane bedg na podstawie umowy
zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

1.5.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenia Zarzgdzajacego realizacjg umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
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ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan rozliczane beda na podstawie umowy zawartej miedzy
Wykonawcg a Inwestorem. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zarzadzajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badani jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, Zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac¢ prébki materiatow prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

1.Polskg Norma

2.Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Zarzadzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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— odbiorowi czesciowemu,
— odbioru ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajgcy realizacjag budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego Robdt wykonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy

1.6.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczagc od dania potwierdzenia
przez zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokodt odbioru ostatecznego robot,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

— Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
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— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3.,,0dbiér ostateczny robot”
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2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
02.00.00
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

2.2 Wymagania dotyczgce zakresu, ilosci badan, préb robdt ziemnych

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne, jakie powinny by¢ spetnione
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robot ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.
Zastepuje ona dotychczasowg normePN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badan robdét ziemnych- geotechnicznych

a)Badania podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w
celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu robdt ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkdéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntow w wykopach

Badania gruntow w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu
gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie i skarpach wykopu.
Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiardw i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej
lub konstrukcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy badac na podstawie pomiarow gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli wymaga
tego projekt, pomiarow wilgotnosci lub na podstawie pomiardw takich wtasciwosci, jak opdr penetracji, modut
odksztatcenia itp.(pomiary mogg by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntow spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalne] zaleca sie
oznacza¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtornych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym ptyta. Jako
dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac wartosci stosunku modutéw
odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektdrych mieszanek materiatdéw(np. nasypdw skalnych lub nasypéw zawierajgcych duza, ilos¢
gtazéw i kamieni, dla ktorych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie) i
niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub
zastgpic sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedura ustalong, na podstawie prébnego
zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym
przejsciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosc.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, w zaleznosci
od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu gruntowym i pomiary
cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw, pomiary osiadania lub
przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposéb prowadzenia pomiaréw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robdt ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji techniczne;j
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej

podstawie mozna wykonac projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola robét przygotowawczych
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Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaty wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczyc.
Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
zlokalizowane uzbrojenie obudowac ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia
ujetym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopdw i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopdw i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi w normie PN-B-
06050,1999, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :

— zabezpieczenie skarp wykopdw,

— obudowe $cian wykopow,

— prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:

— zgodnosc¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,

— stan réwnowagi skarp i zboczy,

stan odwodnienia,

uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 Obmiar robdét ziemnych

2.3.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m?2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbednej ziemi.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robdt podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach

przedmiarowych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

2.3.3 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji

technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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2.4 Odbior robot ziemnych

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robadt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru Czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru czesciowego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Strona 15



2.4.4 Odbior ostateczny (koricowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robdt towarzyszacych 9np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniajg sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 Podstawa pfatnosci

2.5.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé( kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

— przygotowania terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuja:

— Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

2.6 Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
p0z.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 105 poz.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U.z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3. Wytyczanie i pomiary 03.00.00

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci wodno-
kanalizacyjnej

3.1.2 Zastosowanie ST

Jako czes$¢ dokumentow przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana miedzy
innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robdt opisanych w pkt.4.1.1.

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Czes$¢ ogdlna” pkt.4.1.1.

3.2 Materiaty

3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podanow ST ,,Czesé ogdlna” pkt 4.1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéow wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST s3:

— stupki betonowe,

— palei paliki drewniane,

— rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec¢ Srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05 do
0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.3 Sprzet

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
— teodolity,

— niwelatory,

— tyczki,

— faty,

— tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4 Transport

3.4.1 Transport Materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej
przestrzeni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o siec¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej o wspétrzednych
poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawece i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i
wysokosciowe] oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniaé
nastepujgce warunki:

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposdb
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

c)sposodb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny byé zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGIK)i ( Pomiary realizacyjne
GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegodlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktdw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.1i3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych,
a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie
osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypdéw i wykopdéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. Odlegtos¢
ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturdw) nasypow i wykopow w przekrojach
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojéw poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz
co 25 m.
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3.5.5 Wyznaczania potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie- zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, poprzez:
— wytyczanie osi fundamentu,

— wytyczanie punktdéw okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robot do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczacej
osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentow osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych
robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopdw i fundamentdéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
wymagan punktéw 4.5.1-4.5.6

3.7 Odbidr robot

3.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST, Cze$¢ Ogdlna”
3.7.2 Sposéb odbioru robét

Whniosek Wykonawcy o odbidr wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspdtrzednych i wysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.8 Podstawy ptatnosci

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:
wyznaczenie punktow gtownych granic robdt i punktdow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt 4.5.5

— wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdt roboczych punktow sytuacyjno- wysokosciowych,

— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

— transport i koszt materiatow (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby, itp.)
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3.9 Przepisy zwigzane
3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. Kanalizacja sanitarna 04.00.00

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji sanitarnej na

potrzeby inwestycji:
PRZEBUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WRAZ Z REMONTEM,INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZEWNETRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKOW
PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 90,92,94,96 W JASTRZEBIU-ZDROJU .
Jednostka: Jastrzebie-Zdréj 246701_1
Obreb:0009
dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 5.1.1.

4.1.3 Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;.

W zakres robét zwigzanych z budowa wchodza:
— pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
— wykopy liniowe,
— wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodoéw kanalizacji sanitarnej,
— wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne,
— montaz przewododw kanalizacyjnych,
— montaz studzienek kanalizacji sanitarnej, technologicznej,
— montaz separatora substancji ropopochodnych,
— montaz osadnika,
— montaz wpustow z osadnikiem,
— wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopdw,
— wykonanie oznaczenia trasy przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej,
— oznakowanie przewodow w terenie,
— odwodnienie wykopow,
— wykonanie préb i badan,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne,
— wykonanie prob i badan,
— wykonanie odwodnienia wykopow,
— wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow,
— oznakowanie przewoddéw w terenie,

4.2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanatowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST s3:
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- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowa $cianki:
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna wtazowa

4.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg nalezy wykonac z kregdéw zelbetowych DN1000 uszczelnionych za
pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do potaczenia prefabrykatéw.

4.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywac nawiercane otwory. Potgczenie z kregami nalezy wykonac za
pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

4.2.2.3 Wtaz kanatowy

Wrtazy kanatowe na studniach wtazowych wykonac jako z zeliwne klasy D 400 kN w przypadku studzienki
posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki
posadowionej w chodnikach lub zielericu wg PN-EN 124:2000.

4.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowac mijankowo, w dwéch
rzedach, w odlegtosci pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272 mm.

4.2.2.5 Ptyty pokrywowe
Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsa zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjg.
4.2.2.6 Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociaggi nalezy wykonac¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa:
Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z PE/PP:

— kineta ( podstawa studzienki)

— pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)

— zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

— wtazu z zeliwa klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym
poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub zielericu wg PN-EN 124:2000.

4.2.4 Materiat do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé
z piaskdow o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
0 nastepujgcych wtasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).
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4.3. Sktadowanie materiatéw

4.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie
wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany
wytrzymatosci lub odpornosci.

4.3.2 Prefabrykatéw studni kanalizacyjnych:

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dZzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum
15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.4 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéow( narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.

-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4.5 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngc uszkodzen i
odksztatcenn przewozonych materiatoéw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
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elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementdw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac elementy wymagajgce naprawy lub

kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane,
poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub
taricuchodw.

4.6 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,, Wymagania ogdélne”
4.6.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang o$ przewoddw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewoddw odptywowych wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.3.1 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m. i
studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgaczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez
podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Roznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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4.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ioczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PCV nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcy rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic czy nie majg one widocznych uszkodzer powstatych w czasie
transportu i skfadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do podtoza
na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 0,8-0,9 m

4.6.5. Montaz przewoddéw

4.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowe]j uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawierac
kamieni. Materiat zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi
przez producenta rur.

4.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek z kregdw zelbetowych @ 1000 mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— dna studzienki,

— komory roboczej,

— ptyty pokrywowej,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— Studzienki nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych
w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywac na
mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy zastosowaé
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kregi zelbetowe 1000 z uszczelky. Ztacza kregdw uzytych do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢é komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur

kanalizacyjnych z PVC przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC o odpowiedniej

Srednicy.

— Studzienki zaprojektowano bez komindéw ztazowych. Wdéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124:2000 .

— Witazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we witazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D wg PN-
EN 124:2000.

— Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowac mijankowo stopnie ztazéw w odlegtosciach
pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac stopnie wg PN-64/H-
74086.

4.6.5.3 Studzienka kanalizacyjna niewfazowa

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowej:

— wyrownanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

— kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;.

— podfaczyc¢ rury kanalizacyjne ustawiajgc doktadnie kat podtgczenia, gére kinety nalezy wypoziomowac

— wykonac¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac i
zageszczac¢ warstwami

— Rure karbowana trzonowa nalezy przycigé recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki

— w najwyzszej dolinie zatozy¢ po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury karbowanej dostarczona razem z
kineta

— uszczelke karbowang nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

— kielich kinety nalezy posmarowa¢ srodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury karbowanej

— zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ réwnomiernie na catym obwodzie

studzienki

nalezy zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych

4.6.6 Izolacje

4.6.6.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
4.6.6.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wtazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie w
gruntach nienawodnionych masg gruntujacg asfaltowo-kauczukowg oraz masg bitumiczng powtokowg zas w
gruntach nawodnionych masg gruntujgca asfaltowo-kauczukowa oraz dwa razy masg bitumiczng powtokowa.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie masg gruntujacy asfaltowo-kauczukowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe wykonane z PE/PP nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.7 Kontrola jakosci robdét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”
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4.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe

Kontrole jakosSci robdt instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnos$¢ z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewoddw:
— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodow na podtozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— kontrola potgczen przewododw,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
— obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
— badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN —jw.
— kontrola zabezpieczenia wtazéw zbiornikow betonowych/ zelbetowych
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie wtazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany
— sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepdéw
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

4.8 Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”
4.8.1 Odbiér robot czesciowy i koncowy

5.8.2. Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b)zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej,

Szczelnos$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

-0,15 I/m?dla przewoddw,

-0,2 I/m? dla przewoddéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnoSci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym-
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié¢
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

— roboty montazowe,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych

— przygotowanie podtoza,

— proby szczelnosci przewodow,

— Zzasypanie i zageszczenie wykopu;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét
/ przez dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw- stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu
okreslony przed przystagpieniem do robdt przez podanie znakow wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podtuzny terenu, zadrzewienie.
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4.8.3. Odbidr koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego(zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sgsiadujgcej
nieruchomosci.

4.9 Przepisy zwigzane

5.9.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej kanalizacji sanitarne;j

1.

N w N

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosc.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971
. PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96
PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System

BN-62/6738-03,04,07

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrdbke
skrawaniem.

Kruszywa  mineralne.
Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.
Wyroby budowlane

i transport.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kruszywa  naturalne do  nawierzchni  drogowych:

ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
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5.9.2 Normy dotyczgce czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

7.PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

9. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykty.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne wymagania i badania

5. Kanalizacja deszczowa 05.00.00

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji deszczowej
na potrzeby inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WRAZ Z REMONTEM,INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZEWNETRZNEGO-DOTYCZY BUDYN KOW
PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 90,92,94,96 W JASTRZEBIU-ZDROJU .
Jednostka: Jastrzebie-Zdréj 246701_1
Obreb:0009
dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18

5.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 6.1.1.

5.1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem budowy
kanalizacji deszczowej.
W zakres robdt zwigzanych z budowa wchodza:

pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow kanalizacyjnych,
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— wykonanie wykopow liniowych oraz demontaz istniejgcych przewodow, studni, wpustow

— wykopy liniowe oraz obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej,

— wykonanie nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej,

— wigczenie sie do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej,

— montaz powierzchniowego odwodnienia liniowego, wpustow oraz podtgczenie odwodnienia liniowego do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych,

— montaz rur drenarskich i studzienek drenarskich, studzienek osadnikowych oraz podtaczenie drenazu do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych,

— montaz rur drenarskich litych i perforowanych wraz ze studzienkami oraz ksztattkami,

— montaz wpustow ulicznych i podtgczenie ich do kanalizacji deszczowej.

— wykonanie podsypki oraz utozenie podejs¢ do poszczegdlnych piondw spustowych kanalizacji deszczowej dla
budynkdéw, do wysokosci 2 m nad poziom terenu,

— montaz czyszczakow (syfondw geigera) na pionach (rurach) spustowych,

— montaz studni osadnikowych,

— przygotowanie gruntu pod posadowienie uktadu zbiornikéw,

— utozenie i montaz przewodoéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i cisnieniowej,

— wykonanie prob i badan oraz kontrola spadkow przewodu kanalizacji deszczowej

— odwodnienie wykopow,

— zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem,

— oznakowanie przewoddw kanalizacji deszczowej w terenie,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.2.1 Rury kanatowe i ochronne

5.2.1.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewoddw sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR-34:

- Rury drenarskie PVC-U z filtrem polipropylenowym (petne i perforowane)

- Rury cisnieniowe PE100, SRD17

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

5.2.2 Studzienka kanalizacji deszczowej

5.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych DN1000-DN2000
uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do potgczenia
prefabrykatow.

5.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni

bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywad nawiercane otwory. Potgczenie z kregami nalezy wykonac za
pomocy zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.
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5.2.2.3 Wtaz kanatowy

Witazy kanatowe na studniach wtazowych wykonac jako z zeliwne klasy D 400 kN w przypadku studzienki
posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki
posadowionej w chodnikach lub zielericu wg PN-EN 124:2000.

5.2.2.4 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowac mijankowo, w dwdch
rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

5.2.2.5 Ptyty pokrywowe
Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsa zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjg.
5.2.2.6 Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociaggi nalezy wykonac z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa
Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujgcych elementéw wykonanych z PE/PP:

— kineta ( podstawa studzienki)

— pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)

— zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

— wtazu z zeliwa klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym
poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub zielericu wg PN-EN 124:2000.

5.2.4 Materiat do zasypki elementdw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robodt wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonad
z piaskdw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
o nastepujgcych wtasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci , k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

5.3.Sktadowanie materiatow

5.3.1 Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny byc¢ sktadowane tak dfugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowacd boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany
wytrzymatosci lub odpornosci.

5.3.2 Prefabrykatow studni kanalizacji deszczowej, zbiornikdw retencyjno-magazynocych,
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separatora substancji, ropopochodnych, osadnikéw, wpustéw, odwodnienia liniowego:

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum
15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5.3.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,, Wymagania ogdélne”
5.4.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang o$ przewoddw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

5.4.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytacza i podejs$¢ kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.4.3.1 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowic nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowaé wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m. i
studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
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b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej
poziomu podfoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez
podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rdznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ioczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji.

Rurociaggi PCV nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

5.4.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu
i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do podtoza
na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m.

5.4.4.1 Montaz przewodow

5.4.4.1.1 Rury kanatowe PVC

Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowe]j uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawieraé
kamieni. Materiat zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi
przez producenta rur.

5.4.4.1.3. Studzienki kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregéw zelbetowych @ 1000-2000 mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— dna studzienki,

— komory roboczej,

— ptyty pokrywowej,
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— wtazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— Studzienki nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych
w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiadac¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywac na
mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komdr roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy zastosowac
kregi zelbetowe 1000 z uszczelky. Ztacza kregdow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ w/w wysokos$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur

kanalizacyjnych z PVC przez sciany komory nalezy obudowad i uszczelni¢ pierscieniami PVC o odpowiedniej

Srednicy.

— Studzienki zaprojektowano bez komindow ztazowych. Woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124:2000 .

— Witazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D
wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie ztazowe — w Scianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo stopnie ztazéw w odlegtosciach

pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac stopnie wg PN-64/H-

74086.

5.4.4.1.4 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa:

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowej:

— wyrownanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

— kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;.

— podtaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajgc doktadnie kat podtgczenia, gére kinety nalezy wypoziomowac

— wykonac¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac i
zageszcza¢ warstwami

— Rure karbowana trzonowg nalezy przycigé recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki

— W najwyzszej dolinie zatozy¢ po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury karbowanej dostarczona razem z

kineta

uszczelke karbowang nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury karbowanej

zasypanie wykopu nalezy dokonaé warstwami, obsypke piaskowgq zagesci¢ réwnomiernie na catym obwodzie

studzienki

nalezy zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkow gruntowo-wodnych oraz

pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

5.4.4.1.5 Montaz odwodnienia liniowego

Sposéb montazu koryta, skrzynek odptywowych oraz wpustow wykonaé w oparciu o wytyczne charakterystyczne
dla danego systemu producenckiego.

5.4.4.1.6 Montaz uktadu zbiornikédw retencyjno-magazynowych z uktadem pompowym i
regulatorem przeptywu, separatora substancji ropopochodnych, osadnikéw

Sposéb montazu uktadu zbiornikdw retencyjno-magazynowych z uktadem pompowym i regulatora przeptywu oraz
separatora substancji ropopochodnych wykona¢ w oparciu o wytyczne charakterystyczne dla danego systemu

producenckiego.
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5.4.5 Izolacje

5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC, PE nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacyjne wtazowe (zbiornik separatora substancji ropopochodnych) nalezy zabezpieczy¢ z
zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych masg gruntujaca asfaltowo-
kauczukowg oraz masg bitumiczng powtokowg za$ w gruntach nawodnionych masg gruntujgcg asfaltowo-
kauczukowg oraz dwa razy masg bitumiczng powtokowa.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie masg gruntujacy asfaltowo-kauczukowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe wykonane z PE/PP nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pozostate urzgdzenia nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego badz s zabezpieczone przez producenta

5.5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntow( narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi, itp.0.

-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

5.6 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalajg uniknac¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposdb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowad elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane,
poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub
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tancuchéw.

5.7 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w p-cie ,,Wymagania ogdélne”

5.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty montazowe

Kontrole jakosSci robdt instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodow na podtozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— kontrola potgczen przewododw,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
— obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,odwodnienia liniowego)
— badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek i wpustéw deszczowych wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéow wg PN — jw.
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie komindw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany
— sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepéw
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

5.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”
5.8.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:
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a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ +_ 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ +_ 1 cm,
b)zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtfoza
naturalnego , sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania
dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m?dla przewoddw,

-0,2 I/m? dla przewoddéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnoSci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem A préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —
czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym-
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowacé
dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

— roboty montazowe,

— wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej

— przygotowanie podtoza,

— proby szczelnosci przewodow,

— Zzasypanie i zageszczenie wykopu;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét
/ przez dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw- stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu
okreslony przed przystagpieniem do robdt przez podanie znakow wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podtuzny terenu, zadrzewienie.
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5.8.2. Odbidr koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego(zatacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sgsiadujgcej
nieruchomosci.

5.9 Przepisy zwigzane

5.9.1 Normy dotyczgce czesci technologicznej kanalizacji

B W N R

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

. PN-EN-752-1:2000
. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosc.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnch.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971
. PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System

BN-62/6738-03,04,07

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke
skrawaniem.

Kruszywa  mineralne.
Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.
Wyroby budowlane

i transport.

Kruszywa  naturalne do  nawierzchni  drogowych:

ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
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26

27

. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5.9.2 Normy dotyczgce czesci konstrukcyjnej

1.

O 00 N U b WN

e T e T e e
0N LA WN RO

19.
20.
21.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
.PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.
. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykty.
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-H-84023/06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
.PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow

ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
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