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1. Wymagania ogólne dla instalacji 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
03.00.00 Wytyczanie i pomiary 
04.00.00 Kanalizacja sanitarna 
05.00.00 Kanalizacja deszczowa 

1.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, oraz ST 03.00.00 ST 
04.00.00  ST 05.00.00. Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego 
wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji 
realizującego umowy. 

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 
i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę , zaś w przypadku 
uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
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jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przesunięcia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego o 
czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 

1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. 
Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 
Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

1.1.4.4  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego 



 
Strona 7 

 

1.1.4.5  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia 
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

1.1.4.6  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu ich 
charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 1.1.4.7  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.2 Materiały 

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 
szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń 
Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
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realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 

b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań musza być dostarczone przez Wykonawcę 
Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją umowy 
w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody  Zarządzającego 

1.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja budowy 
kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia wariantowego 
sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

1.4 Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z harmonogramu 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, szczególnie 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

1.5 Kontrola jakości robót 

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań rozliczane będą na podstawie umowy 
zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

1.5.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
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które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań rozliczane będą na podstawie umowy zawartej między 
Wykonawcą a Inwestorem. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje 

 Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
1. Polską Normą  
2. Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6 Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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− odbiorowi częściowemu, 
− odbioru ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje się 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy  

1.6.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia 
przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu. 
− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
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− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
− Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Strona 13 

 

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
02.00.00 
2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

2.2  Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być spełnione 
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-06050. 
Zastępuje ona dotychczasową normęPN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych 

a)Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego w 
celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia 
rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 
b) Badania gruntów w wykopach  
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu 
gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie i skarpach wykopu. 
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej 
lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie. 
c) Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli wymaga 
tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór penetracji, moduł 
odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. Jako 
dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku modułów 
odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów(np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, ilość 
głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie) i 
niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub 
zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie próbnego 
zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym 
przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 
d) Badania specjalistyczne 
 W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, w zależności 
od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu gruntowym i pomiary 
ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, pomiary osiadania lub 
przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych 

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 
podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
b)Kontrola robót przygotowawczych 
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Przed  przystąpieniem do  robót   ziemnych  należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały  wykonane 
zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999. 
c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczyć. 
Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Wszelkie 
zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia 
ujętym w projekcie wykonawczym.  
d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie PN-B-
06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 

− zabezpieczenie skarp wykopów, 

− obudowę ścian wykopów, 

− prawidłowość odwodnienia wykopu, 

− dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w dnie wykopu itp.) 

W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 

− zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 

− stan równowagi skarp i zboczy, 

− stan odwodnienia, 

− uporządkowania terenu wokół ukopu. 

2.3 Obmiar robót ziemnych 

2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 
1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbędnej ziemi. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

2.3.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 
przedmiarowych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

2.3.3  Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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2.4 Odbiór robót ziemnych 

2.4.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2.4.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

2.4.3.1  Zasady odbioru częściowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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2.4.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów(oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących 9np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

2.5 Podstawa płatności 

2.5.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych( ofercie) 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu 

2.5.2 Koszt organizacji ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
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dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

− przygotowania terenu, 

− konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań i drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

− Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

− Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

2.6 Przepisy związane 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz. 
1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 
poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 105 poz.953). 
 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401). 
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3. Wytyczanie i pomiary 03.00.00 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci wodno-
kanalizacyjnej  

3.1.2 Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana między 
innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.4.1.1. 

3.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Część ogólna” pkt.4.1.1. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna” pkt 4.1.2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejsze ST są: 

− słupki betonowe, 

− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 
0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.3 Sprzęt 

3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

− teodolity, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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3.4 Transport 

3.4.1 Transport Materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej 
przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia , utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i 
wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 
a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być  oznaczony w sposób 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 
c)sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z 
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGiK)i ( Pomiary realizacyjne 
GUGiK). 

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, 
a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie 
osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 
krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. Odległość 
ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż 
co 25 m. 
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3.5.5 Wyznaczania położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie- zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 
- wytyczanie osi fundamentu, 

− wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczącej 
osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych 
robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi  

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić w odniesieniu do 
wymagań punktów 4.5.1-4.5.6 

3.7 Odbiór robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 

3.7.2 Sposób odbioru robót  

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 
niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z 
danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 

3.8 Podstawy płatności 

3.8.1 Cena jednostki obmiaru 

a) Cena 1 m rury obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, zgodnie z pkt 4.5.5 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie, 

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych, 

− wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 

− transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 
farby, itp.) 
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3.9 Przepisy związane 

3.9.1 Normy i inne dokumenty 

1.BN-72/8932-01Roboty ziemne 
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                                                                                      
   Kartografii, Warszaw 1979. 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 
6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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4. Kanalizacja sanitarna 04.00.00 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej na 

potrzeby inwestycji: 

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z REMONTEM,INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKÓW 

PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 90,92,94,96 W JASTRZĘBIU-ZDROJU . 
Jednostka: Jastrzębie-Zdrój 246701_1 

Obręb:0009 

dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18 

4.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 

4.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. 
 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 

− wykopy liniowe, 

− wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej, 

− wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne, 

− montaż przewodów kanalizacyjnych, 

− montaż studzienek kanalizacji sanitarnej, technologicznej, 

− montaż separatora substancji ropopochodnych, 

− montaż osadnika, 

− montaż wpustów z osadnikiem, 

− wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 

− wykonanie oznaczenia trasy przewodów sieci kanalizacji sanitarnej, 

− oznakowanie przewodów w terenie, 

− odwodnienie wykopów, 

− wykonanie prób i badań, 

− wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne, 

− wykonanie prób i badań, 

− wykonanie odwodnienia wykopów, 

− wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 

− oznakowanie przewodów w terenie, 

4.2 Materiały 
Materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

4.2.1 Rury kanałowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
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- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litą budową ścianki: 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 
 

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna  włazowa 

4.2.2.1 Komora robocza 

Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą należy wykonać z kręgów żelbetowych DN1000 uszczelnionych za 
pomocą zaprawy wodoszczelnej  lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do połączenia prefabrykatów. 

4.2.2.2 Dno studzienki  

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni 
bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z kręgami należy wykonać za 
pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych. 

4.2.2.3 Właz kanałowy 

Włazy kanałowe na studniach włazowych wykonać jako z żeliwne klasy D 400 kN w przypadku studzienki 
posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki 
posadowionej w chodnikach lub zieleńcu wg PN-EN 124:2000. 

 

4.2.2.4 Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo, w dwóch 
rzędach, w odległości pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272 mm. 

4.2.2.5 Płyty pokrywowe 

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją. 

4.2.2.6 Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 
 

4.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa: 
Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z PE/PP: 

− kineta ( podstawa studzienki) 
− pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki) 
− zwieńczenie studzienki(pokrywa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym 
− włazu z żeliwa klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym 

poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub zieleńcu wg PN-EN 124:2000. 
 

4.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez 
zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać 
z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste 
o następujących właściwościach 

− dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
− dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę). 
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4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1 Rury kanałowe  

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, 
to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały 
na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany 
wytrzymałości lub odporności. 

4.3.2  Prefabrykatów studni kanalizacyjnych: 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w 
odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany  
osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 
15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione  na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

4.3.3 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

4.4 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0. 
-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

4.5 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 



 
Strona 25 

 

elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest 
rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  
Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, 
poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub 
łańcuchów. 

4.6 Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

4.6.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa  
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, 
tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

4.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

4.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

4.6.3.1 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o wytrzymałości 
powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego 
oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i 
studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej 
poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez 
podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

 



 
Strona 26 

 

4.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 
materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 

4.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych w czasie 
transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do podłoża 
na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach 
deszczowych do 7 m/s) 
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 0,8-0,9 m 

4.6.5. Montaż przewodów 
4.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać 
kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi 
przez producenta rur. 

4.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja przewiduje 
zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm. 
Studzienki włazowe składają się z następujących części: 
- dna studzienki, 

− komory roboczej, 

− płyty pokrywowej, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych 

w wykopie wzmocnionym. 

− Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 

− Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub 
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za 
studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać na 
mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25. 

− Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy zastosować 
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kręgi żelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte 
zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m.  

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić   w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur 
kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC o odpowiedniej 
średnicy. 
- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 . 

− Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D wg PN-
EN 124:2000. 

- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów  w odległościach 
pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować stopnie wg PN-64/H-
74086. 

 

4.6.5.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa 

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej: 

- wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm) 

− kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 
− podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety należy wypoziomować 
− wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę zasypywać i 

zagęszczać warstwami 
− Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki 
− w najwyższej dolinie założyć po zewnętrznej stronie rury uszczelką do rury karbowanej dostarczona razem z 

kinetą 
− uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi 
− kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu rury karbowanej 
− zasypanie wykopu należy dokonać warstwami, obsypkę piaskową zagęścić równomiernie na całym obwodzie 

studzienki 
− należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych  

4.6.6 Izolacje 

4.6.6.1 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

4.6.6.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych 

Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie w 
gruntach nienawodnionych masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz masą bitumiczną powłokową zaś w 
gruntach nawodnionych masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz dwa razy masą bitumiczną powłokową. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym  na gorąco wg PN-C-96177. 
 
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe wykonane z PE/PP nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

4.7 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
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4.7.1 Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach  
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  

4.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

− ułożenia przewodów na podłożu, 

− odchylenia spadku, 

− zmiany kierunków przewodów, 

− kontrola połączeń przewodów, 

− wykonania szczelności przewodu, 

− wykonania izolacji części budowlanych 

− obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 

− sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.   

− sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek  wg PN – jw.  

− kontrola zabezpieczenia włazów zbiorników betonowych/ żelbetowych  

− sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   

− sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzenie przejścia kanałów 
przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne  

− sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od 
wewnętrznej powierzchni ściany  

− sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów 
pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni  

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

4.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 

4.8.1 Odbiór robót częściowy i końcowy 

5.8.2. Odbiór częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
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Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c)zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d)zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i 
średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e)zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą d poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu rury. Wymagania 
dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego –
częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy odbiorze technicznym-
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− roboty montażowe, 

− wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

− przygotowanie podłoża, 

− próby szczelności przewodów, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− pomiary i badania, 

− opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
/ przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój 
podłużny terenu, zadrzewienie. 
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4.8.3. Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1),  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia :  
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości.  

4.9 Przepisy związane 

5.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie jakością. 
19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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5.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 
1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   
   Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   
6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   
8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  
11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   
13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  
   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą  
   kolorymetryczną z antronem.  
19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
   Ogólne wymagania i badania 
 

5. Kanalizacja deszczowa 05.00.00 

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej  

na potrzeby inwestycji: 

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z REMONTEM,INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKÓW 

PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 90,92,94,96 W JASTRZĘBIU-ZDROJU . 
Jednostka: Jastrzębie-Zdrój 246701_1 

Obręb:0009 

dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18 

5.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 6.1.1. 

5.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy 
kanalizacji deszczowej. 
W zakres robót związanych z budową  wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych, 
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− wykonanie wykopów liniowych oraz demontaż istniejących przewodów, studni, wpustów 

− wykopy liniowe oraz obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej, 

− włączenie się do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej , 

− montaż powierzchniowego odwodnienia liniowego, wpustów oraz podłączenie odwodnienia liniowego do 
projektowanych studzienek kanalizacyjnych, 

− montaż rur drenarskich i studzienek drenarskich, studzienek osadnikowych oraz podłączenie drenażu do 
projektowanych studzienek kanalizacyjnych, 

− montaż rur drenarskich litych i perforowanych wraz ze studzienkami oraz kształtkami,  

− montaż wpustów ulicznych i podłączenie ich do kanalizacji deszczowej.  

− wykonanie podsypki oraz ułożenie podejść do poszczególnych pionów spustowych kanalizacji deszczowej dla 
budynków, do wysokości 2 m nad poziom terenu, 

− montaż czyszczaków (syfonów geigera) na pionach (rurach) spustowych, 

− montaż studni osadnikowych, 

− przygotowanie gruntu pod posadowienie układu zbiorników, 

− ułożenie i montaż przewodów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej, 

− wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków przewodu kanalizacji deszczowej 

− odwodnienie wykopów, 

− zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem, 

− oznakowanie przewodów kanalizacji deszczowej w terenie, 

− wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

5.2 Materiały 

Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5.2.1 Rury kanałowe i ochronne 

5.2.1.1 Rury kanałowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR-34: 
- Rury drenarskie PVC-U z filtrem polipropylenowym (pełne i perforowane) 
- Rury ciśnieniowe PE100, SRD17 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 

5.2.2 Studzienka kanalizacji deszczowej 

5.2.2.1 Komora robocza 

Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą należy wykonać z kręgów żelbetowych DN1000-DN2000 
uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do połączenia 
prefabrykatów. 

5.2.2.2 Dno studzienki  

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni 
bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z kręgami należy wykonać za 
pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych. 
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5.2.2.3 Właz kanałowy 

Włazy kanałowe na studniach włazowych wykonać jako z żeliwne klasy D 400 kN w przypadku studzienki 
posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki 
posadowionej w chodnikach lub zieleńcu wg PN-EN 124:2000. 

5.2.2.4 Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo, w dwóch 
rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm. 

5.2.2.5 Płyty pokrywowe 

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją. 

5.2.2.6 Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa 
Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z PE/PP: 

− kineta ( podstawa studzienki) 
− pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki) 
− zwieńczenie studzienki(pokrywa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym 
− włazu z żeliwa klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub utwardzonym 

poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub zieleńcu wg PN-EN 124:2000. 
 

5.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez 
zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać 
z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste 
o następujących właściwościach 
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 

− dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę). 

5.3.Składowanie materiałów 

5.3.1 Rury kanałowe i ochronne 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 
wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy 
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały 
na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany 
wytrzymałości lub odporności. 

5.3.2  Prefabrykatów studni kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-magazynocych, 
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separatora substancji, ropopochodnych, osadników, wpustów, odwodnienia liniowego: 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony 
w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany  
osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 
15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione  na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

5.3.3 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

5.4 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

5.4.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa  
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, 
tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

5.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

5.4.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania  przyłącza i podejść kanalizacyjnej wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.4.3.1 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  o wytrzymałości 
powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego 
oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i 
studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
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b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej 
poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez 
podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

5.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 
materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 

5.4.4 Roboty instalacyjno-montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w czasie transportu 
i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 
wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do podłoża 
na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach 
deszczowych do 7 m/s) 
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 1,3 m. 

5.4.4.1 Montaż przewodów 

5.4.4.1.1 Rury kanałowe PVC 

Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać 
kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi 
przez producenta rur. 
 

5.4.4.1.3. Studzienki kanalizacji deszczowej 

Studzienki kanalizacji deszczowej należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja 
przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Ø 1000-2000 mm. 
Studzienki włazowe składają się z następujących części: 
- dna studzienki, 

− komory roboczej, 

− płyty pokrywowej, 
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− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 
 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać następujących zasad: 
- Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych 

w wykopie wzmocnionym. 

− Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 

− Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub 
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za 
studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać na 
mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25. 

− Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy zastosować 
kręgi żelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte 
zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m.  

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić   w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur 
kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC o odpowiedniej 
średnicy. 
- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 . 

− Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D  
wg PN-EN 124:2000. 

- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów  w odległościach 
pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować stopnie wg PN-64/H-
74086. 

5.4.4.1.4 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa: 

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej: 

− wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm) 

− kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 
− podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety należy wypoziomować 
− wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę zasypywać i 

zagęszczać warstwami 
− Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki 
− w najwyższej dolinie założyć po zewnętrznej stronie rury uszczelką do rury karbowanej dostarczona razem z 

kinetą 
− uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi 
− kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu rury karbowanej 
− zasypanie wykopu należy dokonać warstwami, obsypkę piaskową zagęścić równomiernie na całym obwodzie 

studzienki 
− należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych oraz 

późniejszego obciążenia zewnętrznego. 

5.4.4.1.5 Montaż odwodnienia liniowego  

Sposób montażu koryta, skrzynek odpływowych oraz wpustów wykonać w oparciu o wytyczne charakterystyczne 
dla danego systemu producenckiego. 

5.4.4.1.6 Montaż układu zbiorników retencyjno-magazynowych z układem pompowym i 
regulatorem przepływu,  separatora substancji ropopochodnych, osadników 

Sposób montażu układu zbiorników retencyjno-magazynowych z układem pompowym i regulatora przepływu oraz 
separatora substancji ropopochodnych wykonać w oparciu o wytyczne charakterystyczne dla danego systemu 
producenckiego. 
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5.4.5 Izolacje 

5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PVC, PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej 

Studzienki kanalizacyjne włazowe (zbiornik separatora substancji ropopochodnych) należy zabezpieczyć z 
zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych masą gruntującą asfaltowo-
kauczukową oraz masą bitumiczną powłokową zaś w gruntach nawodnionych masą gruntującą asfaltowo-
kauczukową oraz dwa razy masą bitumiczną powłokową. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym  na gorąco wg PN-C-96177. 
 
Studzienki kanalizacyjne niewłazowe wykonane z PE/PP nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Pozostałe urządzenia nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego bądź są zabezpieczone przez producenta 

5.5 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0. 
-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

5.6 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest 
rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 

kwalifikację na złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, 
poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub 
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łańcuchów. 

5.7 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 

5.7.1 Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach  
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 

5.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

− ułożenia przewodów na podłożu, 

− odchylenia spadku, 

− zmiany kierunków przewodów, 

− kontrola połączeń przewodów, 

− wykonania szczelności przewodu, 

− wykonania izolacji części budowlanych 

− obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,odwodnienia liniowego) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610 

− sprawdzenie lokalizacji studzienek i wpustów deszczowych wg PN-B-10729:99.  

− sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw.  

− sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   

− sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzenie przejścia kanałów 
przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne  

− sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od 
wewnętrznej powierzchni ściany  

− sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów 
pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni  

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

5.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 

5.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 
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a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczać +_ 1 cm, 
b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c)zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d)zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i 
średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e)zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą d poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu rury. Wymagania 
dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego –
częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy odbiorze technicznym-
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− roboty montażowe, 

− wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej 

− przygotowanie podłoża, 

− próby szczelności przewodów, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− pomiary i badania, 

− opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
/ przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój 
podłużny terenu, zadrzewienie. 
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5.8.2. Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1),  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia :  
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości.  
 

5.9 Przepisy związane 

5.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie jakością. 
19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. 
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26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

5.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   
   Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   
6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   
8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  
11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   
13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  
   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą  
   kolorymetryczną z antronem.  
19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
   Ogólne wymagania i badania 

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


