Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys "slepy".

Obiekt Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Kod CPV  45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne;j i
spolecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45260000-7.

Budowa Ul. Dhuga 75, 32- 300 Olkusz
Inwestor Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiar

Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Strona 2/15

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
1 KNR 4-01 [Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamienne;j
0101/02
m2 33,130
2 | KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0211/15  |tyzki 2,50m3
m3 34,226
3 KNR 0-17 [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
m2 55,060
4 | KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09  |pierwsza warstwa- wykonana z powtoki typu mineralnego.
m2 55,060
5 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad pierwsza- wykonanie powtoki bitumicznej.
m2 55,060
6 KNR 0-17  [Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych- przyklejenie plyt styropianowych do $cian XPS 300-035 gr 16 cm.
m2 40,200
7 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych- przyklejenie plyt styropianowych do $cian XPS 300-035 gr 16 cm.
m2 14,860
8 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej obiektéw ziemnych zbiornikow, basenow itp.-
0606/02 |z folii kubetkowe;.
m2 55,060
9 | KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii
0105/02 |III
m3 34,226
10 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/07
m2 33,130
11 KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnosé= 7)
m2 33,130
12 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa- nowy material.
m 66,260
13 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej-
0511/02  |nowy materiat.
m2 33,130
14 | KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem
0616/06
m 66,260
2. Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
15 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
m2 16,565
16 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- demontaz
0535/08  |parapet6 zewngtrznych.
m2 9,545
17 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
m2 425,410
18 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotng impregnacje
2608/02 |grzybobojcza - CT 99
m2 425,410
19 KNR 0-17 [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03  |preparatem wzmacniajagcym CT 17
m2 425,410
20 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez sprawdzenie przyczepnosci
2608/05 |zaprawy klejacej do podioza
m2 0,851
21 KNR 0-17  [Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym- montaz listwy cokotowe;j.
2609/08
m 66,260
22 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian EPS 70-031 grubosci 13 cm frezowany.
m2 425,410
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23 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m- obrobka muroéw ogniowych,
0541/02  |okapow.
m2 27,829
24 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm- montaz parapetéw z blachy
0541/02  |powlekanej w kolorze zawartym w projekcie.
m2 16,036
25 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
2609/05  |plastikowych
szt 2.552,460
26 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2609/06 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach.
m2 425,410
27 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2609/06 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach.
m2 132,520
28 KNR 0-17  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
m 33,920
29 KNR 0-17 |(Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana recznie
0926/01  |na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 pod
tynk.
m2 372,402
30 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na
0930/03  |uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-(ziarnol,4-20 mm)-
cokot.
m2 53,008
31 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych
0324/02
szt 21,000
32 KNR 4-01 [Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 51,390
33 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- analogia- wykonanie rynien z blachy stalowej
0535/06 10,5 mm powlekane;.
m 43,740
34 KNR 2-02 [Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 12cm analogia- wykonanie rur
0510/03  |spustowych z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brazowym.
m 43,740
35 | KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01
m2 483,035
36 | NNRNKB 6 |Daszki ochronne state wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek), wykonane wzdhuz
1622/01  |budynkow, pokryte deskami na styk- ostony z siatki na rusztowaniach.
m2 483,035
37 Analiza  |Koszt pracy rusztowan
wiasna
m2 483,035
38 KNR 4-04 |(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/02  |zatadowaniu i wytadowaniu
m3 19,150
39 KNR 4-04 |(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km przy recznym
1101/05  |zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$¢= 15)
m3 19,150
40 Analiza  |Utylizacja styropianu
wiasna
m3 18,620
41 Analiza  |Utylizacja gruzu
wiasna
m3 5,301
3. Ocieplenie o$ciezy okien i drzwi
42 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
m2 29,100
43 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotng impregnacje
2608/02 |grzybobojcza - CT 99
m2 29,100
44 KNR 0-17 [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2608/03  |preparatem wzmacniajagcym CT 17
m2 29,100
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45 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu
2609/02  |gotowych zapraw klejacych- przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy.
m2 49,470
46 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
2609/05  |plastikowych
szt 296,820
47 KNR 0-17  |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
m 145,500
48 KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda
2609/07 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach.
m2 49,470
49 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki wykonywana rgcznie
0926/01  |na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 pod
tynk.
m2 49,470
4. Instalacja odgromowa
50 | KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i przewodow wyrdwnawczych ze $cian innych niz betonowe
1137/04
szt 30,000
51 | KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyrownawczych i odgromowych z preta o przekroju do 120mm2 mocowanych na
1139/08  |wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
m 30,000
52 KNR 5-08 [Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01
szt 30,000
53 | KNR-W 5-08 [Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienapr¢zanych z preta o Srednicy do 10mm na dachu
0604/04  |ptaskim, na wspornikach klejonych
m 62,000
54 KNR 5-08 [Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtozu z cegly
0101/03
m 30,000
55 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach- rury nierozprzestrzeniajace
0110/04  |ptomieni.
m 30,000
56 KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15¢m na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
0705/01  |bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami- analogia obetonowanie rur.
m 30,000
57 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 50mm2- drut fi § mm.
0204/07
m 30,000
58 KNR 5-08 [Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej
0619/01
szt 6,000
59 KNR 5-08 [Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
0619/06
szt 4,000
60 KNR 5-08 [Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm?2 na
0607/09  |podtozu ceglanym z kuciem r¢cznym- bednarka do 120 mm?2.
m 8,000
61 KNR 5-08 [Montaz przez przykrecenie i podlaczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i
0303/19  |140x140 dla przewodéw o przekroju do 16,0mm2- puszki kontrolne.
szt 4,000
62 KNR 5-08 [Montaz iglicy 10-2,5 o cigzarze 21kg na dachu z gotowymi kotwami- dtogos¢ 0,9 m.
0622/05
szt 8,000
63 KNR 5-08 [Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gigbokosci do 0,8m w gruncie kategorii I-1I
0611/04
m 15,000
5. Monitoring terenu przedszkola.
64 Kalkulacja |Utozenie pod styropianem przewodu UTP kat.5 do kamer IP.
indywidualna
m 915,00




Kosztorys Strona 5/15
Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

1. Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu

1 |KNR 4-01 0101/02 Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki
kamiennej

33,130 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,64

2 |KNR-W 2-01 0211/15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie
kategorii IIl koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 2,50m3

34,226 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,071
Sprzet
Koparka gasienicowa 2,50m3 m-g 0,0073

3 |KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

55,060 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272

4 |KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa- wykonana z powtoki
typu mineralnego.

55,060 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11
Materialy

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0011

5 |KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza- wykonanie
powtoki bitumiczne;j.

55,060 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,0237
Robotnicy gr.I r-g 0,0265
Materialy

Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0006

6 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie
plyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian XPS 300-035 gr 16 cm.

40,200 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy r-g 0,099
Materialy

Plyty styropianowe Scm m3 0,0525
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6
Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,01

7 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie
plyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian XPS 300-035 gr 16 cm.

14,860 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615
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Tynkarze gr.Il r-g 0,615

Robotnicy r-g 0,099

Materialy

Plyty styropianowe Scm m3 0,0525

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6

Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135

Srodek transportowy m-g 0,01

8 |KNR-W 2-02 0606/02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j
obiektow ziemnych zbiornikdw, basenow itp.- z folii kubetkowe;.

55,060 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,163
Materialy

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,3
Piasek m3 0,012
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0005

9 |KNR-W 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i
ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii 111

34,226 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,41

10 |KNR 2-31 0105/07 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm

33,130 m2

Robocizna

Betoniarze gr.Il r-g 0,0227
Robotnicy gr.Il r-g 0,108
Robotnicy gr.I r-g 0,0133
Materialy

Piasek m3 0,0389
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0088
Woda m3 0,0045
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0013

11 [KNR 2-31 0105/08 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy lcm ponad 3cm

(Krotno$é= 7)

33,130 m2

Robocizna

Betoniarze gr.I r-g 0,0076
Robotnicy gr.Il r-g 0,0308
Materialy

Piasek m3 0,0129
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0029
Woda m3 0,0015
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0004

12 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa- nowy materiat.

66,260 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
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Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0016
Woda m3 0,0014
Materialy pomocnicze % 0,5
13 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej- nowy materiat.
33,130 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4937
Robotnicy gr.Il r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6c¢m szara m2 1,025
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0117
Woda m3 0,026
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
14 |KNR-W 2-02 0616/06 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem
66,260 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,265
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,1
Kit asfaltowy kg 1,1
Sznur konopny smotowany kg 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0031
2. Ocieplenie Scian powyzej poziomu gruntu
15 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
16,565 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
16 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- demontaz parapetd zewngtrznych.
9,545 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
17 |KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
425,410 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272
18 |KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez jednokrotng impregnacj¢ grzybobojcza - CT 99
425,410 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych CT 99 dm3 0,1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
19 |KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra

poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
425,410 m2
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
20 |KNR 0-17 2608/05 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
0,851 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,01
Materialy
Plyty styropianowe Scm m3 0,00025
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,025
21 |KNR 0-17 2609/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym- montaz
listwy cokotowe;j.
66,260 m
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9
Katowniki aluminiowe m 1,176
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
22 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian budynkoéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie
plyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian EPS 70-031 grubosci 13 cm frezowany.
425,410 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy r-g 0,099
Materialy
Plyty styropianowe Scm m3 0,0525
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,01
23 |INNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm- obrobka muréw ogniowych, okapow.
27,829 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
24 |INNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm- montaz parapetow z blachy powlekanej w kolorze zawartym w
projekcie.
16,036 m2
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Robocizna

Blacharze gr.Il r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materialy

Blacha powlekana ptaska m2 1,23

Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,008
25 |KNR 0-17 2609/05 Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie

plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych

2.552,460 szt

Robocizna

Tynkarze gr.Il r-g 0,0084

Robotnicy r-g 0,0725

Materialy

Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04

Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0002

Srodek transportowy m-g 0,0002
26 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian

budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych- przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach.

425,410 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Tynkarze gr.Il r-g 0,275

Robotnicy r-g 0,0612

Materialy

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5

Siatka z widkna szklanego m2 1,135

Sprzet

Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,007

Srodek transportowy m-g 0,0052
27 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian

budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych- przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach.

132,520 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,275

Tynkarze gr.Il r-g 0,275

Robotnicy r-g 0,0612

Materialy

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5

Siatka z widkna szklanego m2 1,135

Sprzet

Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,007

Srodek transportowy m-g 0,0052
28 |KNR 0-17 2609/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

33,920 m

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,1067

Tynkarze gr.Il r-g 0,1067

Robotnicy r-g 0,0066

Materialy
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9
Katowniki aluminiowe m 1,176
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005

29 |KNR 0-17 0926/01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej z
gotowej suchej mieszanki, wykonywana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 pod tynk.

372,402 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,0808
Robotnicy r-g 0,0242
Materialy

Farba gruntujaca CT 16 dm3 0,3
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0004

30 |[KNR 0-17 0930/03 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-(ziarno1,4-20 mm)- cokoét.

53,008 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,4846
Robotnicy r-g 0,028
Materialy
Wyprawa tynkarska CT 69 - sucha mieszanka kg 2,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0049
Srodek transportowy m-g 0,0068

31 |KNR-W 4-01 0324/02 Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych

21,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 2
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005
Kratki wentylacyjne stalowe z zaluzja surowe 14x14cm szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5

32 |KNR 4-01 0535/04 Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

51,390 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15

33 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku-

analogia- wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5 mm powlekane;j.
43,740 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11

34 |KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o
$rednicy 12cm analogia- wykonanie rur spustowych z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej
w kolorze brazowym.

43,740 m

Robocizna

Blacharze gr.Ill r-g 0,013
Blacharze gr.Il r-g 0,6338
Robotnicy gr.I r-g 0,1883
Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,88
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,023
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0028
35 |KNR-W 2-02 1603/01 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
483,035 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,548
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0141
Plyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,0004
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,00003
Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,00018
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,00002
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy 3mm kg 0,009
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,156
36 [NNRNKB 6 1622/01 Daszki ochronne state wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez
podtogi z desek), wykonane wzdhuz budynkow, pokryte deskami na styk- ostony z siatki
na rusztowaniach.
483,035 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,69
Robotnicy gr.I r-g 0,3
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.II 100x100mm m3 0,044
Deski iglaste obrzynane k1.III 19mm m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,052
Deski iglaste obrzynane k1.III 32mm m3 0,015
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16
Materialy pomocnicze % 1,5
37 |Analiza wlasna Koszt pracy rusztowan
483,035 m2
38 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy r¢gcznym zatadowaniu i wytadowaniu
19,150 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,26
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,474
39 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(Krotno$é=15)
19,150 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,037
40 |Analiza whasna Utylizacja styropianu
18,620 m3
41 |Analiza whasna Utylizacja gruzu
5,301 m3
3. Ocieplenie o$ciezy okien i drzwi
42 |KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
29,100 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272
43 |KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez jednokrotng impregnacj¢ grzybobojcza - CT 99
29,100 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06




Kosztorys Strona 12/15
Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych CT 99 dm3 0,1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
44 |KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
29,100 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
45 |KNR 0-17 2609/02 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie
do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie ptyt
styropianowych do os$ciezy.
49,470 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,738
Tynkarze gr.Il r-g 0,738
Robotnicy r-g 0,119
Materialy
Plyty styropianowe Scm m3 0,0535
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,01
46 |KNR 0-17 2609/05 Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie
plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
296,820 szt
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,0084
Robotnicy r-g 0,0725
Materialy
Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0002
Srodek transportowy m-g 0,0002
47 |KNR 0-17 2609/08 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
145,500 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9
Katowniki aluminiowe m 1,176
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
48 |KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian
budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych-przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach.
49,470 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,6219
Tynkarze gr.Il r-g 0,6219
Robotnicy r-g 0,1382
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Materialy
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka
Siatka z widkna szklanego

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t
Srodek transportowy

kg
m2

m-g
m-g

1,643

0,007
0,0052

49 |KNR 0-17 0926/01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z

natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 pod tynk.
49,470 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II

Robotnicy

Materialy

Farba gruntujaca CT 16
Sprzet

Srodek transportowy

gotowej suchej mieszanki wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -

r-g
r-g

dm3

m-g

0,0808
0,0242

0,3

0,0004

4. Instalacja odgromowa

50 [KNR-W 4-03 1137/04 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i przewodow
wyréwnawczych ze $cian innych niz betonowe

30,000 szt
Robocizna
Robotnicy

rg

0,0945

51 |[KNR-W 4-03 1139/08 Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o

przekroju do 120mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciaggu pionowym
30,000 m

Robocizna

Robotnicy

rg

0,137

52 |KNR 5-08 0618/01 Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomocg ztaczy
skrecanych uniwersalnych krzyzowych

30,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1
Materialy
Z¥acza uniwersalne
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

53 |[KNR-W 5-08 0604/04 Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowe;j

62,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety stalowe ocynkowane
Wsporniki dachowe
Materialy pomocnicze

nienaprezanych z preta o $rednicy do 10mm na dachu ptaskim, na wspornikach klejonych

r-g

szt
%

0,193

1,04
1,01
2,5

54 |KNR 5-08 0101/03 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na
kotki plastykowe osadzone w podtozu z cegly

30,000 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il
Elektromonterzy gr.I1

Materialy
Kofki rozporowe plastykowe

Uchwyty
Materialy pomocnicze

r-g

szt
szt
%

0,1147
0,1191

2,1
2,1
2,5

55 |KNR 5-08 0110/04 Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane na tynku na
gotowych uchwytach- rury nierozprzestrzeniajace ptomieni.

30,000 m
Robocizna

Elektromonterzy gr.I1

r-g

0,1355
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Rury winidurowe m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
56 |[KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet
lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami- analogia obetonowanie rur.
30,000 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,21
Robotnicy gr.II r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0008
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007
Piasek do zapraw m3 0,004
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,01
57 |KNR 5-08 0204/07 Weciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o
przekroju do S0mm2- drut fi § mm.
30,000 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,0399
Materialy
Przewdd izolowany jednozylowy m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
58 |KNR 5-08 0619/01 Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na
dachu w instalacji uziemiajacej
6,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,1397
Materialy
Ztacza szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
59 [KNR 5-08 0619/06 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajacej
4,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,4486
Materialy
Ztacza szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
60 |KNR 5-08 0607/09 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j
wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2 na podtozu ceglanym z kuciem r¢cznym-
bednarka do 120 mm?2.
8,000 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,404
Materialy
Bednarka ocynkowana m 1,04
Wsporniki §cienne szt 1,01
Materialy pomocnicze % 2,5
61 |KNR 5-08 0303/19 Montaz przez przykrecenie i podiaczenie puszek 3-wylotowych z
tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i 140x140 dla przewodow o przekroju do
16,0mm2- puszki kontrolne.
4,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,0945
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,3152
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Puszki szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
62 |KNR 5-08 0622/05 Montaz iglicy 10-2,5 o ci¢zarze 21kg na dachu z gotowymi kotwami-
dtogosé¢ 0,9 m.
8,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 2,16
Materialy
Iglice szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
63 |KNR 5-08 0611/04 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0,8m
w gruncie kategorii I-1I
15,000 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,7805
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,0624
Materialy
Bednarka ocynkowana m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,4413
5. Monitoring terenu przedszkola.
64 |Kalkulacja indywidualna UtozZenie pod styropianem przewodu UTP kat.5 do kamer IP.

915,00 m

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




