
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys "ślepy".

Obiekt Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 - Kładzenie płytek
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45260000-7.

Budowa Ul. Długa 75, 32- 300 Olkusz

Inwestor Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/15

Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu

1 KNR 4-01
0101/02

Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej

m2 33,130

2 KNR-W 2-01
0211/15

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o pojemności
łyżki 2,50m3

m3 34,226

3 KNR 0-17
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

m2 55,060

4 KNR-W 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa- wykonana z powłoki typu mineralnego.

m2 55,060

5 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą- wykonanie powłoki bitumicznej.

m2 55,060

6 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych- przyklejenie płyt styropianowych do ścian XPS 300-035 gr 16 cm.

m2 40,200

7 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych- przyklejenie płyt styropianowych do ścian XPS 300-035 gr 16 cm.

m2 14,860

8 KNR-W 2-02
0606/02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej obiektów ziemnych zbiorników, basenów itp.- 
z folii kubełkowej.

m2 55,060

9 KNR-W 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III

m3 34,226

10 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 33,130

11 KNR 2-31
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

 (Krotność= 7)

m2 33,130

12 KNR 2-31
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową- nowy materiał.

m 66,260

13 KNR 2-31
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej- 
nowy materiał.

m2 33,130

14 KNR-W 2-02
0616/06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem

m 66,260

2.  Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu

15 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 16,565

16 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- demontaż 
parapetó zewnętrznych.

m2 9,545

17 KNR 0-17
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

m2 425,410

18 KNR 0-17
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację 
grzybobójczą - CT 99

m2 425,410

19 KNR 0-17
2608/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
preparatem wzmacniającym CT 17

m2 425,410

20 KNR 0-17
2608/05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez sprawdzenie przyczepności 
zaprawy klejącej do podłoża

m2 0,851

21 KNR 0-17
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- montaż listwy cokołowej.

m 66,260

22 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych-  przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS 70-031 grubości 13 cm frezowany.

m2 425,410
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Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 NNRNKB 6
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- obróbka murów ogniowych, 
okapów.

m2 27,829

24 NNRNKB 6
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- montaż parapetów z blachy 
powlekanej w kolorze zawartym w projekcie.

m2 16,036

25 KNR 0-17
2609/05

Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych

szt 2.552,460

26 KNR 0-17
2609/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

m2 425,410

27 KNR 0-17
2609/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach.

m2 132,520

28 KNR 0-17
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 33,920

29 KNR 0-17
0926/01

Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16 pod 
tynk.

m2 372,402

30 KNR 0-17
0930/03

Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-(ziarno1,4-20 mm)- 
cokół.

m2 53,008

31 KNR-W 4-01
0324/02

Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych

szt 21,000

32 KNR 4-01
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

m 51,390

33 KNR 4-01
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku- analogia- wykonanie rynien z blachy stalowej 
0,5 mm powlekanej.

m 43,740

34 KNR 2-02
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm analogia- wykonanie rur 
spustowych z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brązowym.

m 43,740

35 KNR-W 2-02
1603/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

m2 483,035

36 NNRNKB 6
1622/01

Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek), wykonane wzdłuż 
budynków, pokryte deskami na styk- osłony z siatki  na rusztowaniach.

m2 483,035

37 Analiza
własna

Koszt pracy rusztowań

m2 483,035

38 KNR 4-04
1101/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu

m3 19,150

39 KNR 4-04
1101/05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 15)

m3 19,150

40 Analiza
własna

Utylizacja styropianu

m3 18,620

41 Analiza
własna

Utylizacja gruzu

m3 5,301

3.  Ocieplenie ościeży okien i drzwi

42 KNR 0-17
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

m2 29,100

43 KNR 0-17
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację 
grzybobójczą - CT 99

m2 29,100

44 KNR 0-17
2608/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez  jednokrotne gruntowanie 
preparatem wzmacniającym CT 17

m2 29,100
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45 KNR 0-17
2609/02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży.

m2 49,470

46 KNR 0-17
2609/05

Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych

szt 296,820

47 KNR 0-17
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 145,500

48 KNR 0-17
2609/07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących-przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach.

m2 49,470

49 KNR 0-17
0926/01

Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki wykonywana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16 pod 
tynk.

m2 49,470

4.  Instalacja odgromowa

50 KNR-W 4-03
1137/04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ścian innych niż betonowe

szt 30,000

51 KNR-W 4-03
1139/08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 30,000

52 KNR 5-08
0618/01

Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt 30,000

53 KNR-W 5-08
0604/04

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm na dachu 
płaskim, na wspornikach klejonych

m 62,000

54 KNR 5-08
0101/03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo na kołki plastykowe osadzone w podłożu z cegły

m 30,000

55 KNR 5-08
0110/04

Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane na tynku na gotowych uchwytach- rury nierozprzestrzeniające 
płomieni.

m 30,000

56 KNR 4-01
0705/01

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami- analogia obetonowanie rur.

m 30,000

57 KNR 5-08
0204/07

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 50mm2- drut fi 8 mm.

m 30,000

58 KNR 5-08
0619/01

Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej

szt 6,000

59 KNR 5-08
0619/06

Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

szt 4,000

60 KNR 5-08
0607/09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2 na 
podłożu ceglanym z kuciem ręcznym- bednarka do 120 mm2.

m 8,000

61 KNR 5-08
0303/19

Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i 
140x140 dla przewodów o przekroju do 16,0mm2- puszki kontrolne.

szt 4,000

62 KNR 5-08
0622/05

Montaż iglicy IO-2,5 o ciężarze 21kg na dachu z gotowymi kotwami- dłogość 0,9 m.

szt 8,000

63 KNR 5-08
0611/04

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii I-II

m 15,000

5.  Monitoring terenu przedszkola.

64 Kalkulacja
indywidualna

Ułożenie pod styropianem przewodu UTP kat.5 do kamer IP.

m 915,00



,

Kosztorys Strona 5/15

Docieplenie budynku Przedszkola nr 5 w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Dlugiej 75.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu

1 KNR 4-01 0101/02  Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki 
kamiennej

33,130  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,64

2 KNR-W 2-01 0211/15  Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie 
kategorii III koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50m3

34,226  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,071

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 2,50m3 m-g 0,0073

3 KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

55,060  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272

4 KNR-W 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa- wykonana z powłoki 
typu mineralnego.

55,060  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35

Roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

5 KNR 2-02 0603/10  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na 
zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą- wykonanie 
powłoki bitumicznej.

55,060  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0237

Robotnicy gr.I r-g 0,0265

Materiały

Roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006

6 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 
płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian XPS 300-035 gr 16 cm.

40,200  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy r-g 0,099

Materiały

Płyty styropianowe  5cm m3 0,0525

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

7 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 
płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian XPS 300-035 gr 16 cm.

14,860  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,615
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy r-g 0,099

Materiały

Płyty styropianowe  5cm m3 0,0525

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

8 KNR-W 2-02 0606/02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
obiektów ziemnych zbiorników, basenów itp.- z folii kubełkowej.

55,060  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,163

Materiały

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,3

Piasek m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

9 KNR-W 4-01 0105/02  Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i 
ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

34,226  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,41

10 KNR 2-31 0105/07  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

33,130  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0227

Robotnicy gr.II r-g 0,108

Robotnicy gr.I r-g 0,0133

Materiały

Piasek m3 0,0389

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088

Woda m3 0,0045

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0013

11 KNR 2-31 0105/08  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

 (Krotność= 7)

33,130  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0076

Robotnicy gr.II r-g 0,0308

Materiały

Piasek m3 0,0129

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0029

Woda m3 0,0015

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004

12 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- nowy materiał.

66,260  m

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,1202

Robotnicy gr.I r-g 0,1569
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02

Piasek m3 0,0055

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016

Woda m3 0,0014

Materiały pomocnicze % 0,5

13 KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, 
układane na podyspce cementowo-piaskowej- nowy materiał.

33,130  m2

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0,4937

Robotnicy gr.II r-g 0,7405

Materiały

Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 1,025

Piasek m3 0,0788

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117

Woda m3 0,026

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Piła do cięcia płytek m-g 0,025

14 KNR-W 2-02 0616/06  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem

66,260  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,265

Materiały

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,1

Kit asfaltowy kg 1,1

Sznur konopny smołowany kg 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,0031

2.  Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu

15 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

16,565  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

16 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku- demontaż parapetó zewnętrznych.

9,545  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

17 KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

425,410  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272

18 KNR 0-17 2608/02  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99

425,410  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,06

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001

19 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

425,410  m2
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,0662

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001

20 KNR 0-17 2608/05  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

0,851  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,01

Materiały

Płyty styropianowe  5cm m3 0,00025

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,025

21 KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- montaż 
listwy cokołowej.

66,260  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Robotnicy r-g 0,0066

Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9

Kątowniki aluminiowe m 1,176

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007

Środek transportowy m-g 0,0005

22 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 
płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych-  przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian EPS 70-031 grubości 13 cm frezowany.

425,410  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy r-g 0,099

Materiały

Płyty styropianowe  5cm m3 0,0525

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

23 NNRNKB 6 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm- obróbka murów ogniowych, okapów.

27,829  m2

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materiały

Blacha powlekana płaska m2 1,23

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

24 NNRNKB 6 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm- montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze zawartym w 
projekcie.

16,036  m2
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Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materiały

Blacha powlekana płaska m2 1,23

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

25 KNR 0-17 2609/05  Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

2.552,460  szt

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,0084

Robotnicy r-g 0,0725

Materiały

Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0002

Środek transportowy m-g 0,0002

26 KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejacych- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

425,410  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy r-g 0,0612

Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

27 KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejacych- przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach.

132,520  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy r-g 0,0612

Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

28 KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

33,920  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Robotnicy r-g 0,0066

Materiały
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Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9

Kątowniki aluminiowe m 1,176

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007

Środek transportowy m-g 0,0005

29 KNR 0-17 0926/01  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej z 
gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 
nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16 pod tynk.

372,402  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,0808

Robotnicy r-g 0,0242

Materiały

Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

30 KNR 0-17 0930/03  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki 
żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-(ziarno1,4-20 mm)- cokół.

53,008  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4846

Robotnicy r-g 0,028

Materiały

Wyprawa tynkarska CT 69 - sucha mieszanka kg 2,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0049

Środek transportowy m-g 0,0068

31 KNR-W 4-01 0324/02  Obsadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych

21,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,68

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 2,07

Piasek do zapraw m3 0,005

Kratki wentylacyjne stalowe z żaluzją surowe 14x14cm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

32 KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

51,390  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,15

33 KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku- 
analogia- wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej.

43,740  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,11

34 KNR 2-02 0510/03  Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o 
średnicy 12cm analogia- wykonanie rur spustowych z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej
w kolorze brązowym.

43,740  m

Robocizna

Blacharze gr.III r-g 0,013

Blacharze gr.II r-g 0,6338

Robotnicy gr.I r-g 0,1883

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,88

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,023

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0028

35 KNR-W 2-02 1603/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

483,035  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,548

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003

Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,00018

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00002

Haki do muru kg 0,012

Drut stalowy 3mm kg 0,009

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Rusztowanie rurowe m-g 0,156

36 NNRNKB 6 1622/01  Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez 
podłogi z desek), wykonane wzdłuż budynków, pokryte deskami na styk- osłony z siatki  
na rusztowaniach.

483,035  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,69

Robotnicy gr.I r-g 0,3

Materiały

Krawędziaki iglaste kl.II 100x100mm m3 0,044

Deski iglaste obrzynane kl.III 19mm m3 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,052

Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0,015

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16

Materiały pomocnicze % 1,5

37 Analiza własna  Koszt pracy rusztowań

483,035  m2

38 KNR 4-04 1101/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

19,150  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,26

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,474

39 KNR 4-04 1101/05  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 15)

19,150  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,037

40 Analiza własna  Utylizacja styropianu

18,620  m3

41 Analiza własna  Utylizacja gruzu

5,301  m3

3.  Ocieplenie ościeży okien i drzwi

42 KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

29,100  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272

43 KNR 0-17 2608/02  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99

29,100  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,06
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Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001

44 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

29,100  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0662

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001

45 KNR 0-17 2609/02  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie 
do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych- przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży.

49,470  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,738

Tynkarze gr.II r-g 0,738

Robotnicy r-g 0,119

Materiały

Płyty styropianowe  5cm m3 0,0535

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

46 KNR 0-17 2609/05  Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

296,820  szt

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,0084

Robotnicy r-g 0,0725

Materiały

Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0002

Środek transportowy m-g 0,0002

47 KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

145,500  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Robotnicy r-g 0,0066

Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9

Kątowniki aluminiowe m 1,176

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007

Środek transportowy m-g 0,0005

48 KNR 0-17 2609/07  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących-przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach.

49,470  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,6219

Tynkarze gr.II r-g 0,6219

Robotnicy r-g 0,1382
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Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5

Siatka z włókna szklanego m2 1,643

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

49 KNR 0-17 0926/01  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z 
gotowej suchej mieszanki wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 
nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16 pod tynk.

49,470  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,0808

Robotnicy r-g 0,0242

Materiały

Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

4.  Instalacja odgromowa

50 KNR-W 4-03 1137/04  Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów 
wyrównawczych ze ścian innych niż betonowe

30,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0945

51 KNR-W 4-03 1139/08  Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o 
przekroju do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

30,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,137

52 KNR 5-08 0618/01  Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych uniwersalnych krzyżowych

30,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1786

Materiały

Złącza uniwersalne szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

53 KNR-W 5-08 0604/04  Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej 
nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm na dachu płaskim, na wspornikach klejonych

62,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,193

Materiały

Pręty stalowe ocynkowane m 1,04

Wsporniki dachowe szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

54 KNR 5-08 0101/03  Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo na 
kołki plastykowe osadzone w podłożu z cegły

30,000  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1147

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1191

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1

Uchwyty szt 2,1

Materiały pomocnicze % 2,5

55 KNR 5-08 0110/04  Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane na tynku na 
gotowych uchwytach- rury nierozprzestrzeniające płomieni.

30,000  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1355
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Materiały

Rury winidurowe m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

56 KNR 4-01 0705/01  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub 
dachówkami- analogia obetonowanie rur.

30,000  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,21

Robotnicy gr.II r-g 0,03

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0008

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007

Piasek do zapraw m3 0,004

Woda m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01

57 KNR 5-08 0204/07  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o 
przekroju do 50mm2- drut fi 8 mm.

30,000  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0399

Materiały

Przewód izolowany jednożyłowy m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

58 KNR 5-08 0619/01  Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na
dachu w instalacji uziemiającej

6,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1397

Materiały

Złącza szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

59 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej

4,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,4486

Materiały

Złącza szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

60 KNR 5-08 0607/09  Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 
wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2 na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym- 
bednarka do 120 mm2.

8,000  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,404

Materiały

Bednarka ocynkowana m 1,04

Wsporniki ścienne szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

61 KNR 5-08 0303/19  Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 3-wylotowych z 
tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i 140x140 dla przewodów o przekroju do 
16,0mm2- puszki kontrolne.

4,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0945

Elektromonterzy gr.III r-g 0,3152
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Materiały

Puszki szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

62 KNR 5-08 0622/05  Montaż iglicy IO-2,5 o ciężarze 21kg na dachu z gotowymi kotwami-
dłogość 0,9 m.

8,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 2,16

Materiały

Iglice szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

63 KNR 5-08 0611/04  Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m 
w gruncie kategorii I-II

15,000  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,7805

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0624

Materiały

Bednarka ocynkowana m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,4413

5.  Monitoring terenu przedszkola.

64 Kalkulacja indywidualna  Ułożenie pod styropianem przewodu UTP kat.5 do kamer IP.

915,00  m

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


