Zatacznik nr 8 do SWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania: Budowa dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi krajowe;
bedacej w administracji GDDKIA w Krakowie, z podziatem na zadania.

Adres obiektu: DK-94 km 301,155 Sieniczno, Dk-94 km 301,601 Sieniczno, DK-94 km 304,223 Zederman
Zamawiajacy: Gmina Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Nazwy i kody wg Wspoinego Stownika Zamowien CPV

45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45 317000-2 Inne instalacje elektryczne

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég

71 320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Sporzadzit: inz. Mariusz Rosotek

Dnia 04.08.2021 .
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Informacje wstepne
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego jest okreslenie zakresu prac

zwigzanych z dedykowanym oswietleniem przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi krajowej DK-94
w m. Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz. O$wietlenie przej$¢ dla pieszych polega
na budowie lamp oswietleniowych wyposazonych w specjalne oprawy, dedykowane do o$wietlenia
przej$¢ dla pieszych oraz ich zasilanie z najblizszej istniejgcej sieci o$wietleniowej/ nowego przytacza
elektrycznego.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych oswietlenia do sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej, warunkami przytaczenia nowego oSwietlenia do istniejacej sieci
o$wietleniowej/ nowego przytacza elekirycznego oraz niniejszym programem funkcjonalno -

uzytkowym.

1.2.Zakres prac objetych Inwestycja
Zakres niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie

stosownych decyzji i pozwolen oraz budowe o$wietlenia przej$¢ dla pieszych w ciggu drogi krajowe;
DK-94 w m. Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz, w nastepujacych lokalizacjach:
1. Budowa dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu drogi krajowej DK-94

km. 301,155 w m. Sieniczno przy skrzyzowaniu na Olewin.

2. Budowa dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych w ciagu drogi krajowej DK-94
km. 301,601 w m. Sieniczno przy skrzyzowaniu z ul. Ojcowska DW nr 773.

3. Budowa dedykowanego oswietlenia przej$cia dla pieszych w ciagu drogi krajowej DK-94

km. 304,223 w m. Zederman, (dwa przej$cia dla pieszych, pasy ruchu rozdzielone wysepka).

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w programie funkcjonalno — uzytkowym, jakie moga
wystgpic w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, z uwzglednienie postanowien zawartych w programie funkcjonalno — uzytkowym,
nie bedg powodowaty zmiany kwoty umowy na wykonanie zadania oraz przediuzenia czasu

na ukonczenie.
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1.3. Oczekiwany efekt inwestyc;ji
Oczekiwanym efektem, stanowigcym cel przedmiotu przedsiewziecia jest podniesienie

bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikéw drogi na przejsciach dla pieszych w ciaggu drogi
krajowej DK-94 w m. Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz bedacej w administracii
GDDKIA Oddziat Krakow.

2. ZAKRES | AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Zakres rob6t budowlanych.
W zakresie zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego

funkcjonowania o$wietlenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami.

Podstawa do wykonania o$wietlenia sg ,Wytyczne Techniczne - POPRAWA WIDOCZNOSCI
PIESZYCH NA ISTNIEJACYCH PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANYCH W/C
DROG KRAJOWYCH MALOPOLSKI POPRZEZ ICH DOSWIETLENIE” wydane przez Generalna
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
I warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego
I Warunkami Umowy.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno — uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Nie ograniczajac sie¢ do nizej wymieniowych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre$lonymi w PFU, w ramach umowy nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢
w szczegoino$ci nastepujace roboty:

1) Budowa linii kablowej zasilajacej projektowane oswietlenie,

N

Budowa stupdw o$wietleniowych wraz z oprawami,

B~ W

)
) Przytaczenie do istniejgcych lub projektowanych obwodéw o$wietlenia,
) Wykonanie pomiaréw ochronnych,

)

5) Wykonanie pomiarow fotometrycznych.

2.2. Parametry oswietlenia

Wybudowane o$wietlenie ma spetniat wymagania normy PN-EN 13201:2016 okreslajace

3
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warunki oSwietlenia przejs¢ dla pieszych oraz:

1). $rednig warto$¢ poziomego natezenia o$wietlenia mierzona w catej ptaszczyznie przejscia
dla pieszych powinna mie¢ warto$¢ co najmniej 100 Iy,

2). $rednie natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przejscia
dla pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdow na wysokosci 1 m nad przej$ciem
powinno mie¢ co najmniej 50 Iy,

3). minimalna warto$¢ powyzszego natezenia wraz ze strefg oczekiwania pieszych (za strefe
nalezy przyja¢ strefe na chodniku stanowigce przedtuzenie przejcia 0 1 m) nie powinna by¢

mniejsza niz 10 Ix.
2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych z poszanowaniem uzasadnionych interesbw osob trzecich. Za szkody powstate
na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie

Wykonawca.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezace do segregacji i magazynowac wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢
od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa

zajmujace sie ich unieszkodliwieniem.

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem.

1). W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

2). Nalezy opracowac, uzgodnic i zrealizowac projekt organizacji na czas prowadzenia robot.

3). Program i przeprowadzenie rob6t nalezy opracowac¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nie
przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tymdo
kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

4). Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie

Z prawem;
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— wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbedne dla wykonania zadania

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2.5. Zobowiagzania Wykonawcy
W ramach niniejszej zadania ustala si¢ nastepujace zobowigzania Wykonawcy:
e Okres gwarancji — zgodnie z ofertg Wykonawcy (nie krotszy niz 36 m-cy i nie diuzszy
60 m-cy).
e Okres rekojmi -5 lat.

e (Czas usuniecia wad i usterek — 14 dni.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Podstawa wykonania prac objetych zaméwieniem

Podstawag wykonania robot, ktore objete bedg zamdwieniem jest:

1. Umowa,

2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

3. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

4. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentaciji projektowej,

3.2. 0go6lne wymagania funkcjonalno - uzytkowe przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w ich rejonie na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Przy wykonaniu oS$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy zachowa¢ jednolitg technologie
i standard stosowanych materiatow i urzadzen. Stupy i oprawy powinny by¢ wykonane z materiatow
0 wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w obecnie obowigzujacych
normach oraz odrebnych przepisach. Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta oraz spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe dla strefy
wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami wytrzymato$ci przez producenta. Stupy
z oprawami oSwietleniowymi powinny by¢ ustawione przed przejsciem dla pieszych z zastosowaniem
uktadu optycznego prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrzac od strony jadacego
pojazdu.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ wykorzystujac technologie $wiecenia LED.
Zasilanie o$wietlenia powinny odbywac sie mozliwie najkrétszg droga. Przewody powinny by¢

zZlokalizowane w pasie drogowym.

Orientacyjng lokalizacje przej$¢ dla pieszych opisanow PFU.
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3.3. Charakterystyczne parametry dotyczace zakresu inwestyc;ji
3.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje dokumenty opisane w dalszej
czesci opisowej PFU oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego, a takze zgode GDDKIA Oddziat w
Krakowie na budowe oS$wietlenia stanowigcego przedmiot zamdwienia oraz wszelkie wymagane
uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

Szczegoty dotyczace zakresu dokumentacii, sposobu i formy jej przekazania oraz zatwierdzenia

przedstawiono w pkt. 4.1.

3.3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowalne bedzie musiat przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego zgode
wiasciwego organu za prowadzenie robét, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, a w szczegolno$ci
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie drdg publicznych.
Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia

rozpoczecia robdt.

3.3.3. Mapy do celéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celdéw projektowych

na obszary objete przedsiewzigciem — jezeli sg wymagane.

3.3.4. Wizytacja terenu budowy
Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia

rob6t budowlano — montazowych, jak i przygotowania dokumentaciji projektowe;.

3.3.5. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i programem funkcjonalno — uzytkowym

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen czy PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi projektami
Wykonawcy i z PFU. Dane okreslone w zatwierdzonej dokumentacji i w PFU bedg uwazane za wartosci

docelowe.
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3.3.6. Btedy lub niedookreslenia
Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej i robot wchodzacych w zakres
zamdwienia powinien wzig¢ pod uwage, ze SWZ oraz PFU nie nosi miana wyczerpujacego.
Wymagania moganie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania dokumentow
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedookreslen w SWZ oraz PFU, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretaci.

3.3.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie projektowania,
realizacji i ukonczenia robot. Jako prawa obowigzujace beda prawa aktualne na dziern odbioru
koricowego i przekazania do eksploatacii.
W réznych miejscach SWZ podane sg odnosniki do norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako
integralna cze$¢ SWZ i czytane w potgczeniu z PFU, w ktérym sg wymienione.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania innych norm, ktdre obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych zamdwieniem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w SWZ oraz PFU. Zaklada sig, iz Wykonawca dogtebnie

zaznajomit siez tre$cig i wymaganiami tych norm.
4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRAC STANOWIACYCH PRZEDMIOT ZAMOWENIA
4.1. Forma i zakres dokumentac;ji projektowej do opracowania przez wykonawce.
4.1.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy
Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujace, co najmniej:

a) Dokumentacja projektowa, wykonana w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych i
uzgodnienie trasy, wizje lokalng terenu budowy i uzgodnienia z zarzadcg drogi;

b) Wszelkie inne opracowania dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu
na zawiadomienie 0 zgtoszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz innych
niezbednych uzgodnien;

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano — montazowych;
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d) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
| obiektow oraz szkicami roboczymi sieci;

e) Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbedne do zaprojektowania oraz wykonania

przedmiotu zamowienia.

Dokumenty Wykonawca winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowalnego, warunkami technicznymi i normami oraz wytycznymi technicznymi wydanymi przez

GDDKIA. Opracowane przez Wykonawce dokumenty muszg obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

Lista dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w niniejszym punkcie PFU nie jest wyczerpujaca i

stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach inwestycji.

4.1.2. Liczba egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty zatwierdzone i uzgodnione z Zamawiajacym

oraz posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w nastepujacej postaci:

— 4 egzemplarze projektu tacznie z materiatami i opracowaniami towarzyszacymi;

— 2 egzemplarze wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o zgtoszenie robdt
budowlanych (jezeli wystapi);

— 4 egzemplarze projektu wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

— 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej;

— 2 egzemplarze mapy powykonawczej;

— 2 egzemplarze instrukciji eksploatacii i utrzymania.

Kazdy ww. egzemplarz dokumentow nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formie plikéw pdf.

W szczegdInosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow, akceptacii i procedury zatwierdzenia projektu oraz terminy na uzyskanie
uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty wiasciwe
decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, zawierajace koszty

uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych
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z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacii, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete

w ramach Umowy.

4.2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczegélnych rodzajow prac
4.2.1. Wstep
Niemniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnosza sie do przedsiewziecia polegajacego
na budowie ,dedykowanego oSwietlenia " przej$¢ dla pieszych w ciggu drogi krajowej DK-94 w m.
Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz w nastepujacych lokalizacjach:

1. Budowa dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu drogi krajowej DK-94
km. 301,155 w m. Sieniczno przy skrzyzowaniu na Olewin.

2. Budowa dedykowanego oswietlenia przej$cia dla pieszych w ciagu drogi krajowej DK-94
km. 301,601 w m. Sieniczno przy skrzyzowaniu z ul. Ojcowska DW nr 773.

3. Budowa dedykowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych w ciagu drogi krajowej DK-94
km. 304,223 w m. Zederman, (dwa przejscia dla pieszych, pasy ruchu rozdzielone wysepka).

4.2.2. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PFU
| wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Umowie),
zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego
i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tarczowe
lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny

za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe przy projektowaniu

i wykonaniu robét objetych Umowa.

4.2.3. Materialy
Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy

| poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczonych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedq
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do mniejszych robét. Bedq to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnoSci oraz wymagajace

minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.2.4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska

| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.2.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek nadania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawina

pismie ich wyniki do akceptacji zamawiajgcego.

4.2.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajace
ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow dla ktorych deklaracje zgodno$ci lub aprobaty techniczne nie
sg Wymagane wg warunkdw umowy, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ ww. dokumenty.
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4.2.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na budowe (jezeli wystapi),

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

4) Protokoty odbioru robot,
5) Protokoty z narad i ustalen,
6) Korespondencje.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera / Kierownika projektu i przedstawianie

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.8. Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamowienia nie jest prowadzona wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie pfatna stosowanie do dostarczonej iloci lub wykonanej pracy wiec
Umowa nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do konca

trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okoliczno$ci o ktorych mowa w Umowie.

4.2.9. Odbior inwestycji
4.2.10.1. Ogolne procedury odbioru inwestycji

Przed odbiorem inwestyciji i przekazania do eksploataciji, Wykonawca zobowigzany jest zgodnie
ze wskazéwkami Zamawiajacego i pod nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego braku sprzeciwu na ztozone zawiadomienie

o0 zakoriczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie robot od wtadz lokalnych.

4.2.10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje

Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodnie
z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Zamawiajacego. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy

od zobowigzan okreslonych w Umowie.

4.2.10.3. Odbior robot budowlanych

Odbiér rob6t budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
objetych zamowieniem. Z czynno$ci odbioru rob6t budowlanych zostanie sporzadzony protokdt odbioru
rob6t budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru jak réwniez termin
usuniecia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakze nie dtuzszy niz termin zgtoszenia gotowosci do

obioru koricowego.

4.2.10.4. Warunki odbioru koricowego

Odbiér kofncowy robo6t nastapi po wykonaniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej
oraz po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego w formie pisemnej. Wraz
ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza, dokumentacje potwierdzajgcg usuniecie wad z protokotu odbioru robét budowlanych.

4.2.10. Wynagrodzenie i ptatnosci

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest statle do konca trwania Umowy
i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w Umowie.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze optaty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem
i likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami wynikajacymi z prowadzenia robét,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwolen oraz z wszystkimi
innymi ustugami i robotami koniecznymi do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania
do eksploatacji.

Podstawg wystawienia faktury koricowej jest protokdt zakonczenia inwestyciji i przekazania do
eksploatacji podpisany przez Zamawiajgcego.
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4.2.11. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zamoéwienia

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,

instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostanie wydania dokumentow oraz biezace

aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji

robot.

el

10.

1.
12.
13.
14.
15.

Dokumenty na ktore powotuje sie zamawiajacy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Norma PN-EN 143201-2:2016-03 O$wietlenie drég. Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

Norma PN-EN 143201-3:2016-03 O$wietlenie drég. Czes$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietlenia;
Norma PN-EN 143201-4:2016-03 OS$wietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowegoi
warunkow ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne;

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji
w zakresie drdg publicznych;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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17.
18.
19.

20.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 0,6/1 Kv.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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