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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA

Wymagania ogélne na roboty budowlane zadania : Budowa placu zabaw - Obiekt matej architektury
w miejscu publicznym na dziatce nr 572 w Siedliskach

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi sie do wspdlnych wymagan dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang

wykonane w ramach zadania pn.: ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MEJSCU PULICZNYM (3 TRAINERY , URZADZENIE STREET WORKOUT).,,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (ST) s3 dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogdlna charakterystyka inwestycji
Zaprojektowane obiekty matej architektury w miejscu publicznym na dziatce o powierzchni 900
m2 . Obszar ,na ktérym zlokalizowano inwestycjg znajduje sie nieopodal istniejgcego Dirt Parku w
Siedliskach.
W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz zestawu gimnastycznego street rotkout oraz
przeniesienie trzech urzadzen — trenazerdw przygotowanie terenu , nawierzchnie z piasku, ktéra
zapewni bezpieczne korzystanie z urzadzen.

1.3.2.0g06Iny zakres robét
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegdétowymi na wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV)
-45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
-45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
-45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
obejmujacych budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym :
- przygotowania terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej z piasku na
powierzchni 94 m2,
- dostawe urzadzen i elementéw matej architektury wg rodzaju i ilosci
podanej w projekcie i specyfikacji technicznej,
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod fundamenty urzgdzen zabawowych,
- wykonanie fundamentdéw pod urzadzenia zabawowe,
- montaz urzadzen,
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2.Prowadzenie robot

2.1.0golne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg ,harmonogramem
robdt oraz za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za :
- dokfadne wytyczenie w terenie,
- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w
dokumentacji projektowe]j przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca pokrywa koszty ;
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw
- wszelkie inne koszty wynikajgce z btedéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren

budowy.

2.3. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa zatgczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz
kopie zgtoszenia robdt )
Podstawe do realizacji robdt stanowig :
- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu
- specyfikacje techniczne — wymagania ogdlne
- szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowy
bezpiecznych nawierzchni oraz dostawy i montazu urzadzen.

2.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$é z umowg oraz dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszelkie roboty zgodnie z otrzymang
dokumentacja

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,

az do zakonczenia i odbioru koicowego robét.

2.6.0chrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania
robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona p. poi.:
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
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wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg

wliczone w ryczattowa cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy ,we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac za jego przyczyng w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
prowadzenia robodt przez caty czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, do
momentu odbioru koricowego .

2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomosé wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty .

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i witasciwos¢ do robdét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.
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4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mnoga byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Raporty z badan

7.5.

7.6

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

Badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(1) Dokumenty laboratoryjne
(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
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jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy robot
Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koricowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zaftaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
8.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jako$é ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng ,specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Zamawiajgcego .Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce
normamii normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robdt s wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegétowej specyfikacji
techniczne;j .

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepiséw naleza:

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80
poz. 717 z 2004).

e ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

RIRozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych, oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z
poprawkami ).

RIRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).

RIRozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

BlUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

RlUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdZniejszymi zmianami).
@Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

BlUstawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

@Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym {(...)
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

RIRozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteridow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 179 poz. 1490).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163 )z
pozniejszymi zmianami

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,p0z.48m

.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz programu uzytkowego (Dz.U.z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét sg wymienione w
poszczegodlnych specyfikacjach technicznych.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem obiektdw matej architektury w miejscu publicznym — 3 tranazery przeniesione z
innego miejsca wskazanego przez zamawiajgcego, montaz nowego urzadzenia — zestawu
gimnastycznego..

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét j.w.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Wyposazenie:

a. zestaw gimnastyczny — urzadzenie street workout

dla mtodziezy zaprojektowano zestaw gimnastyczny majgcy na celu promowac uprawianie sportu na
Swiezym powietrzu.
¢ Dane techniczna urzadzenia:
Szerokos¢: 280 cm
Dtugos$é: 600 cm
Wysokos¢: ~200 cm
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 94 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 9,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,80 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia synetyczna (grubosé
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
* Materiaty:
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Pod urzgdzeniem nalezy wykonac¢ nawierzchnie piaskowg - zgodnie z czescig graficzna.

b. trenazer wyciskanie siedzac - urzadzenie do przeniesienia z innej lokalizacji

lokalizacja urzadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
* Dane techniczne urzadzenia:
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Szerokos¢: 69 cm

Dtugosc¢: 90 cm

Wysokos¢: ~200 cm

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 390 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,70 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnie amoryzujace: trawa

Materiaty:

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

c. trenazer rower + orbitrek - urzadzenie do przeniesienia z innej lokalizacji

lokalizacja urzadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Dane techniczne urzadzenia:

Szeroko$é: 1,10 m

Dtugos¢: 2,60 m

Wysokos¢: ~2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 23,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 5,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé¢: 4,10 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
Nawierzchnie amoryzujace: trawa

Materiaty:

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

d. ternazer jezdziec - urzadzenie do przeniesienia z innej lokalizacji

lokalizacja urzadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Dane techniczne urzadzenia:

Szerokos$é: 0,60m

Dfugosé: 1,50 m

Wysokos¢: ~1,16 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,20 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
Nawierzchnie amoryzujace: trawa

Materiaty:

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
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2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatéw i wyrobdw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentéw.
3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.
4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt zgodne z instrukcjg producenta
Urzadzenia nalezy ustawié¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowad zgodnie z
wytycznymi projektanta.
Urzadzenia nalezy dostarczy¢ na plac po wykonaniu wszystkich robét .
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koncowego
odbioru.
Montaz wykonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
zabawowych — istniejgcych oraz planowanych — zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176. Strefy
bezpieczenstwa nie powinny sie pokrywac.
W strefie funkcjonowania urzadzen zapewnié nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego
upadku dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.
Montaz urzadzen nalezy dokonac na terenie ptaskim i rownym , niezwtocznie pod dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi. W razie
koniecznosci sktadowania zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami niepowotanymi, utozy¢ poziomo na
podktadach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacji np. wiat.
Podczas prac montazowych nalezy stosowac sie do instrukcji montazu kazdego urzgdzenia.
Do montazu nalezy uzywac odpowiednich narzedzi i Srodkdw technicznych.
Teren wokoét urzagdzenia wyréwnad i sprzagtnac po pracach montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z instrukcjg producenta
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
wytycznymi projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, OST i wymaganiami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne".
Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowgq ustalong w Kontrakcie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie elementdw, materiatdow i sprzetu na stanowiska pracy,
e zamocowanie elementdéw w przewidzianych miejscach,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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Obiekty matej architektury w miejscu publicznym - 3 trenazery, urzadzenie street workout

e PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
e PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
e PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
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