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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA 
 

Wymagania ogólne na roboty budowlane zadania : Budowa placu zabaw - Obiekt małej architektury 
w miejscu publicznym  na działce nr 572 w Siedliskach  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
       Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla  
       poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn.: „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W 

MEJSCU PULICZNYM (3 TRAINERY , URZĄDZENIE STREET WORKOUT).„ 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
       Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji  
       robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
       Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
       przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla  
       których istnieje pewność ,że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu  
       metod na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.Charakterystyka inwestycji   
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

Zaprojektowane obiekty małej architektury w miejscu publicznym na działce  o powierzchni 900 
m2 . Obszar ,na którym zlokalizowano inwestycją znajduje się nieopodal istniejącego Dirt Parku w 
Siedliskach.  

          W ramach zadania  przewiduje się dostawę i montaż zestawu gimnastycznego street rotkout oraz 
przeniesienie trzech urządzeń – trenażerów przygotowanie terenu , nawierzchnię z piasku, która 
zapewni bezpieczne korzystanie z urządzeń.  

 
1.3.2.Ogólny zakres robót  
          Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami  
          szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 
          - 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
          - 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
          - 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
          - 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw   
 
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
           obejmujących budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym  : 
           - przygotowania terenu pod budowę nawierzchni bezpiecznej z piasku na  
             powierzchni 94 m2 ,  
           - dostawę urządzeń i elementów małej architektury wg rodzaju i ilości  
              podanej w projekcie i specyfikacji  technicznej, 
           - roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych, 
           - wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe, 
           - montaż urządzeń, 
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2.Prowadzenie robót  
 
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ,harmonogramem  
     robót oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem,  
     wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za : 
- dokładne wytyczenie w terenie , 
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi podanymi w 
dokumentacji projektowej przekazanymi przez Zamawiającego. 
       Wykonawca pokrywa koszty ; 
     - odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów   
     - wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 
  
 2.2. Przekazanie terenu budowy 
        Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do  
        dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren  
        budowy. 
 
2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
       Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia  
       Publicznego umożliwia opracowanie oferty.  
       Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz  
       kopię zgłoszenia robót )  
       Podstawę do realizacji robót stanowią : 
       - dokumentacja projektowa zagospodarowania  terenu 
       - specyfikacje techniczne – wymagania ogólne 
       - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy  
         bezpiecznych nawierzchni  oraz dostawy i montażu urządzeń. 
 
2.4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją  
      Projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
      Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną  
      dokumentacją 
   
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,  
       aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
      dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania  
       robót  Wykonawca będzie: 
       - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  
         norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  
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         unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  
         wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  
         sposobu działania. 
      Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
      - lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
      - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
        a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi, 
        b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
        c) możliwością powstania pożaru. 
 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim 
harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie 
przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 
         Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla  
         Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz  
         odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu  
         zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z  
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         wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są  
         wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich  
         przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
         Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z  
         zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy ,we  
         wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach  magazynowych.  
         Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w  
         bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób  
         trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,  
         który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany  
         przez  któregokolwiek z jego pracowników. 
 
2.11.Ochrona i utrzymanie robót       

       Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane do  
prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i 
jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do 
momentu odbioru końcowego . 

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

      Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób 
związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni 
Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty . 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych .Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu  budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 
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4. SPRZĘT 
    Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje   
    niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien   
    być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom   
    zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót  
    zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora  
    Nadzoru w terminie   przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  
    wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
    Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego 
    użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów  
    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane  
    przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  
    zachowania   warunków umowy zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i  
    niedopuszczone do robót. 
 
5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  
na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów   
 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
       Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby   
       osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i   
       jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel,  



Obiekty małej architektury w miejscu publicznym  - 3 trenażery, urządzenie street workout 

 

 8 

       sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań   
       materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są   
       określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone,   
       Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót   
       zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań   
       materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

7.3. Badania i pomiary 
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W   
       przypadku, gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można  
       stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora  
       Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi  
       Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu   
       pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji   
       Inspektorowi Nadzoru . 
 
7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
    Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do    
    dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i  
    zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  
    producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  
    robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót  z   
    wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
    Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od   
    Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  
    to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium  
    przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się wyłącznie na  
    własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową  
    i ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania  
    próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

7.6. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
       1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami    
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           technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   
           właściwych przepisów i dokumentów  technicznych, 
       2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,  
           w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte    
           certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej. 
       3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda  
          partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób    
          jednoznaczny jej  cechy. 
       4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w   
          razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych  
          badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
       5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 
 
7.7. Dokumenty budowy 
      Badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty zgodności   materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.                         

(1) Dokumenty laboratoryjne  

(2) Pozostałe dokumenty budowy  

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (2) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(3) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robot  
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu. 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
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jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego   
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru  
      końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru  
      końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
     1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli  
         została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
     2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
     3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
     4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
     5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
     6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
         ew.  PZJ. 
     7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
         ew.  PZJ. 
     8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   
         załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST . 
     9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   
         telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i   
         przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
  10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 
  11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
  12. Instrukcje eksploatacyjne. 
        W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
        nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
        ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty  
        poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez  
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        Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  
        komisja. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny  
     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i  
     ustek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   
     pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  
     zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich  
     wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i  
     poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich  
     stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez  
     Zamawiającego . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

    Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
    obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych  
    wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest   wartość (kwota) podana przez  
    Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  
    pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania  
    składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w  
    dokumentacji projektowej. 

         Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
         - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
         - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  
           kosztami ubytków i  transportu na plac budowy, 
         - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
         - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
         - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
           Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
         Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce  
         normami i   normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego  
         asortymentu robót są  wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji  
         technicznej . 
10.2. Przepisy prawne  
         Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez  
         władze państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w  
         jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
         za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
 
       Do podstawowych przepisów należą: 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 
poz. 717 z 2004). 

 ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i 
podstawy  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

 

norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z 
poprawkami ). 

 

systemów oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych   do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 
1998 nr 113 poz.728). 

 

(Dz.U. 1998 nr  17 poz.219). 

 ka ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 

  

 

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

 – tekst 
jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 

 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) 
do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

 

mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 179 poz. 1490). 

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 
80/2003) z późniejszymi zmianami  

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z 
pożniejszymi zmianami  

 .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod 
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m 

 .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401) 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika     
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  
późniejszymi zmianami). 

 
Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 
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II.       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : wyposażenie  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem obiektów małej architektury w miejscu publicznym – 3 tranażery przeniesione z 
innego miejsca wskazanego przez zamawiającego, montaż nowego urządzenia – zestawu 
gimnastycznego.. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót j.w.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO. „Wymagania ogólne".  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wyposażenie:  

a.  zestaw gimnastyczny – urządzenie street workout   

dla młodzieży zaprojektowano zestaw gimnastyczny mający na celu promować uprawianie sportu na 
świeżym powietrzu.   

• Dane techniczna urządzenia: 

Szerokość: 280 cm  
Długość: 600 cm        
Wysokość: ~200 cm 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 94 m2  
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,80 m  
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,00 m  
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,80 m  
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia synetyczna (grubość 
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 

• Materiały: 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo  
Fundamenty: beton klasy min. C12/15  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo  
 

Pod urządzeniem należy wykonać nawierzchnię piaskową - zgodnie z częścią graficzną.   

b. trenażer wyciskanie siedząc  - urządzenie do przeniesienia z innej lokalizacji 

lokalizacja urządzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu   
• Dane techniczne urządzenia: 
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Szerokość: 69 cm  
Długość: 90 cm        
Wysokość: ~200 cm 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,50 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 390 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,70 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Nawierzchnie amoryzujące: trawa 

• Materiały: 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo  
Fundamenty: beton klasy min. C12/15  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo  

c. trenażer rower  +  orbitrek - urządzenie do przeniesienia z innej lokalizacji 

lokalizacja urządzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu    
• Dane techniczne urządzenia: 

Szerokość: 1,10 m 
Długość: 2,60 m 
Wysokość: ~2,00 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 23,00 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: poniżej 0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,10 m 
Głębokość fundamentowania: -0,60 m 
Nawierzchnie amoryzujące: trawa 

• Materiały: 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo  
Fundamenty: beton klasy min. C12/15  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo  

d. ternażer jeździec - urządzenie do przeniesienia z innej lokalizacji 

lokalizacja urządzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu   

• Dane techniczne urządzenia: 

Szerokość: 0,60m 
Długość: 1,50 m 
Wysokość: ~1,16 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 16,20 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa poniżej 0,60 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,50 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,60 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m 

Nawierzchnie amoryzujące: trawa 

• Materiały: 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo  
Fundamenty: beton klasy min. C12/15  
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo  
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2.2. Składowanie  
Składowanie  materiałów  i  wyrobów  zgodnie  z  zapisami   aprobat   technicznych   oraz wytycznymi 
producentów.  
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
producenta oraz aprobatami technicznymi.  
4. TRANSPORT  
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta  
Urządzenia należy ustawić zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontować zgodnie z 
wytycznymi projektanta.  
Urządzenia należy dostarczyć na plac po wykonaniu wszystkich robót . 
Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przypadkowym zniszczeniem do chwili końcowego 
odbioru. 
Montaż wykonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń 
zabawowych – istniejących oraz planowanych – zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176. Strefy 
bezpieczeństwa nie powinny się pokrywać. 
W strefie funkcjonowania urządzeń zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego 
upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177. 
Montaż urządzeń należy dokonać na terenie płaskim i równym , niezwłocznie pod dostarczeniu na 
miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi. W razie 
konieczności składowania zabezpieczyć urządzenia przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na 
podkładach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków eksploatacji np. wiat. 
Podczas prac montażowych należy stosować się do instrukcji montażu każdego urządzenia.  
Do montażu należy używać odpowiednich narzędzi i środków technicznych. 
Teren wokół urządzenia wyrównać i sprzątnąć po pracach montażowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta  
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
wytycznymi projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, OST i wymaganiami Inspektora.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".  
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

 zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna.  
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 PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania  
                                     bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej  
                                 wysokości upadku. 

 PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 
                                     bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

 
 
 
 


