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OPIS TECHNICZNY

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny montazu windy w
budynku szkoty na dz. nr 56 obr. Kokoszkowy w gminie Starogard Gdanski.

1.2 Podstawa opracowania
a) Projekt architektoniczno-budowlany
b) Obowigzujgce normy w zakresie projektowania konstrukcji zelbetowych, murowych,
monolitycznych oraz posadowienia bezposredniego budowli,
c) Obliczenia statyczne.
1.3 Zakres projektu
Zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych budynku takich jak: .
a) rozbidrka istniejgcego stropu z ptyt sprezonych kanatowych typu ZERAN
b) fundament pod szyb windowy
2.0 Przyjete parametry do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
2.1 Warunki geotechniczne
Zgodnie z archiwalng dokumentacjg geotechniczng, w obrebie projektowanej przebudowy,
stwierdzono zaleganie warstwy nos$nej gruntu w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych. Woda
gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku. Przy wykonywaniu robdt ziemnych,
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowych z
przyjetymi do projektu.
2.2 Materialy konstrukcyjne

Beton C16/20

fa= 16 MPa - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie
fan= 1,3 MPa - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie
fom= 1,9 MPa - wytrzymatos¢ Srednia na rozcigganie

fu= 10,6 MPa - wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskanie

fwe= 0,87 MPa - wytrzymatos$¢ obliczeniowa na rozcigganie
Em= 29 GPa - modut sprezystosci betonu

Stal A-IIIN (RB500W) - stal zbrojeniowa

fa= 500 MPa - charakterystyczna granica plastycznosci stali
fa= 420 MPa - obliczeniowa granica plastycznosci stali

Stal St3S - stal konstrukcyjna

Re min = 235 MPa - minimalna granica plastycznosci
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min R, = 375 MPa - minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie

Stal konstrukcyjna powinna posiadac atest na powyzsze wymagania.

3.0 Roboty rozbiorkowe
3.1 Zakres opracowania

Projektuje sie rozbiorke:
a) czesci istniejgcego stropu nad parterem z ptyt kanatowych, przy klatce schodowej w segmencie ,B”
budynku, w obrebie osi od 4 do 6
b) istniejacej posadzki parteru wraz z podbudowa

3.2 Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot rozbidrkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz z
zachowaniem petnego bezpieczenstwa.
W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od ustawienia rusztowania, a nastepnie
przystapi¢ do recznej rozbidrki od gory w dot, opuszczajgc rozebrane elementy na grunt i na biezaco
sktadowa¢ w miejsce wydzielonego tymczasowego skladowania, a takze oddzieli¢ czesci metalowe od
gruzu. Gruz betonowy nastepnie wywiez¢ na wysypisko $mieci. Reszte materiatow wywiez¢ zgodnie z
przeznaczeniem.

3.3 Opis prowadzonych prac rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— odfaczenie czynnych instalacji od sieci

- zabezpieczenie, oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt oraz zapewnienie mozliwosci usuwania
materiatow porozbidrkowych

—  rozbidrka stropu z plyt zelbetowych kanatowych

— rozbidrka posadzki parteru wraz z podbudowg

- wywoz powstatego gruzu porozbidrkowego

— uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach

34 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz
Z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego, elementdéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochoddéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym. Teren prowadzonych prac nalezy
wygrodzi¢ tasmag budowlang w kolorze czerwono-biatym, mocowang na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0 m. Taéma winna by¢é umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym
obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranych konstrukgji.
Ponadto teren prac rozbidrkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terendw
winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caty czas trwania robdt az do chwili catkowitej
rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe,
oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osdb nieupowaznionych.
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3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robodt rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych. Szczegbétowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych s normowane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

- teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegajacymi

— przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

—  przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odiaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowq, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego

—  prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukgji przez
wiatr, jest zabronione

— pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym

- W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

—  przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty
sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z
ktorej mogg spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0m

— podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajacg kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy
uzyciu palnikdw gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:

— praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.

— pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
Scian, stupdw itp. za pomocg obejm

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczy¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

— aczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikdw lub palnikiem nalezy wykonaé za pomaca ptaskich
zaciskow

- weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

— odlegtos$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

—  po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub Zzarzacych
sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie
materiatow badz inne, wskazujgce na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru.
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3.6 Uwagi ogodlne

Wykonanie robdt rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbidrkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w
dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na
okreslonym stanowisku. Do robdt budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie
decyzji pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu
organowi. Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbiorkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sasiadujgcych z terenem rozbidrki, budynkow i budowli.

3.7 Odpady porozbiérkowe

Materialy porozbidrkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac rozbidrkowych,
elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu skupu ztomu i stanowig dochdd
Inwestora, a gruz betonowy bedzie wywieziony na wysypisko $mieci, badz przeznaczony do recyklingu i
wykorzystania na utwardzenie drog gruntowych.

4.0 Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie z odnoszeniem urobku poza obiekt. W przypadku
napotkania na instalacje podziemne, nalezy uznac je za czynne. Poziom dna wykopu nie powinien by¢
nizszy niz poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw.

5.0 Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych
5.1 Fundamenty

Pod szyb windowy zaprojektowano ptyte fundamentowag grubosci 20cm. Plyta Zelbetowa
monolityczna wylewana na mokro z betonu C16/20 dwukierunkowo zbrojona stalg #12mm BSt500S
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Fundament wykona¢ na 10cm podktadzie z chudego betonu C8/10.
Fundamenty bezwzglednie posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego rodzimego zalegajgcego ponizej gleby.
Grubos¢ otuliny zbrojenia ze wzgledu ochrony antykorozyjnej mierzona do lica pretéw wynosi 5¢cm.

UWAGA!

W wypadku stwierdzenia innej nosnosci gruntu lub napotkano na grunty nienosne, fundamenty nalezy
przeprojektowac.

Posadowienie projektowanych fundamentéw wzdtuz istniejacych elementdéw budynku nalezy wykonac na
takim samym poziomie jak istniejgce fundamenty.

Fundament nalezy wykona¢ jednoczesnie bazujgc na projekcie technicznym szybu windowego od
producenta windy (wg odrebnego opracowania), uwzgledniajgc m.in. lokalizacje kotew w plycie
fundamentowej do stupoéw stalowych konstrukcji nosnej szybu windowego.

Przed zalaniem betonem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ w branzy elektrycznej projektu szybu windowego,
czy projekt zaktada przyspawanie do zbrojenia fundamentow bednarki w celu podtgczenia uziomu.

6.0 Orzeczenie techniczne

Stan techniczny budynku istniejgcego nie budzi zastrzezen. Wizja lokalna wykazata dobre zachowanie
pierwotnej substancji. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejgcego budynku przyjmuje
sie, ze obiekt nadaje sie do planowanej inwestycji, a wykonane prace nie spowodujg negatywnych, daleko
idgcych i zagrazajacych konstrukcji skutkéow.
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Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w programach komputerowych
licencjonowanych takich firm jak: Microsoft, Cadsis i Intersoft.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com



http://www.bigprojekt.com/

