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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45000000-0 ST Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagdania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

W sklad Specyfikacji Technicznej wchodza opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy
rozpatrywaC facznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo realizacji inwestycji w
zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji robot, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

a) umowa;

b) dokumentacja projektowa;

c) aktualne w dacie wykonywania robot Normy, ktdrych stosowanie przez przywotanie ich w SST jest

obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteridw jakosciowych;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

e) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesci od A do E - Wydawnictwo Arkady,

Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
dokumentacjg projektowa lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzajg Wykonawce. Odstepstwa
od wymagan podanych w specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

SST-01  CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe
SST-02  CPV 45111200-0 Roboty ziemne

SST-03 CPV 45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia
SST-04 CPV 45262300-4 Betonowanie

SST-05 CPV 45262500-6 Roboty murowe

SST-06  CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-07 CPV 44212000-9 Konstrukcje stalowe

SST-08  CPV 45421000-4 Stolarka budowlana

SST-09  CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
SST-10 CPV 45313100-5 Montaz windy
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1.4. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany

nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

obiekt matej

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

architektury a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowy nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

obiekt budowlany

krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
roboty minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
podstawowe wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robdt.

urzadzenia
budowlane

nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy

nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do
dysponowania
nieruchomoscig na
cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwolenie na

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie

budowe budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem architektoniczno-
budowy budowlanym, projektami technicznymi, dziennik budowy, protokoty odbiordw czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
powykonawcza wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

teren zamkniety

nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan,analiz obliczeniowych i ocen ekspertow
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wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci

wyrob budowlany

wyrob w rozumieniu przepisOw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorzadu

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowego zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
pézn. zm.).

obszar nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

oddziatywania odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

obiektu terenu.

optata kwota naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okre$lone ustawag obowiazkowe kontrole

dokonywane przez wiasciwy organ.

droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy

dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierownik budowy

osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

inspektor nadzoru

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Inwestor powierza jej nadzor nad budowa. Inspektor reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot i bierze
udziat w odbiorze gotowego obiektu.

projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowej.

rejestr obmiaréw

akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiaty

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

obmiar robot

pomiar robdt w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

przedmiar robdt

zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,

oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

rekultywacja

roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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usterki uchybienia w jakosci robdt i wyrobow usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpdzniej przed
podpisaniem protokotu odbioru

grupy, klasy, grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
kategorie robot r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

umowa Lumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym
terminie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy techniczne;j.

normy europejskie | normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspolny Stownik | systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
Zamowien zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniad
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prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badani, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniegj
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat zgodnosci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w lit. a) i
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com




[lﬂ BIGPROJEKT

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie czy tez oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okresSlania ilosci robdt podane sa w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST) lub
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
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Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi zgodno$¢ wykonania robot z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) umowag,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot budowlanych,

d) dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,

e) ofertg Wykonawcy.

Do obowigzkdw Inspektor Nadzoru nalezy:

a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

b) sprawdzenie zgodnosci jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowiazujgcymi

w tym zakresie normami i przepisami.

c) sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,

zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz

dopuszczenie operatu do odbioru koricowego

d) sprawdzenie dokumentdw pozwalajacych na konicowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana w ofercie przez
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Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzong dokumentacja,
d) optaty/dzierzawy terenu,
€) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111300-1 SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace przygotowania terenu
budowy i robot rozbidrkowych przy realizacji zadania ,,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbidrkowych na parterze i pietrze obiektu.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- zabezpieczenie miejsca robdt

- rozbidrka warstw posadzki pietra ]

- rozbiérka stropu kanatowego typu ZERAN

- rozbidrka warstw posadzki parteru wraz z podbudowa

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbidrka $ciany pod oknem

- zatadowanie i wywdz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Sprzet potrzebny do wykonania prac to wiertarki, mtotki, mtoty pneumatyczne, topaty,
szpadle, samochdd do wywozu gruzu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatdw i czeSci urzadzenia. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Elementy zdemontowaé w SciSle
okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlane;.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyc
przed dostepem os6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401 z pdézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty
rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z niniejsza SST stajg sie wiasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykona¢ na wtasny
koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robdt s m? i m?, zgodnie z zastosowanymi pozycjami w przedmiarze robot
w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot rozbidrkowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejsza SST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111200-0 SST-02 Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt ziemnych przy
realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- wykonanie wykopow w gruntach klasy 2-3

- odktad gruntu na zewnatrz obiektu

- zasypanie fundamentu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

gteboko$¢ wykopu | réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej

wykop ptytki wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza niz 1 m

wykop $redni wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupetniajace

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowe;j.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. W tym celu Wykonawca w

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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przypadku wystepowania zroznicowanych pokfaddw gruntu, rozdzielaé bedzie grunty nieprzydatne do zasypek
(organiczne i plastyczne) od budowlanych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Sprzet potrzebny do wykonania prac to topaty, szpadle, urzadzenia do zageszczania (ubijaki,
ptyty wibracyjne), samochdd do wywozu nadmiaru gruntu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwaC na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
b) Wykonawca winien wykonywa¢ wykopy z zachowaniem maksymalnych nachylen skarp. W przypadku
wykonywania wykopu o szerokosci wiekszej od zaktadanej w przedmiarach robdt i mniejszym nachyleniu skarp,
Wykonawca na wiasny koszt dokona wywozu dodatkowej ilosci urobku wraz z jego utylizacjg i zastgpi go
zageszczong zasypka z piasku.
c) Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
d) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykopy mechaniczne wykonywac¢ do gtebokosci o co
najmniej 20 cm mniejszej od projektowanej. Pogtebienie wykonaé recznie.
e) W przypadku robot zewnetrznych, wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na
wrazliwg strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu).
f) W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usunac i zastgpic¢ piaskiem zageszczonym do 1,=0,98
badz betonem klasy C10/15.
g) Nalezy przestrzegac wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej, jezeli jest wykonana.
h) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieC sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka konieczno$¢ zastosowal urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu powodujgcym ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt.

Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekéw itp. musi byé poprzedzona uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuznych rowkdw odwadniajacych 1-2 %, umozliwiajgcych szybki odptyw waéd
z wykopu. Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Wykopy i wytyczenie

W przypadku kiedy jest to wymagane, na czas trwania wykopdw nalezy ustanowi¢ staty nadzoér geotechniczny oraz
geologiczny. Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Geodete, Geologa i
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno obejmowac zgodno$¢ wykonania
robdt z dokumentacjg, prawidtowoSC wytyczenia w terenie, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdw,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega stan wykopdw przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubo$¢ i réwnomiernoS¢ warstw
zasypki, sposodb i jakos¢ zageszczania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkami obmiarowymi sg m?® ilosci wykopow i zasypki. Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z pozycjami w
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt ziemnych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuije :
a) wykopy
wyznaczenie zarysu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezienie na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
b) zasypki, nasypy
dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyréwnanie terenu.
c) transport
zatadowanie gruntu na Srodki transportu, przewdz na wskazang odlegto$¢, wytadunek z rozplantowaniem,
utrzymanie drdg na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262310-7 SST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przy realizacji zadania ,,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér
robdt zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrole jakosci robot i materiatow

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1. Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku: A-IIIN
(BSt500S) oraz A-0 (S235JR).

2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
a) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10080:2007
i PN-H-93220:2018-02.
b) Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
c) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10080:2007.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wedtug normy PN-EN 10027,

- numer wytopu lub numer partii,
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- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej

2.4, Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podkiadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na placu budowy zbrojenie moze byc
transportowane recznie lub za pomocg Zzurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w
odpowiednim rozstawie. Dla pretdw o dtugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementdw zelbetowych jest przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Warsztaty sg urzadzane na placu budowy, badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Mozliwe jest takze zamawianie u dostawcy zbrojenia pocietego i
pogietego na wymiar. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie,
ciecie, giecie i posortowanie.

5.3. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos$¢) betonu i stali w konstrukcji.
Nalezy usuna¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia gruntem, smarami, farba olejng itp., a takze tuszczacq sie rdza
(lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal zabrudzong gruntem lub wyschnietym btotem nalezy oczysci¢ poprzez zmycie strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Prostowanie pretow

Prostowaniu poddaje sie stal skladowana w kregach lub prety wykrzywione w czasie transportu lub nieprawidtowego
sktadowania. Prostowanie wykonuje sie recznie lub mechanicznie. Prostowanie reczne stosuje sie przy pretach o
$rednicy do 20 mm wykrzywionych miejscowo. Prostowanie mechaniczne wykonuje sie uzyciu proSciarek
mechanicznych. Stanowisko pracy, miejsca zamontowania pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Wprowadzanie preta do urzadzenia mozliwe jest wytgcznie po jego zatrzymaniu. Prosciarke
mozna uruchomic dopiero po opuszczeniu przez pracownikdéw ogrodzonego terenu.

5.5. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie
sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do
tego celu nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym lub przy matych Srednicach nozyce reczne. Ciecie zbrojenia
wykonywane jest recznie lub mechanicznie. Reczne ciecie dozwolone jest do $rednicy 20 mm Nozyce mechaniczne sg
instalowane w stanowisku wyposazonym w przyrzady do pomiaru dtugosci i przenosniki watkowe do transportu
pretéw. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Przy wiekszych ilosciach stali
zbrojeniowej stosuje sie nozyce do pretéw potgczone w linii technologicznej z prosciarkami.

5.6. Odgiecia pretow, haki

Promienie giecia pretdw wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. Pociete prety s3 wyginane zgodnie z rysunkami
zbrojenia podanymi w projekcie. Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla
strzemion obowigzujg wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i
pretdw montazowych (pretéw gtadkich) powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwroci¢ szczegding
uwage przy odbiorze hakdéw i odgie pretéw, na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Prety nalezy wygina¢ za pomocg gietarek mechanicznych. Przy mniejszych Srednicach i niewielkich
ilosciach mozliwe jest wyginanie reczne z wykorzystaniem trzpieni zamocowanych w blacie stotu zbrojarskiego. W
przypadku zbrojenia zamontowanego, wyginanie wykonuje sie kluczem zbrojarskim.

5.7. Montaz zbrojenia - wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, oraz stali ktdra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy ktdrej wezesdniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uklada¢ po odbiorze deskowan (lub odbiorze czesci
deskowania). Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety zbrojenia nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

5.8. Montowanie zbrojenia

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krdtkich belek i stupdw mozna montowac na dwdch lub trzech koztach. Na tych
koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada
sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet
odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, faczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy
szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktadaé od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie
prety nosne i na nich uktada sig, i od razu taczy, prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pdzniej montuje sie prety
rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koricu prety u gory ptyty. Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe
$cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie,
poczynajac od spodu, faczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupdw przywiazuje sie do pretéw wystajacych
z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dtugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia
wymaganej grubosci otuliny betonowej nalezy zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety faczy sie
w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W
deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach s3g instalowane zgrzewarki
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state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna
faczy¢ za pomocg spawania. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty
pojedynczy lub podwojny badz wezty krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementéw Zzelbetowych powinno sktadac sie,
jesli to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli
ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba fgczyé za pomocg spawania lub zaciskow
mechanicznych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretéw znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretéow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich
wykonania sa podane w PN-EN 1992-1-1:2008. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentaciji
Projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢é tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1,0 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12mm,
przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

5.9. Zasady zbrojenia elementow

Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzielic na nosne (nazywane tez gtéwnym) i uzupetniajgce.
Zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane
jest jako technologiczne. Zbrojenie nalezy ukiadac¢ scisle wedtug ustalen dokumentacji projektowej. W czesci
konstrukgji zbrojenie uzupetniajgce przyjmowane jest takze na podstawie obliczen konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontrola jakosci zbrojenia

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm (np. wg PN-EN 10080:2007). Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Odbidr zbrojenia i
zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gruboéci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: £10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm

- dhugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ + 0,5 cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm,

- odlegto$¢ od krawedzi elementu do krawedzi preta zbrojeniowego (otulina) zgodna z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng diugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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8.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot zbrojarskich nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcii,

- czyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych, taczenie pretow na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddéw zbrojenia stanowigcych witasno$¢ Wykonawcy oraz usuniecie ich z terenu
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009 - Ogdine warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 - Systemy oznaczania stali - System cyfrowy

PN-EN 10079:2009 - Terminologia wyrobow stalowych

PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdine

PN-EN 10088-1:2014-12 - Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-3:2015-01 - Stale odporne na korozje - Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobdéw, pretéw,
walcowki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdinego przeznaczenia
PN-EN 10168:2006 - Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem

PN-EN ISO 377:2017-09 - Stal i wyroby stalowe. Pobieranie i przygotowanie odcinkdw prébnych i probek do badan
wiasnosci mechanicznych

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Cze$¢ 1: Prety, walcéwka i drut
do zbrojenia betonu

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com




[lﬂ BIGPROJEKT 1

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262300-4 SST-04 Betonowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole
w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

beton zwykly beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

mieszanka betonowa | mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

zaczyn cementowy | mieszanka cementu i wody.

zaprawa mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

nasigkliwos¢ betonu | stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

stopien symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.

wodoszczelnosci Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na
prébki betonowe.

stopien symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na

mrozoodpornosci dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci

na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$C charakterystyczng w MPa;
25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm, 30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki
szesciennej o wymiarach bokdw 15x15x15 cm.
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wytrzymatosc wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
charakterystyczna Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
betonu na $ciskanie |zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

C

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzystaé takze:

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

- Deklaracje zgodnosci partii materiatéw gotowych (wyrobdw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeSci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktdérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wihasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy
32,5; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej
(oznaczenie symbolem N):

-325N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32,5R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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- zawartosc alkaliow do 0,6%,

- zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ CAF + 2 x GA < 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C:A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniac nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Scieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo — wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtoéci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowal wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
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— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm - 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9:2022-07 lub PN-EN
933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2022-07 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda — wymagania i badania

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu — wymagania i badania

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

2.2, Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmnigjsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilosci piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (érednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w normie PN-EN
206+A2:2021-08 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A2:2021-08) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
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temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniegj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

- Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

- Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

- Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i
faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe i zbrojarskie oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

— wybdr skfadnikdw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposodb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotew, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania. Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw  dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaii na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadgy, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
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niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ufozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat
lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

5.7.1 Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach Scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na
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uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Zfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i
10 MPa w Scianach,

- dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

- dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

5.7.2. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni
kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatoéci metali. Ptyty przed zainstalowaniem
maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po
30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.7.3. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania. Deskowania oraz podpory dla
wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢c na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie moga zostac pod tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m*® betonu,

— 3 prdbki na dobe,

— 6 prdobek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i
badac w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prdébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé¢
na prébkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 liczba
probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prdbki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnoSci
na prébkach wycietych z konstrukcji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A2:2021-08, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdéw. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A2:2021-08:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wediug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
statos$¢ objetosci PN-EN 196-3:2006
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa Bezposrednio przed uzyciem
skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000 kazdej dostarczonej partii
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytéw PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Przy rozpoczeciu robdt
BETONOWA . . . .
Konsystencja PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie | PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty i po
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace PN-EN 12504-4:2021-12 uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m®
betonu
4) Mrozoodporno$c PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m?
betonu
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m®
betonu

6.3. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki)
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— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie Scian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m?. Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

W przypadku chudego betonu na podtozu gruntowym, ptaci sie za ustalong ilos¢ m* betonu wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 - Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.
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PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

PN-EN 933-2:2021-01 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2008 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7:2000 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2022-07 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek
— Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2009 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 - Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2022-07 - Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1:2014-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. CzeS¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 - Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-1:2019-08 - Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262500-6 SST-05 Roboty murowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t murowych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

- zamurowaniem otworu okiennego,

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiada¢ atest
PZH.

2.1. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Bloczki z betonu komorkowego M500 59x24x24 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.2. Ptytki z betonu komoérkowego M500 59x24x12 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.3. Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12.
Materiaty do zaprawy murarskiej:
a) piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139:2003 nie zawierajgcy domieszek organicznych, o frakcjach: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b) woda: czysta, odpowiadajagca wymogom normy PN-EN 1008:2004, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze Zrédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwoéci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie
wymaga ona wykonywania zadnych badan.
c) cement portlandzki, marki ,25”. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2020-09.
Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci
wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.
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2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
2.3.1. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wptywem opaddéw deszczu.
Uktada sie go w stosy o wysokosci warstw max. 8, zabezpieczajac je przed rozsunieciem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamdwien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrab.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatdw i czeSci elementdw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Bloczki nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowad z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
fadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Realizacja rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci. Bloczki lub ptytki winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Scianki
nalezy wznosi¢ w taki sposdb, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byly przesuniete o pét dtugosci
elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem
suchej mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki uktada¢ nalezy na suchym i réownym podtozu.
Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 20%. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy
je zwilzy¢ wodg, aby beton nie odciggat wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia $cian na zaprawie klejowej, nalezy
prowadzi¢ prace w temperaturach nie nizszych niz +5,0 st. C i nie wyzszych niz +25,0 st. C. Grubo$¢ spoin przy
wznoszeniu murdow na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Mury nalezy wykonywac¢ tak, by powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a
krawedzie przeciecia byty liniami prostymi. Stalowe oscieznice drzwi w nowo wznoszonych $cianach wewnetrznych
nalezy osadza¢ w trakcie wznoszenia tych Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatdéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.
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Sprawdzenie materiatéw budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej
na materiale. Prédba dorazna polega na ogledzinach, opukiwaniu i mierzeniu w zakresie wymiardw i ksztattu, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie, przetomu ze zwrdceniem uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia jakosci i klasy cegty/bloczkéw poprzez ogledziny nalezy poddac jg badaniom laboratoryjnym.

6.2. Prawidlowos¢ wykonania konstrukcji murowych z bloczkéw gazobetonowych

Sprawdzenie zgodnosci gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw i wielkosci otworéw przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
oraz poréwnanie z dokumentacja. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiaréw.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z bloczkéw powinny miescic sie w granicach:

- najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci Sciany 12cm wynosi +0mm. Pomiary
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 772-16:2011,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

- odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian dla $cianek dziatowych na wys. kondygnacji <10mm i na wys.
$ciany <6mm,

- najwieksze odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej
dtugosci Sciany,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej dtugosci Sciany
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - pomiaréw dokonuje sie w przypadku powstatych watpliwosci co do
zachowania wymaganych grubosci spoin. Grubos¢ spoin winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Dopuszczalna odchytka do £3mm.

- sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
2m oraz pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnia,

- sprawdzenie pionowosci krawedzi oraz kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo i zgodnie
z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan, zostanie okreSlony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiarowg jest 1m? Sciany. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

8.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowgq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr robdt w zakresie wznoszenia $cian i pozostatych robot murarskich obejmuije:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie zgodnosci grubosci Scian z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddéw,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 772-16:2011 - Metody badan elementdw murowych. Cze$¢ 16: Okreslenie wymiarow.

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45320000-6 SST-06 Roboty izolacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentu,

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych posadzki

- wykonaniem izolacji cieplnej elewacji w miejscu zamurowania otworu

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

2.1.1. Roztwor do gruntowania

Do gruntowania pod wszystkie typy powtok bitumicznych stosowac dyspersje bitumiczng rozcienczong woda w
stosunku 1:1. Do gruntowania pod powioke z ptynnej folii stosowaé grunt zgodnie z instrukcjg producenta.
Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.

2.1.2. Materiat do bitumicznych izolacji powtokowych

- do izolacji powtokowych typu lekkiego (powyzej zwierciadta wody gruntowej) stosowaé dyspersje bitumiczng
(kauczukowo-asfaltowg).

- do izolacji powtokowych typu $redniego i ciezkiego (ponizej zwierciadta wody gruntowej) stosowaé masy
kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwuskfadnikowe dyspersyjne masy kauczukowo-asfaltowe.

Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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2.1.3. Folia hydroizolacyjna

Do izolacji poziomej posadzek — folia ptaska, wodoszczelna, z pe gr. >0,30mm,

Wymagania techniczne:

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) = 100 N/mm,

- wytrzymatos¢ mechaniczna na rozciggane (wzdtuz i w poprzek) = 150N/50mm

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >300% (wzdiuz i w poprzek).

- wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy 2 kPa,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla gr. 0,50mm),

2.1.4. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy Iub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zrdéznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.1.5. Ptyty termoizolacyjne

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych
lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie proste Ilub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163+A2:2016-12.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw i czeSci elementdw. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy
zatadowac z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot

5.1.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ réwne bez wgtebien, wypuktosci, pekniec i czyste. Nalezy usung¢ wszystkie luzne
czesci i substancje zaktocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z
szalunkiem itd. zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnacé, a wieksze ubytki wypetni¢. Bezposrednio przed
pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw i ich Aprobatach Technicznych odnoé$nie:

- wytrzymatosci podtoza - wytrzymato$¢ podioza badana metodg ,pull-off”. Ilo$¢ i rozmieszczenie punktéw
pomiarowych zalezy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna by¢ mnigjsza niz 1 punkt na 100 do
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150m?* powierzchni. Srednia przyczepnoé¢ podioza nie powinna by¢é mniejsza od 1,5 N/mm?2. Najnizszy pojedynczy
pomiar nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 N/mm2,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza,

- wieku betonu.

Miejsca przenikania przewodow przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w sposdb zapobiegajgcy
przecieckom wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy). Podczas prowadzenia robdt oraz po ich
zakonczeniu nalezy chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Plyty izolacyjne (np. styropianowe) winne by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Wskazane jest ukladanie warstwy
izolacyjnej w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow ok. 20cm. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza
od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz
80%.

5.1.2. Przygotowanie podktadu

- podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,

- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

- pod izolacje foliowe elementéw posadowionych na podtozu gruntowym wykonac¢ warstwe podktadowg gr. 10cm z
betonu C8/10 (jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej).

5.1.3. Gruntowanie podkfadu

- w elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton by} co najmniej 28 dniowy,

- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany dyspersjg bitumiczng rozciefnczong wodg
w stosunku 1:1,

- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C,

5.1.4. Wiasciwa powtoka izolacyjna

- powtoki bitumiczne naktada¢ pedzlem, a przypadku izolacyjnych mas szpachlowych szpachlg stalowa,

- izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni
podkiadu.

5.1.5. Izolacje foliowe

Szerokosc¢ zaktaddw folii ptaskiej zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny byC¢ przesuniete wzgledem siebie. Poszczegdlne arkusze
faczy¢ przez zgrzewanie lub klejenie wedtug instrukcji producenta. Folia winna by¢ wywinieta na Sciany co najmniej na
wysoko$¢ piyty posadzki, przy czym zaleca sie wywiniecie z nadmiarem, ktory winien by¢ usuniety po wykonaniu pyty
posadzkowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normga lub Aprobata Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktorych taki termin okreSlono wedtug danych na opakowaniu. Sprawdzenie materiatow
budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostka obmiarowg jest 1m? powierzchni poziomej i pionowej. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest
jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

Kontroli podlega:

- jakos¢ wykonania podktadu pod izolacje (wytrzymato$c¢, rownos¢, czystosc, wilgotnosc)
- poprawno$¢ spadkow podtoza

- poprawno$c¢ zagruntowania podktadu

- jako$¢ materiatéw,

- whasciwy dobor lepiszczy, mas uszczelniajgcych itp.

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementdw przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 13967+A1:2017-05 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13969:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967:2007 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowe;.
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
44212000-9 SST-07 Konstrukcje stalowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu konstrukcji
stalowych przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- montazem konstrukcji stalowej stropu nad parterem

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stal konstrukcja

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6, PN-EN 10219-1 do 2, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i
wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2. taczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do faczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:

- Sruby w potaczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4016:2011,
PN-EN 15048-1:2016-09,

- Sruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5.
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2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania elementdéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2018-02, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12074:2004,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2019-07, PN-EN
13479:2017-08.

2.4. Pozostale materialy

- $ruby, podktadki, nakretki

- kotwy

- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatéw i czeSci elementdw. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne
mogq by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie
powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementow
wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzadzaniu rysunkéw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczac
nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter facinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy
nanosi¢ w sposob trwaty, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych
przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem gatunku stali, asortymentu, wiasnosci, wymiaréw i
prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczyscic i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz
krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny by¢ czyste, bez nieréwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekdw
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 9692-2:2002 i PN-EN ISO 9013:2017-04. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢
zgodna z PN-EN 1011-1:2009 i PN-EN 1011-2:2004/A1:2005. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg
normy PN-EN ISO 9606-1:2017-10, a operatorzy automatdw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN ISO
14732:2014-01. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i
zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-EN 1090-2:2018-09 i PN-EN ISO 14731:2019-05. Badania kontrolne jakosci
procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN ISO 15614-1:2017-08, PN-EN ISO 15613:2006.

Kazde potaczenie spawane powinno podlegac kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w dokumentacji nie
okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potaczenia spawane blach weztowych dla elementdw tgczonych na
montazu za pomocg $rub sprezajgcych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub
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ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metodg magnetyczno-proszkowa dla spoin pachwinowych). Badania wizualne
winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidtowo, ogledzin
ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.).
Kontroli jakosci potaczen spawanych powinien dokonaé personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji i
odpowiedni certyfikat wedtug PN-EN ISO 9712:2022-09.

5.3. Skladanie i spawanie czesci w elementy wysyltkowe

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, ktdre po scaleniu
beda trudno dostepne. Czesci sktadowe zlgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiaréw
przekroju ksztattownikdw spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla
materiatu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzagdowania
lub spoin sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wigczy¢
w spoine projektowana, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny projektowanej.
Podczas skladania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania
prawidtowych zigczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwdrni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.4. Montaz elementow stalowych na budowie
Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robdt opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce identyfikacje dostawy. Przed
przystapieniem do montazu konstrukgcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw
od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadaé w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uktada¢ tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach
drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtfozu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez Wykonawce
zapewniajgcym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem S$rodkow
zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

Potozenie elementdw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego
sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw lub poprzez wiercenie przez
blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu nosnos$¢ zakotwien powinna osiggng¢ wartoS¢ odpowiednia do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji
okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2018-09.

- po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic¢ elementy, ktére mogg dozna¢ przypadkowych zmian potozenia
(np. dokreci¢ nakretki Srub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

- laczna powierzchnia pakietéw podkiadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa,
z tym, ze na kazda $rube kotwiacg powinny przypadac po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietdw powinna leze¢ w
dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub
zaprawg cementowa klasy M20 na szerokosci nie mnigjszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzern do wypetniania pod blachg podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blacha podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Montaz elementdw wysytkowych wykona¢ za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego do udzwigu
najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia oraz wymaganego wysiegu. Elementy
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wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposdb,
aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich stateczno$¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza
sie montaz lekkich elementdw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementdw konstrukgcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukgcji lub jej niezaleznej czeSci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem. W pofaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé
2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciefisze niz 2mm.

5.5. Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

- kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, $rednica i
dhugos¢ wierconego otworu wedtug instrukcji producenta kotew

- osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocg systemowej zywicy, albo niekurczliwej
zaprawy

- osadzenie kotew mechanicznych wg instrukgcji producenta kotew

5.6. Montaz na $ruby

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09. Montaz elementdw wysytkowych za pomoca $rub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem podkfadki
pod teb sruby i nakretke. Na kazdg ze $rub muszg przypadac dwa pakiety podktadek.

5.7. Montaz metodg spawania
Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2020-03) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wedtug PN-EN ISO 12944-2:2018-02 kategorii
korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca powtok malarskich wedtug PN-EN ISO
12944-5:2020-03 lub za pomocg ocynkowania wedtug PN-EN ISO 14713-1:2017-08. Wszystkie elementy powinny by¢
wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwdrni. Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 22 wedtug PN-ISO 8501-1:2008. Po dostarczeniu na teren
budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac koncowe powtoki zabezpieczajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatdéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowal sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
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6.3. Wymagania szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robét. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

a) kontrola stali,

b) sprawdzenie elementdw stalowych,

c) sprawdzenie potaczen,

d) sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale

mocowane,

e) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

f) kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montazu elementéw stalowych:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

b) sprawdzenie potaczen,

¢) kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
Tolerancje wykonania elementéw oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.
Odbidr elementdw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co
do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest kg (kilogram). Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze rob6t dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 1993-1-12:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukcji z
uwagi ha warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla
konstrukgiji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztéw

PN-EN 1993-1-9:2007 - Projektowanie konstrukgcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

PN-EN 1993-1-10:2007/2010 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornoscé
na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowg

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com




[lﬂ BIGPROJEKT

PN-EN 1011-1:2009 - Spawanie - Zalecenia dotyczace spawania metali - Cze$¢ 1: Ogdine wytyczne dotyczace
spawania fukowego

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - Spawanie- Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukgcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukgji stalowych

PN-EN 10025-1 do 6 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1 do 6

PN-EN 10162:2005 - Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiardw i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10219-1 do 2 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 1 2

PN-EN 12074:2004 - Materiaty dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczace jakosci w procesie produkcji, dostaw i
dystrybucji materiatéw dodatkowych do spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN 13479:2017-08 - Materiaty dodatkowe do spawania - Ogdlna norma wyrobu dotyczaca materiatow
dodatkowych i topnikéw do spawania metali

PN-EN 14399-1 do 5 - Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych - Czes¢ 1 do 5

PN-EN 15048-1:2016-09 - Zestawy Srubowe do potgczen niesprezanych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 544:2018-02 - Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw - Typ
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 2320:2016-02 - Czesci zlgczne - Nakretki stalowe samozabezpieczajace - Wiasnosci funkcjonalne

PN-EN ISO 4016:2011 - Sruby z tbem szeSciokgtnym -- Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 9013:2017-04 - Ciecie termiczne - Klasyfikacja cigcia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jakosci

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN ISO 9692-2:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania - Cze$¢ 2: Spawanie
stali fukiem krytym

PN-EN ISO 9712:2022-09 - Badania nieniszczgce - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocag ochronnych
systeméw malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 14174:2019-07 - Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania tukiem krytym i spawania
elektrozuzlowego - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z
zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej

PN-EN ISO 14731:2019-05 - Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnosc¢

PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorow urzgdzen spawalniczych dla
zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

PN-EN ISO 15613:2006 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopdw niklu

PN-EN ISO 21952:2012 - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie - Klasyfikacja

PN-ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com



[lﬂ BIGPROJEKT

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45421000-4 SST-08 Stolarka budowlana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu stolarki
budowlanej przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- demontazem istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- montazem stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegbtowe wytyczne odnosnie rodzaju i wymiardw stolarki pokazano w dokumentacji projektowej. Wbudowac nalezy
stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w dokumentaciji
projektowej nalezy traktowac wylacznie jako wartosci orientacyjne, ktore nie moga zostaC uzyte jako wielkosci
zamowieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamodwienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu istniejgcej stolarki i
odpowiednim przygotowaniu otwordéw. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiaréw z natury zestawienie
zamowieniowe stolarki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Zamdwienia mozna dokona¢ po
ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi i okna nalezy sktadowa¢ wedtug instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia sktadowych materiatéw przed kradzieza.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do montazu stolarki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi. Do podstawowych narzedzi mozna zaliczy¢ elektronarzedzia
reczne (elektowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z
silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej, kielnie trojkatne,
kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, pace stalowe z grzebieniem do naktadania kleju).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych

- usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okienna

i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotaczonych
$wiadectw i atestow. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetéw, podokiennikéw dokonac zgodnie z instrukcja
dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkéw zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnetrzne stolarki | liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
unktow
wysokos¢ szerokos¢ ﬁmcowania w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach:
i} . .| - w odlegtosci 33cm od nadproza
150-200 6 polw |:1a.dprozu i progu w potowie | w odlegtogci 33cm od progu
szerokosci
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna
powyzej 150 |do 150 4 nie mocuje sie
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150-200 8 po 1 w nadprozu i progu w potowie | w 3 punktach:
szerokosci - w odlegtosci 33cm od nadproza
.. . - w 2 wysokosci
powyzej 200 |10 po 2 _punkty w nadprozu i progu - w odlegtoéci 33cm od progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposdb przygotowania osciezy otworédw do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w miejscu osadzenia i
mocowania)
c) ilos¢ i jakos¢ tgcznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewno$¢ zakotwienia tacznikéw mechanicznych w murze przez przeprowadzenie proby wyrywania,
e) stabilno$¢ zamontowania elementow stolarki i $lusarki w murze,
f) poprawno$¢ osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawnos¢ dziatania skrzydet i wszystkich elementdw ruchomych,
h) pionowos¢ osadzenia stolarki,
i) szczelnos¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otwordw - stosowanie tasm wykorczeniowych,
j) szczelno$¢ i ciggtos¢ obrdbek blacharskich (parapetéw zewnetrznych),
k) estetyke wykonczenia osciezy otworéw po osadzeniu stolarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni stolarki i sztuka. Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka
miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegétowe

Podczas odbioru stolarki otworowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikdw.

- sprawdzi¢ dokfadno$¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryng drzwi.

- sprawdzi¢ dokfadnos¢ szklenia (uszczelki, grubosc i rodzaj szkia)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez kilkakrotne otwarcie
i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw, sprawdzi¢ ilo$¢ i jakos¢ punktéw mocowania, oraz doktadnosé
wypetnienia piankg przestrzeni miedzy ramami a $cianami.

Czynnosci  odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
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zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45400000-1 SST-09 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t wykonczeniowych przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t wykonczeniowych takich jak:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,

- roboty malarskie,

- wylewki cementowe posadzkowe,

- podkfady pod warstwy wykonczeniowe na posadzce

- utozenie warstw wykonczeniowych na posadzkach (terakota, ptytki PVC, itp.)
- utozenie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

2.1. Tynk cementowo-wapienny

2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

- powinien mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.1.3. Wymagania szczegdtowe
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
b) Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
w okresie maksymalnie 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki.
e) Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
g) Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2. Tynk gipsowy

2.2.1. Srodek gruntujacy. )

Przed wykonaniem tynkow gipsowych powierzchnie nalezy zagruntowac. Srodek gruntujgcy stosuje sie w celu
zwigkszenia przyczepnosci tynkow i klejow gipsowych do betonu lub innych gtadkich podtozy. Produkt musi byc
gotowy do uzycia. Srodek gruntujacy jest w ptynnej postaci, wyprodukowany jest na bazie zmodyfikowanej zywicy
syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiekszajacego szorstko$¢ powierzchni. Zuzycie powinno wynosi¢ ok. 300 g/m?.
Preparat musi posiadac Atest higieniczny i Aprobate Techniczng. Preparat gruntujgcy nalezy kazdorazowo wymieszac
bezposrednio przed uzyciem tak, by kruszywo i emulsja stanowity jednorodng mase. Nie rozciencza¢ w przypadku
nanoszenia recznego! W przypadku nanoszenia za pomocg urzadzen natryskowych mozna rozciencza¢ dodajac
maksymalnie 1 cze$¢ wody na 5 czesci preparatu.

2.2.2. Parametry zaprawy tynkarskiej gipsowej

Mieszanka produkowana na bazie gipsu syntetycznego oraz wypetniaczy mineralnych i dodatkéw chemicznych zgodna
z normg PN-EN 13279-1:2009. Mieszanina gipsowa jest wydajna, plastyczna i tatwa w obrobce. Materiat powinien
nadawac sie do recznego lub mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynkdéw wewnatrz pomieszczen w
budownictwie. Gotowe mieszanki dostarczane sg na budowe w workach i nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych.

2.3. Tynk cienkowarstwowy

Cienkowarstwowy tynk zewnetrzny jest szlachetng, fakturowg wyprawg tynkarskg naktadang warstwg o grubosci
ziarna kruszywa. Sktad tynku jest cecha indywidualng dla réznych rodzajow tynkéw poszczegdinych systemoéw. Rodzaj
tynku okreslono w dokumentacji projektowej.

Grubosc¢ kruszywa [mm]:1,5, 2,0, 3,0

Faktura: ziarnista (baranek), nakrapiana drapana (kornik), rustykalna
Sposdb naktadania: recznie (pacg ze stali nierdzewnej)

Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +25

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa: C-s2, dO

Odpornos¢ na dziatanie temperatury [°C]: od -20 do +60
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci: 0,00031

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/m2K]: 0,8

Przyczepno$¢ [N/mm?2]: > 1,5

Proporcje mieszania [dm3/kg]: masa gotowa do uzycia
Przechowywanie:12 m-cy, w oryginalnie zamknietych wiaderkach, w suchych pomieszczeniach.

2.4. Gladz szpachlowa

Gladz gipsowa produkowana jest na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne oraz dodatki
poprawiajace parametry robocze masy. Dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobra
urabialnos¢, jest plastyczna, fatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie réwniez
obrébce po zwigzaniu, czyli szlifowaniu. Dzieki mozliwosci nakladania za pomocg mechanicznych urzadzen
natryskowych pozwala na tatwiejsza i znacznie szybszg aplikacje gladzi w poréwnaniu z metoda
tradycyjna. Gtadz to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym kolorze, stanowigca doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie. Warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikow
budynku, zapewniajac korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie
na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali,
a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.4.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabic
przyczepno$¢. Bruzdy instalacyjne wypetni¢ gipsem budowlanym. Nierdwne podtoza mineralne w szczegdlnosci
powierzchnie z pustakéw i cegly (ceramicznej, silikatowej, z betonu komorkowego), nalezy wczesniej wyrownac
tynkiem. Nie stosowac sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Szczegdtowe zalecenia dotyczace
przygotowania podfoza znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Rodzaj podtoza Wymagania

Przygotowanie Sposdb gruntowania

powierzchnie oczyscic z
kurzu, brudu, olejow,
thuszczow, resztek powtok
malarskich itp. Stabo
zwigzane czesci podtoza lub

tynki cementowe
oraz cementowo-wapienne

sezonowane przez okres ok.
2-4 tygodni, wilgotnos¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metoda CM)

zalecane gruntowanie
preparatem gruntujgcym.
Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotka lub watkiem
malarskim. Pozostawi¢ do

tynki gipsowe, prefabrykaty
gipsowe (bloczki)

sezonowane przez okres ok.
1-2 tygodni, wilgotnos¢

zapraw murarskiej odkué, a
fragmenty sypiace sie
oczysci¢ szczotka druciang

catkowitego wyschniecia
(ok. 12 h, zaleznie od
warunkdw zewnetrznych)

gruntowanie nie jest
wymagane

podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metoda CM)

beton i zelbet elementy monolityczne
sezonowane przez okres 4-6
miesiecy, wilgotnos¢
podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metoda CM)

powierzchnie oczyscic z
kurzu, brudu, olejow,
thuszczéw, resztek powtok
malarskich oraz $rodkow
antyadhezyjnych. Stabo
zwigzane czesci podtoza
odkuc i oczyscic z pytu

zalecane gruntowanie
preparatem gruntujgcym.
Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotkg lub watkiem
malarskim. Pozostawic¢ do
catkowitego wyschniecia
(ok. 24 h, zaleznie od
warunkéw zewnetrznych)

2.5. Roboty malarskie
Do malowania powierzchni nalezy zastosowal farby emulsyjne akrylowe. Przed przystgpieniem do malowania,
kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze Zleceniodawca. Farby powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13300:2002.

2.5.1. Materiaty pomocnicze

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode (do farb wapiennych),

- terpentyne i benzyne (do farb i emalii olejnych),

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6. Wylewki z zaprawy cementowej

Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5.
Zaleca sie stosowac¢ gotowe, suche mieszanki, produkowane na bazie spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i
dodatkéw modyfikujacych. Charakteryzujg sie plastycznoscig oraz dobrg przyczepnoscia, co czyni je wyrobem o
uniwersalnym zastosowaniu. tatwos¢ przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodujg, ze jest materiatem
bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym. Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe.

2.6.1. Wymagania techniczne

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 16 MPa.
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: = 4 MPa.
Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg.
Minimalna/maksymalna grubos¢ warstwy: 20 mm/50 mm.
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Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.

Czas dojrzewania: ok. 5 minut

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny.
Mozliwos$¢ wchodzenia przy temperaturze okoto 20°C: po okoto 48 godzinach.
Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogolng suchg mase wyrobu: <0,0002% (2ppm).

2.7. Plytki ceramiczne posadzkowe

Plytki terakotowe w kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia $wiatta max. 25%) o parametrach:

- twardos$¢ wedtug skali Mahsa 8

- Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

- klasa antyposlizgowosci 9 - 11.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.8. Plytki posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC

Wyktadzina podtogowa antyposlizgowa o grubosci min. 2mm, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczenn o
najwyzszym natezeniu ruchu. Listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek. Klej do
przyklejenia wyktadziny zalecany przez producenta ptytek. Sznur spawalniczy z plastyfikowanego PVC w kolorze
dostosowanym do koloru spawanych ptytek. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm. Wykiadzine i kleje nalezy
dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

2.9. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

2.9.1. Phyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 520+A1:2012.
Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)
Wymiary, Grubo$¢ w mm 9,5 £0,5 12,5 0,5 12,5 +£0,5 12,5 +£0,5
tolerancje 12,5 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
15,0 £0,5 18,0 £0,5
18,0 £0,5
Szeroko$¢ w mm | 600 900 12005 12005
Dtugo$¢ w mm 2000-4000-s 2000-4000.s 2000-4000.s 2000-4000.s
Prostopadtos¢, mm <125 10,5 do 13 <5 <5
Masa 1m?/kg 9,5 mm <9,5 - - -
Piyty grubosci: 115 5 m <125 10,5 do 13 <125 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
Wilgotnos¢, % <10 <10 <10 <10
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
rownolegle <1,0 <10 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczace | prostopadle > 600 > 600 > 600 > 600
ptyty w N R
rownolegle > 180 > 180 > 180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min |- > 220 - > 20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10

Powierzchnia ptyty

Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia

gipsowego

Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy

odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania od rdzenia
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2.9.2. Profile stalowe

Dla wytworzenia Scian, sufitdw i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to
profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane. Profile te musza spetniac
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

- profile Scienne - przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i
UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudow i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile oscieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w Sciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych,
na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.9.3. Akcesoria i tgczniki

Do gtdwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy réznorodne
wieszaki i taczniki. Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety,
blachowkrety samonawiercajgce lub wkrety do drewna. taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi
PN-EN 14566+A1:2012. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i fgczniki zalecane przez dostawce systemu.

2.10. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane powyzej materiaty stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb.,
W porozumieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdw i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. PrzewoZzony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur” Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
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plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan (jezeli jest koniecznosc)
- przygotowanie podfoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw (jezeli wystepujg)
- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkdw po bruzdach i hakach

- Czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

5.1.1. Zarabianie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
a) recznie:
Opakowanie 25 kg tynku rozmiesza¢ w okoto 6,8 | czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min.
wymieszac¢ ponownie. Czas mieszania kazdej partii musi by¢ taki sam i nie dtuzszy niz 5 minut. Za kazdym razem
nalezy przygotowac tyle zaprawy, ile potrzeba na caty planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitosci
struktury i koloru.
b) maszynowo:
Tynk naktadac¢ za pomocg agregatu tynkarskiego. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadta. Dozowanie
wody nastawic¢ na ok. 300 I/h. Nastepnie ustawi¢ plastyczng, ale nie za rzadkg konsystencje zaprawy.
Tynk natozy¢ na podtoze za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna i nadac strukture za pomocg pacy z
tworzywa sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej zaprawy. Stykajgce sie powierzchnie Scian tynkowac
w miare mozliwosci w ten sam dzierh w celu unikniecia rdznic z powodu wptywdw warunkéw atmosferycznych.

Tynk tréjwarstwowy powinien skfadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporgji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.1.2. Pielegnacja tynku wewnetrznego.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajacego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnic
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢
umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~Wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych
nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej,
Zle chtonagcej powierzchni tynku.

5.1.3. Wykonanie tynku gipsowego

Proporcje mieszania zalezg od przewidzianego sposobu aplikacji. W przypadku naktadania recznego nalezy stosowaé
okoto 0,4 litra wody na 1 kg suchej mieszanki, w przypadku nakfadania mechanicznego (z wczesniejszym
przygotowaniem zaprawy) max 0,5 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. W obu przypadkach suchg mieszanke nalezy
rownomiernie wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig czystej wody, pozostawi¢ na okres 5 minut, a nastepnie
wymieszaC recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Masa nadaje sie do uzycia bezposrednio po
wymieszaniu i zachowuje swoje parametry okoto 60 minut. Nie zuzyta masa, po rozpoczeciu wigzania nie nadaje sie
do powtdrnego zarobienia z wodg i nalezy jg odrzuci¢, poniewaz skraca czas wigzania nastepnego zaczynu.

Tynk nanosi¢ recznie lub za pomoca urzadzen natryskowych dbajac, by kruszywo rozprowadzi¢ gesto na catej
gruntowanej powierzchni. Kontynuacja prac jest mozliwa po wyschnieciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zaleznie od
warunkdw atmosferycznych). Zuzycie - ok. 300 g/m?.
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Wymagania tynku gipsowego:

- Srednia grubos¢ tynku - 10 mm

- minimalna grubo$¢ tynku - 8 mm

- maksymalna grubosc¢ tynku na betonowym stropie - 25 mm

- minimalna grubos¢ tynku na podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni - 15 mm
- minimalna grubos$¢ tynku pod glazure - 10 mm

- przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm.

5.1.4. Wykonanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowg. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. S to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sig cienka warstwa o grubosci okoto
1mm. Srednio do wykonania gtadzi zuzywa sie ok. 0,8 kg na 1m? przy grubosci warstwy 1 mm.

5.1.5. Wykonanie tynku zewnetrznego cienkowarstwowego

Tynki nalezy tak wykonywaé, aby nie byty widoczne potgczenia kolejnych partii naktadanego materiatu. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowa¢, tak aby mdc je ukry¢ w detalach architektonicznych (np.: w otworach,
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
wowczas Sciane musi tynkowac tylu pracownikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle. Catos¢ prac powinna
by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy chronic¢
tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy tak skoordynowac
catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementdw elewacji (rynien, parapetéw,
balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci
kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych. Warunki
wykonania i pielegnacji tynkdw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu lub producenta danego wyrobu albo
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej opisanej w literaturze przedmiotu. Po zakonczeniu prac wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje eksploatacji (konserwacji).

Niedopuszczalne sg m.in. nastepujace wady i usterki tynkow:

- widoczne miejscowe nieréwnosci tynkdw;

- wypryski i specznienia na powierzchni tynku;

- pekniecia powierzchni tynkéw;

- naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztwordw soli;

- trwate Slady zaciekow;

- odstawanie, odparzenia i pecherze (niedostateczna przyczepnos¢ tynku do podtoza);
- oraz wady wymienione przez producenta danego systemu;

5.2. Roboty malarskie

W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodza:

- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem

- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podfoza

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw

- przestawienie i usuniecie rusztowan

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie (stare tynki)
a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawg cementowa z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,
b) plamy od zaoliwienia zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda,
¢) prace malarskie rozpoczac po odbiorze podtoza przez Inspektora Nadzoru
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Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byC sprzatniete resztki materiatow, sprzety itp.
Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka
bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpic do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku
odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie Sciany (réwniez dziatowe), zwlaszcza przy oscieznicach
drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masa akrylowa. Nie
nalezy stosowac do tego celu mas silikonowych, poniewaz nie nadajg sie do malowania. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypehic gtadzig tynkowa.

5.2.3. Wykonywanie powtok malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej
niz+5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz+22°C). Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi od +12 °C do + 18°C. Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest
nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu Scian.

Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (chyba, ze informacja znajdujaca sie na etykietach tych wyrobéw méwi
inaczej) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne.

5.3. Wylewka z zaprawy cementowej

Przed przystapieniem do wykonywania wylewki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robdt poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robét zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementdw kotwigcych szalunki

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg wokét écian i stupdw, uktadajgc np. tasme z pianki poliuretanowej lub paski
styropianowe grubosci 5mm (10mm dla posadzki na ogrzewaniu podiogowym). Przed utozeniem podktadu
zwigzanego z podtozem w warstwie o grubosci powyzej 30mm, chfonne powierzchnie nalezy zagruntowac gruntem
uniwersalnym, a na podtozach o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko) wykona¢ warstwe szczepna. Dla
podktadéw ptywajacych, na warstwach izolacji termicznej lub akustycznej nalezy utozy¢ folie budowlang PE np.
grubosci 0,2mm z zakladkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany) oraz utozy¢ stalowg siatke zbrojaca, np.
pret stalowy @4mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm lub @6mm i rozstaw 20x20 cm. Przy uktadaniu podkfadu w
systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy normalnym cisnieniu
roboczym). Na rurkach ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowa. Miedzy poszczegdlnymi obwodami ogrzewania
podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzegal zalecenn zawartych w projekcie
technicznym i wytycznych producenta instalacji grzewczej.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zawartos¢ worka 25 kg wsypac do pojemnika z 2,0 - 2,5 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania
jednorodnej konsystencji (ilos¢ wody mozna dobra¢ dla uzyskania optymalnych wiasciwosci roboczych). Czas
mieszania ok. 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, lub ok. 5-6 minut w betoniarce. Nie wolno
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dodawac¢ wiecej wody niz zalecana ilos¢ (zbyt duza ilos¢ wody m.in. obniza wytrzymato$¢ wyrobu oraz zwieksza
skurcz). Wylewka betonowa moze by¢ przygotowywana rowniez w mieszarce przeptywowej lub pompie typu
mixokret. Nie miesza¢ z innymi produktami (poza dodatkiem plastyfikatoréw do jastrychéw wykonywanych na
ogrzewaniu podtogowym lub wiokien polipropylenowych o dt. 10-20mm w ilosci ok. 0,6-0,9 kg na 1m* gotowej
zaprawy). Przygotowang zaprawe nalezy zuzy¢ w czasie okoto 1 godziny.

5.3.3. Wykonanie wylewki

Gotowgq zaprawe nalezy zuzy¢ bezposrednio po przygotowaniu. Po roztozeniu zaprawe zageszcza poprzez ubijanie, a
jej nadmiar Sciggna¢ tatg po wypoziomowanych wczesniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Prowadnice
niezwtocznie usungC, a powstate ubytki skropi¢ woda i uzupetniC $wiezg zaprawa, wygtadzajac paca. Kolejne porcje
zaprawy ukfadac jedna po drugiej, aby mogty potaczy¢ sie ze soba. Swiezg powierzchnie podktadu zaciera¢ recznie
pacg lub mechanicznie zacieraczkg po wstepnym stwardnieniu zaprawy. Na wykonany podktad mozna wchodzi¢ po ok.
24-48 godzinach, w zaleznosci od grubosci i uktadu warstw (zespolony lub ptywajacy). Petne obcigzenie mozliwe jest
po ok. 28 dniach, w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci - optymalne warunki wigzania i wysychania to temp. 20°C
i wilgotno$¢ ok. 65% (nizsza temperatura wydtuza czas dojrzewania podkiadu i osiggania wysokiej wytrzymatosci).
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych jest mozliwe po ok. 7 dniach (wilgotno$¢ ponizej 4%). Wykonywanie
izolacji, uktadanie wykfadzin, paneli itp. mozliwe jest po catkowitym wyschnieciu podktadu (wilgotnosci ponizej 2,5-2%
w zaleznosci od wymagan oktadziny).

5.4. Roboty posadzkowe z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okresSlone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejagca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢
zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm = 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyc
do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W
przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy
ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunac
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com




[lﬂ BIGPROJEKT

czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy:

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktdrego prawidtowo$¢ wykonania zostata

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajgcym rodzaj piytek, klej stosowany do

uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w

trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodorozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwiocznie w

trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne

odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dhlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mm na 1 mi 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania

oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szerokoS¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 =20 mm,

k) w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokoséci 100 mm; cokoty

powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miegjscu styk dwoch odmiennych posadzek —

posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk

wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac

specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.5. Roboty posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC

Podkiad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa i
wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgca uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do
dalszych prac. Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktory
nanosi sie cienka warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase
wygtadzajgcg Mase nalezy przygotowaé wedtug zalecenn producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o
grubosci 1-3mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych prac. Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz 17°C. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wedtug
wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podfozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze ukftada sie wzdtuz
dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach)
i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozostac
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w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana. Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu
przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy
odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy naniesc
klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng
grubo$¢. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngc. Slady kleju przy spoinie nalezy usunac.
Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny. Zaleca sie wykonanie spawania
wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw
sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami
producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢
4mm. Spawanie nalezy wykonac przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢
po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub
frezem recznym. Gtebokos$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscic.
Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje
wcisniety w rowek rolkg dociskowg Wykonczenie zigcza polega na $cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego. Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z pvc. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawaé zgodnie z zaleceniami
producenta. taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych Ilub listew PVC. Wykladzina powinna zostac
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.

5.6. Sufit podwieszany

Sufit podwieszany zawsze powinien byc¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia ptyt. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze, ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza plyt nalezy oklei¢ taSmg papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kwote. Konstrukcje sufitdw moga
zostaC podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.1. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.2. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosSnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe

6.2.1. Roboty tynkarskie

Wykonany tynk musi wykazywac¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

a) badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez préobe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

- chfonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu, ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene
wygladu.

b) badanie wykonanego tynku

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ wedtug normy PN-EN 1542:2000. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy
i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 gramdéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepno$ci. Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mitotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak wyzej.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. GtadkoS¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig. Sprawdzenie
wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

6.2.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

6.2.3. Wykonanie wylewki cementowej

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowo$¢ wykonania wylewki polega na sprawdzeniu:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2mm dtugosci
faty i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

6.2.4. Roboty posadzkowe z plytek ceramicznych

a) Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

b) Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt
»Zanikajacych”.

) Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w
trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzyé z doktadnosciag do
1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiajgcego) i Wykonawcy.
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Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokoséci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki dla piytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.2.5. Roboty posadzkowe z tworzyw sztucznych PVC

Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Wiasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiardw, a nastepnie dobdr odpowiednich produktéw majg kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu robdt. Przed przystgpieniem do montazu wykladzin nalezy skontrolowac stan
podtoza i sporzadzi¢ protokot, poprzez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm,

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2mm dtugosci
faty i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokdt pomiaru oraz odnotowaé
wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdélne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdinych wyrobow
(oznakowanie znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.6. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem powinna by¢ oceniona réwnos$¢ powierzchni ptyt, sprawdzone narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodnosc¢ z tolerancja), a takze rodzaj ptyt.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow podwieszanych z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt
oraz robdt ,zanikajgcych”. W przypadku sufitdw podwieszanych szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢
montazu i rozmieszczenie rusztéw stalowych lub elementdéw mocujgcych piyty. Powinny one by¢ mocowane wg
wytycznych projektdw branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitdw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok.
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnos$cig do 0,5mm.
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Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od | Odchylenie przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i odchylenia kierunku poziomego ptaszczyzn od kata przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogdtem | nie wieksze niz 2mm
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty | nie wiecej niz 3mm na catej
kontrolnej o dtugosci 2mb powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni. Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze rob6t dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 197-1:2012 - Cement - CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 520+A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-EN 13813:2003 - Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14411:2016-09 - Plytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 14566+A1:2012 - kaczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Wykonywanie robdt budowlanych w okresie obnizonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45313100-5 SST-10 Montaz windy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczgce dostarczenia i montazu
windy wraz z szybem w konstrukcji stalowej przy realizacji zadania ,Montaz windy w szkole w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z dostarczeniem i montazem windy wraz z szybem w
konstrukcji stalowej o parametrach przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacji wedtug Zamawiajgcego
przestawionej w zapytaniu ofertowym, takich jak:

- zamowienie i odbidr urzadzenia windowego od producenta,

- montaz gtdwnej konstrukcji nosnej szybu,

- wykonanie niezbednych instalacji zasilajgcych i oSwietleniowych, sygnalizacyjnych, itp.,

- montaz napedu i wyposazenia maszynowni, montaz wyposazenia szybu, montaz i wyposazenie kabiny,

- wykonanie instalacji sterowniczej wraz z niezbednymi systemami i aparatami, wykonanie o$wietlenia szybu,

- wykonanie tablicy zasilajgcej dzwig wraz z zabezpieczeniem przecigzeniowym dzwigu i obwodu oswietlenia,

- organizacja odbioru dzwigu przez UDT

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dzwigu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH.

Przed zamoéwieniem windy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu materiaty wystawione przez producenta windy, z
ktérych beda wynikaty parametry techniczne urzadzenia dzwigowego, ktére Wykonawca zamierza zamontowac.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania
robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. PrzewoZzony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scile obok siebie i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowad z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Elementy windowe przed wysyltka z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢é wysytane w kolejnosci uzgodnionej z
Wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i skladowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do petnej koordynacji robdt budowlanych i nastepnie montazowych, takich jak
przygotowanie szybu windowego, aby spetniat on parametry techniczne narzucane przez konstrukcje mechanizmu
dzwigowego. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC przepisbw BHP podczas robot. Teren budowy nalezy wczesniej
zabezpieczy¢. Dostarczenie i montaz szybu windowego wraz z urzadzeniami nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta windy z koniecznym uzgodnieniem i akceptacjg przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wytycznymi producenta urzadzenia windowego i poleceniami Zamawiajgcego, a takze
sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw
potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig
normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatdw, dla ktorych taki termin
okreslono wedtug danych na opakowaniu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z dostarczeniem i montazem windy jest jednostka miary podana w
przedmiarze rob6t dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego:

- komplet dokumentacji stanowigcej podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie oraz ksigzki dozorowej UDT
dzwigu,

- dokumentacje techniczng dzwigu,

- rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. schematy, linie energetyczne, oswietlenie, itp.),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zainstalowanych urzadzen i wbudowanych materiatéw,

- karty gwarancyjne i wymagane certyfikaty na kazdy samodzielny element dzwigu, instrukcje obstugi dzwigu i jego
urzadzen,

- instrukcje uzytkowania dzwigu,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
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W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesSciowego i koncowego robdt moze zostaC powotany zespot do dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie
uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy odbiorze koricowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514 z pdzn. zm.)

10.2. Normy

PN-EN 81-20:2020-08 - Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi przeznaczone do
transportu oséb i towardw - Czes$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

PN-EN 81-28+AC:2019-04 - Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Dzwigi przeznaczone
do transportu oséb i towaréw - Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U.
2002 nr 4 poz. 43)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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