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OPIS TECHNICZNY 

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  techniczny  konstrukcyjny  montażu  windy w
budynku szkoły na dz. nr 56 obr. Kokoszkowy w gminie Starogard Gdański.

1.2 Podstawa opracowania

a) Projekt architektoniczno-budowlany
b) Obowiązujące  normy  w  zakresie  projektowania  konstrukcji  żelbetowych,  murowych,

monolitycznych oraz posadowienia bezpośredniego budowli,
c) Obliczenia statyczne.

1.3 Zakres projektu

Zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych budynku takich jak:
a) rozbiórka istniejącego stropu z płyt sprężonych kanałowych typu ŻERAŃ
b) fundament pod szyb windowy

2.0 Przyjęte parametry do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

2.1 Warunki geotechniczne

Zgodnie  z  archiwalną  dokumentacją  geotechniczną,  w  obrębie  projektowanej  przebudowy,
stwierdzono zaleganie warstwy nośnej gruntu w postaci glin piaszczystych oraz piasków gliniastych. Woda
gruntowa  występuje  poniżej  poziomu  posadowienia  budynku.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzić zgodność warunków gruntowych z
przyjętymi do projektu.

2.2 Materiały konstrukcyjne

Beton C16/20

fck = 16 MPa - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie

fctk = 1,3 MPa - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

fctm = 1,9 MPa - wytrzymałość średnia na rozciąganie

fcd = 10,6 MPa - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie

fctd = 0,87 MPa - wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie

Ecm = 29 GPa - moduł sprężystości betonu

Stal A-IIIN (RB500W) - stal zbrojeniowa

fyk = 500 MPa - charakterystyczna granica plastyczności stali

fyd = 420 MPa - obliczeniowa granica plastyczności stali

Stal St3S - stal konstrukcyjna

Re min = 235 MPa - minimalna granica plastyczności
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min Rm = 375 MPa - minimalna wytrzymałość na rozciąganie

Stal konstrukcyjna powinna posiadać atest na powyższe wymagania.

3.0 Roboty rozbiórkowe

3.1 Zakres opracowania

Projektuje się rozbiórkę:
a) części istniejącego stropu nad parterem z płyt kanałowych, przy klatce schodowej w segmencie „B”
budynku, w obrębie osi od 4 do 6
b) istniejącej posadzki parteru wraz z podbudową

3.2 Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania
robot  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych,  należy  je  zrealizować  w  jak  najkrótszym  czasie  oraz  z
zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. 
W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od ustawienia rusztowania, a następnie
przystąpić do ręcznej  rozbiórki  od góry w dół,  opuszczając rozebrane elementy na grunt i  na bieżąco
składować w miejsce  wydzielonego tymczasowego składowania,  a  także oddzielić  części  metalowe od
gruzu.  Gruz betonowy następnie wywieźć na wysypisko śmieci.  Resztę materiałów wywieźć  zgodnie z
przeznaczeniem.

3.3 Opis prowadzonych prac rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić w następującej kolejności:
 odłączenie czynnych instalacji od sieci
 zabezpieczenie, oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz zapewnienie możliwości usuwania 

materiałów porozbiórkowych
 rozbiórka stropu z płyt żelbetowych kanałowych
 rozbiórka posadzki parteru wraz z podbudową
 wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego
 uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach

3.4 Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia

Zgodnie  z  ogólnymi  przepisami  BHP,  teren  prowadzonych  prac  budowlanych  winien  być
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu
betonowego,  elementów  drewnianych,  miejscem  na  tymczasowe  składowanie  stali  złomowej
porozbiórkowej,  placami  manewrowymi  dla  maszyn  załadunkowych  oraz  postoju  samochodów  do
transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Teren prowadzonych prac należy
wygrodzić  taśmą  budowlaną  w  kolorze  czerwono-białym,  mocowaną  na  słupkach  stalowych,
rozmieszczonych  co  2,0  m.  Taśma winna być  umieszczona na  wysokości  80  cm i  120  cm na  całym
obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji.
Ponadto  teren  prac  rozbiórkowych  należy  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Wygrodzenia  terenów
winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości ok. 4,0 m. 

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej
rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe,
oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych. 
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3.5 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  mają  zastosowanie  ogólne  przepisy  bezpieczeństwa  i
higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i
higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  są  normowane  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401]. 

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

 teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegającymi

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 
wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, cieplną i inne

 pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego

 prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez 
wiatr, jest zabronione

 pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym

 w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

 przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 
sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 wysokości, z 
której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0m

 podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona 
przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą  kabinę i zabezpieczającą bezpieczeństwo 
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności.

Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy
użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do następujących zasad:

 praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona
 zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle, zawory, 

reduktory itp.
 pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do 

ścian, słupów itp. za pomocą obejm
 jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni i 

zabezpieczyć
 węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem
 łączenie węży  z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za pomącą płaskich

zacisków
 węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m
 przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 

tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione
 odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m
 po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub żarzących 

się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki tlenia się 
materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawła II 11d, 83-200 Starogard Gdański                                           www.bigprojekt.com

http://www.bigprojekt.com/


3.6 Uwagi  ogólne

Wykonanie  robót  rozbiórkowych  należy  powierzyć  firmie  posiadającej  doświadczenie  w
wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  i  posiadającej  odpowiednie  zaplecze  sprzętowe.  Roboty  należy
prowadzić  pod  kierownictwem i  nadzorem osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  w
dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach. Każdy zatrudniony pracownik powinien
posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na
określonym stanowisku. Do robót budowlanych można przystąpić  po uzyskaniu i uprawomocnieniu się
decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia  prac właściwemu
organowi.  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  przy  prowadzeniu  robót  rozbiórkowych  do  zachowania
szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

3.7 Odpady  porozbiórkowe

Materiały  porozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane  przez  wykonawcę  prac  rozbiórkowych,
elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód
Inwestora, a gruz betonowy będzie wywieziony na wysypisko śmieci, bądź przeznaczony do recyklingu i
wykorzystania na utwardzenie dróg gruntowych.

4.0 Roboty ziemne

Prace  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie  z  odnoszeniem  urobku  poza  obiekt.  W  przypadku
napotkania na instalacje podziemne, należy uznać je za czynne.  Poziom dna wykopu nie powinien być
niższy niż poziom posadowienia istniejących fundamentów.

5.0 Opis projektowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych

5.1 Fundamenty

Pod  szyb  windowy  zaprojektowano  płytę  fundamentową  grubości  20cm.  Płyta żelbetowa
monolityczna  wylewana  na  mokro  z  betonu  C16/20  dwukierunkowo  zbrojona  stalą  #12mm BSt500S
zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Fundament wykonać na 10cm podkładzie z chudego betonu C8/10.
Fundamenty bezwzględnie posadowić na warstwie gruntu nośnego rodzimego zalegającego poniżej gleby.
Grubość otuliny zbrojenia ze względu ochrony antykorozyjnej mierzona do lica prętów wynosi 5cm.

UWAGA!
W wypadku stwierdzenia innej nośności gruntu lub napotkano na grunty nienośne, fundamenty należy
przeprojektować.
Posadowienie projektowanych fundamentów wzdłuż istniejących elementów budynku należy wykonać na
takim samym poziomie jak istniejące fundamenty.
Fundament  należy  wykonać  jednocześnie  bazując  na  projekcie  technicznym  szybu  windowego  od
producenta  windy  (wg  odrębnego  opracowania),  uwzględniając  m.in.  lokalizację  kotew  w  płycie
fundamentowej do słupów stalowych konstrukcji nośnej szybu windowego.
Przed zalaniem betonem fundamentów należy sprawdzić w branży elektrycznej projektu szybu windowego,
czy projekt zakłada przyspawanie do zbrojenia fundamentów bednarki w celu podłączenia uziomu.

6.0 Orzeczenie techniczne

Stan techniczny budynku istniejącego nie budzi  zastrzeżeń. Wizja  lokalna wykazała dobre zachowanie
pierwotnej substancji. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego budynku przyjmuje
się, że obiekt nadaje się do planowanej inwestycji, a wykonane prace nie spowodują negatywnych, daleko
idących i zagrażających konstrukcji skutków.
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Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcyjnych wykonano w programach komputerowych
licencjonowanych takich firm jak: Microsoft, Cadsis i Intersoft.
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