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ST – 0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
 
 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

− „ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”  

− branża – instalacja wentylacji mechanicznej 
 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej ST-0, są ogólne warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: 
− instalacją wentylacji mechanicznej 

 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna ogólna ST-0 stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej SST-1 stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, a także niezbędne dla 
właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

1.5. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych obejmujących m. 

in., próbę ciśnieniową i próbę szczelności instalacji. 
Roboty tymczasowe obejmują: 
1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 
2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 

 

1.6.  Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 
normami oraz literaturą techniczną. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
− ST – 0 – Specyfikacja Techniczna – część ogólna; 
− SST – 1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna –instalacja wentylacji 

mechanicznej; 
 Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień. 

Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
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1.7.  Informacja o terenie budowy 
Przewiduje się, że na terenie wykonywanych robót możliwe będzie wygospodarowanie 

miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe. 
Roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych realizowane będą na obiekcie 

będącym przedmiotem opracowania dla budynku przedszkola przy istniejącym budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 
306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 0018 

 

1.8. Wymagania ogólne 
1.8.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWiOR, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

 

1.8.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy i dokumentację projektową. 

 

1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące dla wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 

przetargową, i STWiOR. W przypadku, jeżeli niezgodność materiałów lub robót z w/w 
dokumentacją przetargową, STWiOR wpłynie na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

 

1.8.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.8.6. Ochrona i bezpieczeństwo p.poż. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, 
albo spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
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uprawnioną jednostkę.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak rurociągi, 

przewody elektryczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.8.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, 

a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót 
(do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego).  

 

1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.8.12. Nazwy i kody 
CPV 45331210-1   Instalowanie wentylacji 
 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.    Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna 
1992r., poz. 881).  

Materiały stosowane do montażu instalacji, a także armatura przewodowa i inne 
elementy będące wyposażeniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych powinny mieć: 
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− oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2.    Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

 

2.4.  Szczegółowe dane o materiałach 
W szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1 przedstawiono występujące w danych 

rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją 
przetargową, projektową oraz z odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować 
materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 
producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego 
jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych  lub projektach robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami 
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy 
transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane środki transportu kołowego:  
− samochód dostawczy ład. 0,9 t,  
− samochód samowyładowczy 5t,  
− samochód skrzyniowy 5t.  

 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur instalacyjnych 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych należy 

spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,  

− jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia według zaleceń producentów. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury i innych urządzeń 
Armaturę i urządzenia będące elementami instalacji (grzejniki,  centrale, armatury, 

itp.) należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
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4.3. Składowanie materiałów i urządzeń 
Materiały instalacyjne (rury, kształtki, grzejniki, centrale a także armatura i inne 

elementy instalacji) powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych  
i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i przed wpływem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Gospodarką 
magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla robót 
instalacyjno – montażowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone 
jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały powinny być 
nowe. Materiały używane mogą  być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. Parametry 
techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
wykonawczym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, wymaganiami SST-1 projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia 

zasilania w media, tj. energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, niezbędne do 
prowadzenia robót. 

 

5.3. Dokumenty budowy 
5.4. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

− uwagi i polecenia Zamawiającego 
− daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je 

przeprowadzał 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

5.5. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

5.6. Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, 

kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

5.7. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
− protokoły odbioru robót 
− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań  

i narad na budowie 
− protokoły odbioru robót 
− opinie ekspertów i konsultantów 
− korespondencja dotycząca budowy. 

 

5.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Plan zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty 
Zamawiającemu planu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, SST-1 oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi mu przez Zamawiającego.   

Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
− wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
− sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 
− sposób i procedurę pomiarów i badań 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

 

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac 
niezbędnych do wykonania instalacji. 

 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją przetargową SST-1 w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST-1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
danego etapu robót i powiadomienia o tym błędzie Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
− Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów, w zależności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń. 
− Redukcje i zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
− Liczbę podejść do grzejników wlicza się do ogólnej ilości przewodów. 
− Uzbrojenie rurociągów – zawory odcinające, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne 

śrubunki, itp. oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
− Liczbę grzejników należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od typów, 

wielkości, sposobu podłączenia. 
− Długość izolacji rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości w zależności od 

rodzaju, średnicy i grubości warstwy izolacyjnej. 
− Przewody wentylacyjne należy obliczać z procentowym udziałem kształtek w m². 
− Liczbę i rodzaj elementów składowych instalacji wentylacyjnej oblicza się w sztukach  

z podaniem jednoznacznego opisu elementu (kratka wentylacyjna, przepustnica, klapa 
przeciwpożarowa itd.). 

− Armaturę czerpalną i wyposażenie – baterie czerpalne itp. – oblicza się w sztukach lub 
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z 
podaniem średnicy przyłącznej. 

− Długość przewodów wentylacyjnych okrągłych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 
przewodów w zależności od rodzaju, ich średnicy oraz rodzajów połączeń. 

− Długość przewodów wentylacyjnych prostokątnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 
przewodów w zależności od rodzaju, wymiarów oraz rodzajów połączeń. 

− Złączki, kolana itp. należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od rodzaju, 
typów, rodzajów połączeń i średnicy (lub wymiarów). 

− Redukcje wlicza się do przewodów o większej średnicy. 
− Uzbrojenie przewodów wentylacyjnych – nawiewniki, kratki, przepustnice tłumiki itp. oblicza 

się w sztukach z podaniem typu  i średnicy (lub wymiarów). 
− Liczbę central wentylacyjnych, należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od 

typów, wielkości, sposobu podłączenia. 
− Długość izolacji przewodów wentylacyjnych należy obliczać w m2, wyodrębniając ilości w 

zależności od rodzaju, typu i grubości warstwy izolacyjnej. 
− Armatura technologii kotłowni oblicza się w sztukach z podaniem typu i średnicy.  
− Elementy wyposażenia sieci zewnętrznych, tj. studnie kanalizacyjne, rury ochronne - się w 

sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urządzenia. 
− Wykopy określa się w m3. 
− Podsypki i zasypki określa się w m3. 
− Ułożenie rur kanalizacyjnych w mb w zależności średnicy rury. 
− Wywóz gruntu samochodami wyładowczymi w m3 w zależności od odległości. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST-1 roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. odbiorowi częściowemu 
3. odbiorowi końcowemu 
4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
5. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
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Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 
i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji przed możliwością 
przepływów zwrotnych.  

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5°C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejsza niż 10 Pa. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST-1 i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.4. Odbiór częściowy  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, których sprawdzenie jest 
utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego  – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi SST-1), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

8.5. Odbiór końcowy  
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 
zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
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− prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość zainstalowania elementów instalacji, armatury i innych elementów, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
− zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów 
i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
9.1. Rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych poszczególnych instalacji może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawą płatności jest 
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót powinna uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy 
zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy tez nie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe instalacji i wyposażenia uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, wykonanie robót 

pomocniczych określonych prawidłowe wykonanie instalacji, 
− prawidłowe wykonanie połączeń, 
− montaż rurociągów, przewodów, armatury i urządzeń, 
− montaż instalacji, 
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− rozruch instalacji, 
− wykonanie prób szczelności, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy  

Szczegółowy wykaz norm branżowych zawarty w poszczególnych specyfikacjach 
szczegółowych SST-1. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Szczegółowy wykaz innych dokumentów i instrukcji zawarty w poszczególnych 

specyfikacjach szczegółowych SST-1. 
 

10.3. Ustawy 
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17). 
-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.) 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.  – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.) 
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 
-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. 
Nr 85 z 2005r., poz. 729. 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 

10.4. Rozporządzenia 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – z późniejszymi zmianami 
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z późn. zm.) – z 
późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042) – z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133) – z 
późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ. 
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664) – z 
późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 
2005r., poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156) – z 
późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, 
poz.1718) – z późniejszymi zmianami 
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SST – 1 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
– instalacja wentylacji mechanicznej 

 

11. NAZWY I KODY 
45331210-1  Instalowanie wentylacji 
 

12. CZĘŚĆ OGÓLNA 
12.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla 
nowoprojektowanego przedszkola przy istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka 
ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 0018. 

 

12.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST-1 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-1 stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 12.1. 
 

12.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST-1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych 

związanych z wykonaniem instalacji wentylacji dla nowoprojektowanego przedszkola przy 
istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Zederman na działkach 
o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 
0018. 

 

12.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 

z określeniami przyjętymi w Polskich Normach, wytycznych i określeniach podanych 
w Specyfikacji Technicznej ST-0. 

 

13.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
13.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

13.2. Przewody i kształtki 
Wszystkie elementy i materiały wyposażenia instalacji wentylacji powinny spełniać 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal w szczególności zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne 
systemów podłączonych do centrali wentylacyjnej, które są prowadzone wewnątrz zaizolować 
wełną mineralną z warstwą ochronną z folii aluminiowej, minimalna grubość izolacji z wełny 
mineralnej wynosi 30 mm. Kanałów wentylacji wyciągowej podłączonych do wentylatora 
dachowego nie izolować. Kanały wentylacyjne czerpne prowadzone wewnątrz budynku należy 
zaizolować okładziną kauczukową o gr. 30mm. Kanały wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne 
prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować okładziną z wełny mineralnej o gr. 80mm 
oraz zabezpieczyć blachą ocynkowaną. Kanały wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne 
prowadzone w przestrzeni dachu należy zaizolować wełną mineralną z warstwą ochronną z folii 
aluminiowej, minimalna grubość izolacji z wełny mineralnej wynosi 80mm. 

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-
B-03434. Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505. 
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Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności ”A” wg PN-EN-1507. Do 
uszczelniania złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą korkową bądź plastikową.  

Powierzchnie przewodów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, materiał 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodów o przekroju 
prostokątnym i kołowym odpowiadają wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych odpowiada wymaganiom normy  PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy odpowiada wymaganiom normy PN-B-
03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy odpowiadają wymaganiom normy 
PN-B-76002. 

 

13.3. Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna  
Nawiew i wywiew powietrza realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepła w wykonaniu wewnętrznym stojącym. Centrala będzie 
zamontowana w przestrzeni poddasza. Zadaniem centrali będzie wentylowanie pomieszczeń 
przedszkola. 

Powietrze świeże będzie czerpane przez czerpnię znajdującą się na dachu o wymiarach 
400x500. Powietrze zewnętrzne będzie oczyszczane w sekcji filtra. Następnie powietrze będzie 
przepływało przez rekuperator obrotowy, gdzie zostanie ogrzane w okresie zimowym. 
Ogrzewanie powietrza do temperatury nawiewu w zimie będzie realizowane w sekcji 
nagrzewnicy wodnej. Po uzdatnieniu powietrze będzie nawiewane do pomieszczenia. Przepływ 
powietrza będzie wymuszany za pomocą wentylatora, który będzie umieszczony za sekcją 
wymiennika obrotowego. Wyrzut powietrza z centrali będzie realizowany przez wyrzutnię 
dachową o wyrzucie pionowym. Wymiary wyrzutni dachowej to 400x400 mm. 

Dane nawiewu: 
- strumień powietrza nawiewanego 2070 m³/h, 
- spręż dyspozycyjny 300 Pa, 
-sekcje: Przepustnica, filtr, sekcja pusta, rekuperator obrotowy, sekcja pusta, nagrzewnica 
wodna 
- sprawność rekuperatora obrotowego 62%, 
- zasilanie nagrzewnicy wodą grzewczą o parametrach 80/60°C, moc 10,4  kW 

Dane wywiewu: 
- strumień powietrza wywiewanego 1470 m³/h, 
- spręż dyspozycyjny 300 Pa, 
- sekcje: filtr, rekuperator obrotowy, wentylator, sekcja pusta, przepustnica 
- sprawność rekuperatora obrotowego 62% 

Za centralą wentylacyjną na przewodzie nawiewnym należy zamontować tłumik kulisowy 
o wymiarze 550x400x1500 mm i masie 48 kg. Na przewodzie wywiewnym należy zamontować 
tłumik kulisowy o wymiarze 275x450x1500 mm i masie 32 kg. Oba projektowane tłumiki 
kulisowe posiadają energooszczędne kulisy w wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym 
kształtem ram (R>15mm). Profile są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa jest 
zabezpieczona powłoką z jedwabiu szklanego odporną na erozję przy prędkości powietrza do 20 
m/s. W tłumikach zastosowano wełnę mineralną oraz powłokę z jedwabiu szklanego, które nie 
butwieją oraz nie chłoną wilgoci. Wykorzystano wełnę mineralną niepalną według PN - klasa A2 
ze znakiem jakości RAL-GZ 388. Tłumiki mają spełniać wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 
3803. 

Elementami służącymi do nawiewu powietrza do pomieszczeń będą nawiewniki wirowe 
ze skrzynką rozprężną oraz z przepustnicą lub zawory wentylacyjne zamontowane w sufitach 
pomieszczeń oraz kratki transferowe montowane w dolnej części drzwi. Kratki transferowe 
zamontować w drzwiach do pomieszczeń, w miejscach wskazanych w części rysunkowej. 

Wywiew powietrza będzie realizowany przez wywiewniki ze skrzynką rozprężną oraz 
z przepustnicą lub przez zawory wentylacyjne, które będą montowane w sufitach pomieszczeń. 
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Źródłem ciepła dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej będzie będzie istniejący kocioł 
gazowy znajdujący się w kotłowni istniejącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 

13.4. Instalacja W1–  wentylacja sanitariatów 
Z pomieszczeń toalet powietrze będzie wywiewane przez  system wyciągowy, 

podłączony do wentylatora dachowego. Lokalizacja została wskazana w części rysunkowej 
opracowania.  

Do pomieszczeń WC powietrze będzie nawiewane z sąsiednich pomieszczeń przez kratki 
transferowe w drzwiach.  

Powietrze będzie wywiewane z pomieszczeń poprzez zawory wentylacyjne wywiewne 
podłączone za pomocą przewodów elastycznych typu flex do  systemów wywiewnych, który 
należy wykonać z przewodów okrągłych typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dane techniczne wentylatora: 
-napięcie     230 V, 
-częstotliwość     50 Hz, 
-moc      150 W, 
-poziom dźwięku z odl. 1,5 m   58 dB, 
-masa wentylatora   16 kg 

Przyjęto ilości powietrza wentylacyjnego: 50m3/h na miskę ustępową, 25 m3/h na pisuar, 
100m3/h na natrysk.  
 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 3 Specyfikacji Technicznej 

ST-0.  
Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń  Wykonawca robót powinien 

wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

− do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi  
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 

− do montażu przewodów wentylacyjnych: systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych, 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  I SKŁADOWANIA 
Wymagania ogólne dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-

0. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich 
uszkodzeniem.  

 

15.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY, TRANSPORTU I 
PRZECHOWYWANIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ  

Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia na miejscu należy sprawdzić stan 
opakowania oraz komplet dokumentacji. Rozładowanie ze środka transportu i transport na 
placu budowy powinien odbywać się ręcznie, za pomocą wózka widłowego lub wózka 
paletowego. Dostarczenie centrali w sekcjach umożliwiających transport ręczny klatką 
schodową. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
      Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.5  Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

16.1. Zakres robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej 
− montaż przewodów wentylacyjnych,  

− montaż kratek wentylacyjnych,  

− montaż przepustnic regulacyjnych, 

− montaż izolacji, 
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− montaż centrali, 

− montaż wentylatora wywiewnego z cokołem dachowym, 

− montaż tłumików, 

− montaż czerpni i wyrzutni, 

− montaż klap przeciwpożarowych, 

− montaż konstrukcji wsporczych dla centrali i przewodów wentylacyjnych. 
 

16.2. Montaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej 
Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26. 

Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25. Przewody 
wentylacyjne powinny być zamocowane do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomocą stalowych profili oraz prętów gwintowanych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej 
niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z gumy. Do 
zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. 
Wymagane pręty nagwintowane M8 lub M10. Instalacja wentylacji będzie wyposażona 
w przepustnice odcinające w centrali. 

 Centralę wentylacyjną łączyć z instalacją za pomocą króćców elastycznych. Stosować 
króćce dostarczone przez producenta centrali. Króćce powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych.  

Należy przewidzieć otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz możliwość 
demontażu elementu składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia instalacji. Między 
otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45°. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie 
powinna być większa niż 10m. W przypadku odcinków przewodów pionowych otwory kontrolne 
powinny znajdować się w górnej i dolnej części każdego odcinka pionowego. 

Sieć przewodów, jej podpory i podwieszenia muszą być tak obliczone pod względem 
wytrzymałościowym, aby były w stanie utrzymać dodatkowy ciężar wynikający z wprowadzania 
do wnętrza kanałów urządzeń do kontroli i czyszczenia, jak również obciążenia będącego 
skutkiem opierania się pracowników o kanały podczas pracy.  

Minimalne wymiary otworów inspekcyjnych należy wykonać wg „WTWiO instalacji 
wentylacyjnych” (zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosować jako owalne wytłaczane z możliwością 
stałego dociśnięcia do ścianki kanału za pomocą pokrętła śrubowego.  

Otwory serwisowe muszą być tak wykonane, aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej, 
odporności ogniowej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnętrzna izolacja 
przewodów wentylacyjnych musi być wykonana w taki sposób, aby było możliwe właściwe 
użytkowanie otworów serwisowych.  

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac 
należy: 

- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, 
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy 
technicznej, 
- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
konserwację, 
- sprawdzić czystość instalacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
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16.3. Montaż centrali wentylacyjnej 
Sposób posadowienia centrali wentylacyjnej powinien zabezpieczać przed 

przenoszeniem jej drgań na konstrukcję budynku oraz na instalacje, przez stosowanie 
łączników elastycznych. 

Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami 
i kształtem otworów centrali wentylacyjnej. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał 
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie 
były przenoszone na instalację. 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 

wirnika wentylatora; 
- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kół 

pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w 
przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 

- przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 
Centrala powinna być posadowiona w taki sposób aby podłączenie instalacji związanych 

(kanały wentylacyjne, rurociągi, tory kablowe) nie powodowało kolizji z panelami 
inspekcyjnymi.  

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pomocą połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału 
i otworu wylotowego centrali.  

Filtry 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźnik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtracyjnego. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu 
„brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, 
regulację urządzeń i wymianę filtrów należy zlecać firmie pełniącej serwis gwarancyjny. 
Okresowo należy sprawdzać stan filtrów, czyścić je, a w razie konieczności - wymienić. 
Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: 

- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, 
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 
- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 

i konserwację, 
- sprawdzić czystość instalacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić 

pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty 
(miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów 
pomiarowych. 

Regulacje instalacji wykonać za pomocą przepustnic regulacyjnych zlokalizowanych na 
elementach końcowych nawiewu i wywiewu. 

 

16.4. Nawiewniki i wywiewniki 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 

obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 

budowlanych. 
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16.5. Czerpnia i wyrzutnia 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacyjną 

przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

 

16.6. Tłumiki akustyczne 
Tłumiki powinny być wykonane z materiałów niepalnych i niehigroskopijnych 

z obudową z blachy stalowej ocynkowanej. Doboru tłumików należy dokonać po ostatecznym 
doborze centrali wentylacyjnej (z uwagi na możliwość zastosowania centrali równoważnej). 

 

16.7. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, wyposaża się 

w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnicy powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat 
w pełnym zakresie regulacyjnym. Położenie (otwarte lub zamknięte) przepustnicy należy 
wyraźnie oznaczyć. 

 

17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
17.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

17.2. Wymagania pozostałe 
Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-EN 

12599:2013 oraz stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” (zesz. nr 5). 

Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań 
i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów 
zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. 

 

17.3. Kontrola działania  
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości 

działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji takie jak filtry, wentylatory itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

 

17.4. Prace wstępne  
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 

wstępne: 
− Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
− Regulacja   strumienia   i   rozprowadzenia   powietrza   z   uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
− Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
− Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
− Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
− Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
− Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
− Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
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17.5. Kontrola działania wentylatorów i innych  urządzeń wentylacyjnych 
− Regulacja   prędkości   obrotowej   lub   inny   sposób   regulacji wydajności wentylatora; 
− Działanie wyłącznika; 
− Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
− Elementy zabezpieczające silniki; 

 

17.6. Kontrola działania filtrów powietrza  
Wskazania różnicy ciśnień i monitorowanie. Okresowo należy sprawdzać stan filtrów, 

czyścić je, a w razie konieczności - wymienić. 
Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: 

- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, 
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 
- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 

i konserwację, 
- sprawdzić czystość instalacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić 

pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty 
(miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów 
pomiarowych. 

 

17.7. Kontrola działania nawiewników i wywiewników  
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
 

17.8. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów. 
 

17.9. Pomiar szczególnych parametrów instalacji 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, 
a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 

Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru 
przyrządów pomiarowych, podano poniżej. 

Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów: 
Parametr       
Niepewność*) 
Strumień objętości powietrza w pojedynczym  pomieszczeniu         ± 10% 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji     ± 10% 
 

*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych 
jak również wszystkie błędy pomiarowe 
 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania – zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
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18.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Wymagania – zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

19. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wymagania – zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
Instalacja wentylacji powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem 

jej do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia 
zgodności wykonania z wymaganiami   PN-EN 12599. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST-0, SST-1 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
20.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

20.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe instalacji i wyposażenia uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
− montaż instalacji, 
− rozruch instalacji, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Projekt budowlany: „ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”. 

 

21.1. Normy 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN- B- 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-B-03434:1999   Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 

wymagania i badania 
PN- B- 76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność.  

Wymagania i badania 
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PN- B- 76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 

   PN-76/B-03420           Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe  
                                       powietrza   zewnętrznego 
   PN-76/B-03421     Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi. 

   PN-83/B-03430          Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania  
                                       zbiorowego i użyteczności publicznej 
   PN-73/B-03431           Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-78/B-10440     Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy   
odbiorze 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 
zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne 
i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania 
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające 
konserwację sieci przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – 
Wymagania wytrzymałościowe 

 

21.2. Inne dokumenty i instrukcje 
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
 


